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AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEL SISTEMA DI PIATTAFO RMA. 

1. SCOPO 
Lo scopo della presente Specifica Tecnica è quella di definire i lavori di 
ammodernamento / rinnovamento del sistema di piattaforma che la Ditta dovrà 
effettuare nell’ambito della Sosta per Ammodernamento Progressivo Programmatico 
del Rimorchiatore Costiero Porto Salvo. 
 
Le lavorazioni e le forniture riguarderanno le seguenti attività: 
 
• (CNG) Rinnovamento di impianti e apparecchiature meccaniche o parti di 

esse (comprese valvole, valvole di sicurezza, prese a mare, casse 
fango, auto filtri ecc.); 
 

• (FRG) Rinnovamento di impianti e apparecchiature frigorifere o parti di esse; 
 

• (TUB) Rinnovamento/Costruzione/Ricostruzione di tubolature metalliche, tubi 
flessibili, giunti compensatori e manicotti sacrificali; 
 

• (CLD) Rinnovamento strutture ed apparati mediante interventi vari di 
caldereria; 

 
• (ELE)      Rinnovamento di impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

 
• (TRA) Trattamenti vari di abrasivatura, sabbiatura, discatura, picchettatura di 

casse, sentine e strutture varie 
 

• (PUL) Pulizia di casse, sentine e strutture varie; 
 

• (PIT) Attività di pitturazione di casse,sentine, strutture varie e attività di 
carenamento; 
 

• (PAV) Attività di ripristino degli elementi protettivi dei ponti (escluse le attività 
PIT); 

 
• (CRF)     Interventi di carpenteria metallica per il ripristino di strutture metalliche; 

 
• (ARM) Interventi di ricostruzione di elementi inerenti gli arredi metallici di 

bordo. 
 

• (PIC) Interventi di pulizia, sanificazione delle condotte di ventilazione ed 
estrazione. 

 
• Fornitura materiali e prodotti per le attività di cui sopra (anche per l’esecuzione 

delle stesse a cura di Marinarsen La Spezia o Ditte terze). 
 

 
 
 



________________________________________________RC PORTO SALVO – Specifica Tecnica APP – Allegato n°2 – Lotto n°2 

____________________________________________________________________________________________U.S.T. / P.E. – Reparto UU.NN.  

 
Pagina 2 di  9 

Per l’esecuzione degli interventi di cui sopra a cura di Marinarsen La Spezia o Ditte 
terze, potranno essere richieste alla Ditta, attività complementari quali: 
 
• (COI) Interventi di coibentazione e scoibentazione (materiali non contenenti 

amianto); 
 

• (CRF) Interventi di carpenteria metallica necessari per lo sbarco/imbarco di 
apparecchiature; 

 
• (PUL) Pulizia e sgrassaggio casse e sentine messa in gas free e 

certificazione. 
 

• (SIL) Smontaggio, Sbarco, Imbarco, Rimontaggio di apparecchiature 
meccaniche. 

 
• (SIE)    Smontaggio, Sbarco, Imbarco, Movimentazione, Rimontaggio di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
 
• (CPL) Attività complementari alle lavorazioni di pitturazione e carenamento 

quali fornitura e sostituzione anodi e noleggio attrezzature; 
 

• (RAC) Raccolta di rifiuti residui dalle attività di carenamento; 
 

• (SMP) Smaltimento rifiuti. 
 

2. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 
 
La Ditta, mediante proprio personale ed attrezzature, dovrà provvedere ad effettuare 
le prestazioni (lavorazioni e forniture) di cui alla presente Specifica Tecnica che è 
articolata su due diverse tipologie di interventi: 

22..11..  IInntteerrvveenntt ii   ddii   TTiippoollooggiiaa  11  

 
Fanno parte di questa tipologia di intervento: 

• Tutte le lavorazioni il cui onere economico è possibile quantificare 
preventivamente, con parametri riferiti a €/kg, €/numero, €/ora, €/m, €/m2, €/m3 
eccetera. 

• forniture di materiali il cui onere economico è possibile quantificare 
preventivamente, con parametri riferiti a €/kg, €/numero, €/m, €/m2, €/m3 
eccetera. 

 

22..22..  IInntteerrvveenntt ii   ddii   TTiippoollooggiiaa  22  

 
Fanno parte di questa tipologia di intervento quelle lavorazioni e forniture il cui onere 
economico non è possibile identificare e quantificare preventivamente nella presente 
Specifica Tecnica. Le attività in parola saranno pertanto definite e quantificate 
secondo la procedura descritta al successivo para 5. 
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3. LAVORAZIONI 
 

Le lavorazioni di Tipologia 1 sono elencate e dettagliatamente descritte in Annesso 
A e completate dalle Note Tecniche in Annesso B al presente allegato. 
 
Gli importi riportati in Annesso A  per le lavorazioni di tipo CGN, FRG, TUB, CLD e 
ELE, sono comprensivi di attività di smontaggio, sbarco, imbarco, rimontaggio, 
movimentazione, trasporto e prove funzionali. 
Le eventuali attività di scoibentazione/coibentazione, carpenteria in ferro e pulizia di 
casse e sentine che dovessero rendersi necessarie, saranno oggetto di compenso 
alla Ditta. 
 
Le lavorazioni di Tipologia 2 saranno definite per ogni intervento come descritto di 
seguito, e quantificate (al fine del calcolo dell’importo) in ore-uomo. 

 

4. FORNITURE DI MATERIALI 
 
L’Amministrazione MMI potrà richiedere forniture di materiali, anche per l’esecuzione 
delle lavorazioni di cui alla presente Specifica Tecnica, eseguite con manodopera 
propria o di Ditte terze. 
 
Per le lavorazioni eseguite con manodopera Ditta, l’Amministrazione MMI si riserva di 
fornire materiale eventualmente disponibile presso i propri magazzini, indicandone gli 
estremi sull’Ordine di Intervento (Annesso D ). Il ritiro dai magazzini ed il trasporto è 
in ogni caso a carico Ditta. 

44..11..  MMaatteerr iiaall ii   ddii   ffoorrnnii ttuurraa  DDii tt ttaa  

4.1.1 Materiali di fornitura Ditta con compenso agg iuntivo 

In ogni Ordine di Intervento (Annesso D ) la DLS provvederà ad indicare 
caratteristiche e quantitativi dei materiali di fornitura cura Ditta con compenso 
aggiuntivo basandosi sull’elenco riportato in Annesso D  alla presente ST. 

4.1.2 Materiali di fornitura Ditta senza compenso a ggiuntivo 

I materiali di fornitura Ditta senza compenso aggiuntivo sono materiali che risultano 
necessari per l’esecuzione degli interventi ordinati  e che la Ditta è tenuta a fornire 
per lo svolgimento a regola d’arte delle attività (tipicamente materiale di consumo e 
minuteria). 
Questi materiali (elencati in Annesso C ) sono già stati conteggiati in fase di 
valutazione degli importi economici relativi ai singoli interventi, pertanto non sono 
oggetto di specifica retribuzione. 

44..22  ..          MMaatteerr iiaallee  ddii   ffoorrnnii ttuurraa  AADD  

 
La designazione dei materiali di fornitura MMI, secondo il numero di 
nomenclatura ed i quantitativi necessari per le lavorazioni richieste, sarà 
effettuata al momento dell’assegnazione della lavorazione e sarà indicata nel 
relativo Ordine di Intervento (Annesso D ). 
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44..33..            GGeesstt iioonnee  ddeell   MMaatteerr iiaallee  

 
Per l’esecuzione delle lavorazioni richieste, la DLS provvederà quindi ad 
indicare nell’Ordine di Intervento (Annesso D ) dettagliatamente i quantitativi di: 
• materiali di fornitura MMI; 
• materiali di fornitura Ditta con compenso aggiuntivo; 
• materiali di fornitura Ditta senza compenso aggiuntivo. 
 
La Ditta richiederà la somministrazione dei materiali di fornitura MMI 
compilando il Modulo ritiro materiali (Annesso D ) per ciascun magazzino 
interessato (in quattro copie) e riportando su di esso esclusivamente le dizioni 
ed i quantitativi indicati nell’Ordine di Intervento (Annesso D ). 
 
La Ditta richiederà All’Ufficio Permessi dell’Arsenale MM, l’autorizzazione per 
l’ingresso dei materiali, previa compilazione e consegna del Modulo ingresso 
materiali (Annesso D ) e riportando su di esso esclusivamente le dizioni ed i 
quantitativi indicati nell’Ordine di Intervento (Annesso D ). 
 

Per i materiali di fornitura Ditta, i quantitativi necessari potranno essere 
arrotondati sia per eccesso che per difetto, a cura ed insindacabile giudizio 
della DLS, in relazione alle dimensioni, pezzatura e composizione dei materiali 
disponibili in commercio, salvaguardando l’esecuzione a regola d’arte delle 
lavorazioni stesse. 
 
La Ditta è inoltre tenuta a fornire tutti i materiali di consumo e le minuterie, 
anche se non dettagliatamente descritti e richiesti, che dovessero risultare 
necessari per il completamento e la finitura a regola d'arte delle lavorazioni 
richieste. 
 
I materiali eventualmente sopravanzati dalle lavorazioni dovranno essere 
retrocessi ai competenti magazzini, previa emissione del previsto Modulo 
materiali sopravanzati (Annesso D ) e del Verbale di Constatazione da parte del 
Responsabile di Controllo, limitatamente alle confezioni e pezzature integre 
così come previste dal modulo d’ordine relativo. Le eventuali confezioni o 
pezzature parzialmente sopravanzate potranno essere impiegate per 
l’esecuzione dei lavori dei lotti successivi. 
 
Tutti i materiali che la Ditta fornirà per le lavorazioni se non diversamente 
specificato dovranno essere del tipo omologato dalla MMI o comunque conformi 
alle vigenti norme MMI. 
 
Qualora non esistesse un adeguato prodotto conforme alle sopraccitate norme, 
la Ditta dovrà comunicare il tipo e le caratteristiche del materiale che intende 
impiegare per essere sottoposto a valutazione da parte del Responsabile di 
Controllo. 
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5. PROCEDURA DI RICHIESTA DI INTERVENTO 

55..11..  PPrroocceedduurraa  ddii   rr iicchhiieessttaa  ppeerr  iinntteerrvveenntt ii   ddii   TTiippoollooggiiaa  11  

 
La DLS compilerà ed invierà alla Ditta a mezzo Raccomandata R.R. l’Ordine di 
intervento (Annesso D ) per l’esecuzione di lavorazione e/o fornitura di 
materiale, indicando le informazioni relative a: 
• elenco delle lavorazioni richieste; 
• materiali necessari di fornitura Ditta  con compenso aggiuntivo; 
• materiali necessari di fornitura Ditta  senza compenso aggiuntivo; 
• materiali necessari di fornitura MMI (da prelevare cura Ditta presso i 

magazzini MMI); 
• tempi di esecuzione (GGLL); 
• luogo di consegna materiali; 
• importo dell’ordine. 
 

55..22..  PPrroocceedduurraa  ddii   rr iicchhiieessttaa  ppeerr  iinntteerrvveenntt ii   ddii   TTiippoollooggiiaa  22  

 
Gli elementi necessari per la compilazione degli Ordini di Intervento (Annesso 
D) per gli Interventi di Tipologia 2, saranno definiti con le modalità definite 
successivamente, a seguito di richiesta di: 
• preventivo alla Ditta  (qualora siano noti alla MMI i materiali e le 

lavorazioni necessarie); 
• sopralluogo congiunto con la Ditta (qualora non siano definibili dalla MMI i 

materiali e le lavorazioni necessarie). 
 

55..33..  RRiicchhiieessttaa  ddii   pprreevveenntt iivvoo  

 
Qualora fosse possibile indicare in dettaglio l’elenco di lavorazioni da eseguire e 
il materiale necessario per soddisfare l’esigenza, la DLS compilerà ed invierà 
alla Ditta un Fax richiesta preventivo (Annesso D ). 
 
La Ditta (senza obbligo alcuno per l’AD e senza compenso aggiuntivo) 
compilerà e recapiterà a mezzo fax entro 3 GGLL, alla DLS un Elaborato tecnico 
(Annesso D ), dettagliando separatamente: 
• per ciascun materiale: importo unitario, unità di misura (SI) e quantità; 
• per ciascuna lavorazione: ore-uomo necessarie; 
• tempo di esecuzione per l’intervento (GGLL). 

 
L’importo relativo alla M.O. sarà determinato moltiplicando le ore uomo per 
l’importo unitario riportato in Annesso 1. 
 
Acquisito l’Elaborato tecnico (Annesso D ), la DLS compilerà quindi un Verbale 
di valutazione (Annesso D ) che darà evidenza delle proprie determinazioni sugli 
importi e tempi di esecuzione offerti dalla Ditta. 
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Tale Verbale di Valutazione (Annesso D ) in caso di differente valutazione da 
parte della DLS rispetto a quanto preventivato dalla Ditta, dovrà essere 
controfirmato da un rappresentante della stessa per accettazione. 
 
L’importo relativo alla MO sarà soggetto allo sconto di gara, essendo i costi orari 
unitari riportati in Annesso 1 ed accettati dalla Ditta in sede di gara. 
 
L’importo relativo ai materiali non previsti dall’Annesso 3, non sarà soggetto allo 
sconto di gara. 
 
La DLS provvederà in seguito all’accettazione del Verbale di Valutazione  
(Annesso 4) da parte della Ditta, ad emettere un Ordine di Intervento (Annesso 
4) per l’esecuzione delle lavorazioni richieste, indicante tutte le informazioni in 
merito a: 
• elenco delle lavorazioni richieste; 
• materiali necessari di fornitura Ditta  con compenso aggiuntivo; 
• materiali necessari di fornitura Ditta  senza compenso aggiuntivo; 
• materiali necessari di fornitura MMI (da prelevare cura Ditta presso i 

magazzini MMI); 
• tempi di esecuzione (GGLL); 
• luogo di consegna materiali; 
• importo dell’ordine. 

55..44..  SSoopprraall lluuooggoo  

Qualora non fosse possibile preventivamente indicare in dettaglio l’elenco di 
lavorazioni da eseguire e il materiale necessario per soddisfare l’esigenza, la 
DLS compilerà ed invierà alla Ditta a mezzo Raccomandata R.R. l’Ordine di 
intervento (Annesso D ) per esecuzione di sopralluogo contenente le seguenti 
informazioni: 
• elenco degli interventi per cui è richiesto il sopralluogo 

 
Ricevuta la Raccomandata R.R. di cui sopra la Ditta (senza obbligo alcuno per 
l’AD) eseguirà il sopralluogo, compilerà e recapiterà a mezzo fax entro 3 GGLL, 
alla DLS un Elaborato tecnico (Annesso D ), dettagliando separatamente: 
• per ciascun materiale: importo unitario, unità di misura (SI) e quantità; 
• per ciascuna lavorazione: ore-uomo necessarie; 
• tempo di esecuzione per l’intervento (GGLL). 
 
L’importo relativo alla MO sarà determinato moltiplicando le ore uomo per 
l’importo unitario riportato in Annesso A. 
 
Acquisito l’Elaborato Tecnico (Annesso D ), la DLS compilerà quindi un Verbale 
di Valutazione (Annesso D ) che darà evidenza delle proprie determinazioni 
sugli importi e tempi di esecuzione offerti dalla Ditta. 
 
Tale Verbale di Valutazione (Annesso D ) in caso di differente valutazione da 
parte della DLS rispetto a quanto preventivato dalla Ditta, dovrà essere 
controfirmato dalla stessa per accettazione. 
 
L’importo relativo alla MO sarà soggetto allo sconto di gara, essendo i costi orari 
unitari riportati in Annesso A  ed accettati dalla Ditta in sede di gara. 
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L’importo relativo ai materiali NON previsti dall’Annesso D , NON sarà soggetto 
allo sconto di gara. 
 
La DLS provvederà in seguito all’accettazione del Verbale di Valutazione 
(Annesso D ) da parte della Ditta, ad emettere un Ordine di Intervento 
(Annesso 4 ) per l’esecuzione delle lavorazioni richieste, indicante tutte le 
informazioni in merito a: 
• elenco delle lavorazioni richieste; 
• materiali necessari di fornitura Ditta  con compenso aggiuntivo; 
• materiali necessari di fornitura Ditta  senza compenso aggiuntivo; 
• materiali necessari di fornitura MMI (da prelevare cura Ditta presso i 

magazzini MMI); 
• tempi di esecuzione (GGLL); 
• luogo di consegna materiali; 
• importo dell’ordine. 

6. IMPORTI 
 
Gli importi riconosciuti per le lavorazioni devono intendersi comprensivi di: 

• operazioni di movimentazione, sbarco ed imbarco materiali ed 
attrezzature; 

• realizzazione di ponteggi e/o fornitura di trabatelli, semoventi autogru e 
auto-cestelli per l’esecuzione degli interventi;  

• impiego di mezzi ed attrezzature necessarie per l’esecuzione a regola 
d’arte delle attività; 

• materiali di consumo a carico Ditta necessari per le lavorazioni; 
• raccolta e smaltimento di tutti i materiali di risulta ad eccezione della 

raccolta e smaltimento dei residui di carenamento nelle platee; 
• ogni altro onere o spesa anche se non dettagliatamente specificato. 

66..11  IInntteerrvveenntt ii   ddii   TTiippoollooggiiaa  11  

6.1.1 Lavorazioni 

Gli importi riconosciuti per le Lavorazioni di Tipologia 1 sono riportati in 
Annesso A  e saranno soggetti allo sconto di gara. 

6.1.2 Forniture 

Gli importi riconosciuti per le Forniture di Tipologia 1 sono riportati in Annesso 
C e saranno soggetti allo sconto di gara. 

66..22  IInntteerrvveenntt ii   ddii   TTiippoollooggiiaa  22  

6.2.1 Lavorazioni 

Le lavorazioni di Tipologia 2 saranno quantificate in ore-uomo. L’importo unitario 
è riportato in Annesso A . L’importo totale dell’intervento, accettato dalla Ditta a 
seguito della procedura di cui al precedente para 8.2, sarà soggetto allo sconto 
di gara. 
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6.2.2 Forniture 

L’importo relativo alle forniture richieste, sarà definito con la procedura di cui al 
precedente para 5.2 e non sarà soggetto allo sconto di gara. 

 

7. TEMPI DI ESECUZIONE LAVORAZIONI E FORNITURE MATE RIALI 
 
La DLS indicherà alla Ditta in ciascun Ordine di Intervento (Annesso D ), il tempo di 
esecuzione espresso in GGLL per le lavorazioni e forniture richieste, computato 
come di seguito specificato. 
 
Potrà essere richiesta l’esecuzione simultanea di uno o più interventi, anche di 
diversa tipologia il cui importo economico non superi quello corrispondente 
all’impiego di 12 (dodici) operai al giorno. Pertanto, la Ditta aggiudicataria, dovrà 
disporre di un sufficiente numero di addetti alle lavorazioni per fare fronte a tali 
interventi simultanei. In tale evenienza, il programma degli interventi dovrà essere 
preventivamente concordato con il personale della Sezione Gestione Commesse. 
 

77..11  LLaavvoorraazziioonnii   

La durata minima dell'intervento verrà calcolata dividendo l’importo dell’ordine 
(manodopera e materiali) al lordo dello sconto, per il valore della giornata 
lavorativa di due operai (8 ore x 2 operai x importo orario come per lavorazioni 
TIP-2 in Annesso A ) ed arrotondata alla giornata intera superiore. 
 
La durata minima dell'intervento potrà essere eventualmente aumentata del 
30% per le lavorazioni che risultino particolarmente complesse o in locali 
disagevoli da raggiungere, ad insindacabile giudizio dell’AD.  
 
Per gli interventi di tipo PRO-1, PRO 2, PRO 3 e PRO 4 saranno computati da 1 
a 3 GGLL a discrezione dell’AD, indipendentemente dal numero, e siano 
richiesti singolarmente e contemporaneamente. 
 

77..22  MMaatteerr iiaall ii   

I tempi di fornitura dei materiali con compenso aggiuntivo sono riportati in 
Annesso C  
I materiali senza compenso aggiuntivo devono essere forniti in tempi idonei, tali 
da non inficiare il regolare svolgimento delle lavorazioni a cui si riferiscono. 
I tempi di fornitura per i materiali con compenso aggiuntivo non elencati in 
Annesso C  e che risultassero necessari per le lavorazioni, saranno indicati nel 
Verbale di valutazione (Annesso D ) con la procedura di cui al precedente para 
5.2. 

77..33  SSmmaall tt iimmeennttoo  RRii ff iiuutt ii   

Per lo smaltimento dei rifiuti sarà concesso alla Ditta un termine di 30 giorni 
solari (indipendentemente dalla quantità e dal tipo di rifiuto) a decorrere dalla 
data di presentazione al collaudo delle lavorazioni che hanno prodotto i rifiuti.  
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8. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI 
 
I lavori oggetto della presente ST dovranno essere effettuati a favore del 
Rimorchiatore Porto Salvo, ubicato all’interno del comprensorio dell’Arsenale MM di 
La Spezia, e/o presso le officine della Ditta o, previa motivata richiesta, presso le 
officine dell’Arsenale MM di La Spezia. 
 
Le lavorazioni potranno essere richieste sia con Unità in galleggiamento che a secco 
in bacini in muratura o galleggianti. 
 
Per il trasferimento delle apparecchiature presso le proprie officine, la Ditta dovrà 
attuare la procedura prevista in accordo con quanto riportato nel Capitolato Tecnico-
Amministrativo. 
 
In ogni caso le operazioni per il trasporto delle apparecchiature da Bordo alle officine 
e viceversa, dovranno avvenire a cura ed a carico della Ditta. 

9. VERIFICA DI CONFORMITA’ 
 
Gli interventi riportati nella Specifica Tecnica, saranno sottoposti a verifica di 
conformità al termine delle lavorazioni. 
I test di collaudo verranno condotti dai delegati di MARINARSEN LA SPEZIA alla 
presenza del personale della Ditta che dovrà fornire la necessaria assistenza per 
tutto il periodo di durata delle prove. Tali prove dovranno essere atte ad accertare 
che gli interventi effettuati dalla Ditta siano rispondenti a quanto richiesto a fronte 
della presente S.T. 

10. ELENCO ANNESSI AL PRESENTE LOTTO 
 
• Annesso A – Lavorazioni (Descrizione e Importi) 
• Annesso B         – Note Tecniche 
• Annesso C  – Materiali (Descrizione, Importi, Tempi di consegna) 
• Annesso D – Modulistica 
• Annesso E – Schede 


