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MINISTERO DELLA DIFESA 

UFFICIO GENERALE INFRASTRUTTURE MARINA MILITARE 

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA A SEGUITO 

DI PROCEDURA APERTA INDETTA IN DATA ________ - PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER 

L’AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ 

TECNICO ECONOMICA E LA REDAZIONE DELLA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESA LA REDAZIONE DEL 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, RELATIVI AI LAVORI: 

“ADEGUAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE DEL 

SECONDO PIANO DELLA CASERMA GIOVANNINI” – CUP: 

D46J25000010001 – CC.EE. 032311 (E.F. 2025) – 015822 (E.F. 

2026) – CAP 7120/20 

A) IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA             € 

456.977,56 

B) RIBASSO OFFERTO: _______% 

€ _________ 

C) IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO                  € _________ 

D) INARCASSA al 4%                                                       € _________ 

E) AMMONTARE IMPONIBILE NETTO PARI A               € _________ 

F) IVA al 22%                                                                      € 

__________ 

G) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO              € _________ 

H) TOTALE IMPEGNO                                                      € ________ 
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L’anno 2025 (DUEMILAVENTICINQUE), in data marca temporale 

(time stamp) dell’ultima firma digitale, in Roma, nella sede, per 

espressa convenzione delle parti, dell’UFFICIO GENERALE 

INFRASTRUTTURE MARINA MILITARE ROMA, tra i Signori:  

Capitano di Vascello Pasquale BASTANZA, nato a Cosenza il 

29.12.1969, in qualità di Capo Ufficio Approntamento Gare e 

Affidamento – il quale interviene nel presente atto in nome, per conto 

e nell’interesse dell’A.D., domiciliato per la carica presso l’Ente che 

rappresenta di seguito denominato “UFFICIO GENERALE 

INFRASTRUTTURE MARINA MILITARE” 

E 

per l’altra parte, di seguito denominata l’Affidatario, il Sig. 

____________ nato a __________ il ____________ in qualità di 

legale rappresentante della ____________ – impresa ____________ 

con sede in __________ Via _________ n. _______ – c.a.p. 

________ - Codice Fiscale n. ____________ come risulta dal 

certificato della Camera di Commercio I.A.A. di ____________ in data 

_______________. Detti comparenti, della cui identità personale e 

poteri, io Ufficiale Rogante sono certo e faccio fede, hanno richiesto la 

stipulazione del presente CONTRATTO in forma Pubblico – 

Amministrativa. 

PREMESSO 

che l'Amministrazione della Difesa – MARIUGINFRA, con Decisione 

di Contrarre nr. 1 in data 18.04.2025, ha disposto l’avvio della 

procedura di affidamento del servizio di ingegneria per 
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l’aggiornamento della progettazione di fattibilità tecnico economica e 

la redazione della progettazione esecutiva, compresa la redazione del 

piano di sicurezza e coordinamento, relativi ai lavori di 

“ADEGUAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE DEL 

SECONDO PIANO DELLA CASERMA GIOVANNINI”, ai sensi degli 

articoli 14 e 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, 

lettera b) del citato decreto legislativo, da svolgersi in modalità 

Application Service Provider (ASP), ai sensi dell’art. 25 del citato 

decreto legislativo; 

che a seguito della procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 71 del 

Codice dei contratti, esperita in più fasi presso MARIUGINFRA, 

rispettivamente nelle seguenti date: __________, _____________ e 

_________, su proposta formulata con Verbale della commissione 

giudicatrice n° ________ in data __________ veniva deliberata 

l’aggiudicazione con Determina del Capo Ufficio Generale n. _______ 

in data ____________ ai sensi dell’art. 17, co. 5 del D.lgs. n. 36/2023 

e successive modifiche con la quale previa verifica ai sensi dell’art. 

17, co. 5 del Codice veniva approvata la proposta stessa a favore 

dell’operatore economico risultato miglior offerente ai sensi dell’art. 

108, co. 2, lett. b) del Codice, secondo il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con prezzo di 

aggiudicazione da considerarsi fisso ed invariabile, a favore 

dell’Affidatario, calcolato sulla base dell'importo a base di gara di € 
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_______________ (Euro _____________________), che, a seguito 

dell'applicazione del ribasso del ________ % 

(________________________), si riduce ad un importo effettivo di € 

______________ (Euro _____________________) al quale importo 

vanno aggiunti l’onere per il contributo INARCASSA del 4% pari ad € 

__________ (Euro _______________) e l’onere per aliquota I.V.A. 

del 22% pari ad € ___________ (Euro ___________________); 

che si è proceduto, nei confronti dell’Affidatario ___________, 

all’accertamento di tutti i requisiti di carattere generale (capacità 

giuridica) e speciale (capacità tecnica, organizzativa, economica e 

finanziaria) tramite il sistema di verifica c.d. FVOE 2.0, “Fascicolo 

Virtuale dell’Operatore Economico 2.0” ai sensi dell’articolo 24 del D. 

Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., inclusa l’insussistenza di procedimenti e/o 

provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui 

al D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159; 

che, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ai 

sensi e con le modalità (con le riduzioni eventuali di cui all’art. 106 

comma 8 del Codice di cui si allegano le certificazioni) disciplinate 

dall'art. 117 del Codice, l’Affidatario ha presentato garanzia 

fidejussoria n° ________ a titolo di cauzione definitiva pari all’importo 

di € ______________ (_____________________________) rilasciata 

da __________________________ in data _________ in conformità 

con gli schemi di polizza tipo 1.2, previsti dal D.M. 16 settembre 2022 

n. 193 e di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 106 del Codice dei 

contratti; 
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che l’Affidatario ha presentato, contestualmente alla sottoscrizione del 

contratto, ai sensi dell’art. 117, comma 12 del D. Lgs. n° 36 del 2023, 

lettera di impegno o dichiarazione di una compagnia assicuratrice 

autorizzata all’esercizio del ramo “Responsabilità civile generale” nel 

territorio dell’Unione europea con la quale la stessa si impegna a 

rilasciare polizza di responsabilità civile professionale per i rischi 

derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista 

incaricato, valida per tutta la durata dei lavori e sino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio polirilasciata da una 

compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo 

“Responsabilità Civile generale” nel territorio dell'Unione Europea 

denominata ________________________, con massimale pari a € 

2.500.000,00 (Euro Duemilioni cinquecentomila / zero centesimi), che 

copra tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività professionali 

di propria competenza, tra cui rientra il servizio in oggetto e redatta in 

conformità alle prescrizioni di cui al successivo articolo 8 del presente 

contratto, e che lo stesso Affidatario è a conoscenza che la mancata 

presentazione della polizza esonera l’Amministrazione committente 

dal pagamento del corrispettivo dell’incarico; 

Ai fini di stabilire la disciplina normativa applicabile nel corso 

dell’esecuzione, il bando di gara è stato pubblicato il ____________, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto 

L’Affidatario si obbliga, nella più ampia e valida forma legale, a 
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eseguire e dare eseguita all’Amministrazione della Difesa, e per essa 

a MARIUGINFRA, a totali sue cure, spese, diligenza, la prestazione in 

epigrafe e in particolare l’Affidatario, dopo attenta lettura delle 

condizioni generali e particolari stabilite nel presente Atto e nel 

Disciplinare Tecnico allegato, dichiara di conoscerle ciascuna 

singolarmente e nel loro complesso e si vincola a rispettare il 

contenuto. Gli elaborati di progetto dovranno: essere realizzati 

secondo le indicazioni e le informazioni che verranno fornite dal 

Responsabile Unico del Progetto o dal Responsabile del 

Procedimento per la Fase di Esecuzione. Nell'onere della 

progettazione sono comprese anche le prestazioni e gli oneri derivanti 

dall’esecuzione di eventuali indagini e dei sopralluoghi da effettuarsi 

presso i siti tramite contatti diretti con gli Enti interessati. 

In ottemperanza alle previsioni del D.lgs. n° 36 del 2023, la 

prevalenza contrattuale e la modalità di esecuzione del servizio di 

progettazione è con metodologia Building Information Modeling (BIM) 

come da indicazioni di dettaglio contenute nel Capitolato Informativo 

allegato al Disciplinare Tecnico e nell’Offerta di Gestione Informativa 

facente parte integrante del presente contratto. L’Affidatario nello 

sviluppo delle azioni progettuali si impegnerà ad elaborare ogni 

necessaria opera accessoria nonché a sviluppare tutta la 

progettazione afferente alle medesime opere accessorie. 

ARTICOLO 2 – Norme regolatrici del contratto 

Nell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato sono 

osservate le norme di seguito indicate: 
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il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni 

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato” e il 

R.D. 23 maggio 1924 n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato 

generale d’appalto dei lavori pubblici” (in particolare, dopo le 

abrogazioni disposte dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dal D.L. 13 

maggio 2011, n. 70, rimangono in vigore fino a nuove ed eventuali 

modifiche ulteriori: gli artt. da 1 a 4 compreso; art. 5, commi 2 e 3; art. 

6; art. 8; artt. da 16 a 19 compreso; art. 27; art. 35 e art. 36), di 

seguito denominato “Capitolato Generale”, compatibilmente con le 

disposizioni del Regolamento Difesa; 

il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro”; 

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e 

attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, con 

riferimento alle norme non abrogate dal Codice, compatibilmente con 

le disposizioni del Regolamento Difesa; 

il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 “Regolamento recante disciplina 

delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e 

forniture, a norma dell'articolo 196 del Decreto Legislativo 12 aprile 

2006, n. 163”, di seguito denominato “Regolamento Difesa”; 

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti 

pubblici”, di seguito denominato “Codice”; 

il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 
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2018 n. 49 anche per le parti non espressamente richiamate e non 

derogate dal presente contratto; 

le norme del Codice civile per quanto non espressamente disciplinato 

dalle fonti suindicate. 

ARTICOLO 3 – Ammontare del contratto 

L’importo per il quale l’Affidatario si obbliga ad eseguire e dare 

eseguita la prestazione in titolo, indicata sull’offerta, è di netti € 

_______. Per effetto, del contributo INARCASSA nella misura del 4% 

dell’importo netto (€_______), e dell’I.V.A. al 22% (€_______), il 

presente atto assume l’impegno definitivo di € _______. Il predetto 

importo è da considerarsi fisso ed invariabile. Salvo quanto previsto 

dall’art. 16 del presente contratto, l’Affidatario rinuncia sin d’ora a 

qualsiasi compenso o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, 

oltre a quanto previsto dal presente contratto e da quanto precisato 

nell’offerta. L’Affidatario rinuncia, sin d’ora, a qualsiasi compenso, a 

qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione 

dell’incarico per qualsiasi motivo non ascrivibile a comportamento 

colposo dell’amministrazione committente. 

Non sono dovuti compensi, rimborsi, indennità od altro per variazioni 

od addizioni al progetto che non siano state oggetto di autorizzazione 

scritta da parte del Responsabile del procedimento per la fase di 

esecuzione. 

ARTICOLO 4 – Approvazione del contratto e risoluzione 

In ordine all’efficacia del contratto, si applicano le disposizioni di cui 

agli articoli 17 e 18 del Codice.  
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ARTICOLO 5 – Prescrizioni e modalità di esecuzione della 

prestazione 

La prestazione dovrà essere eseguita secondo le modalità, 

prescrizioni ed oneri previsti nel Disciplinare Tecnico prestazionale e 

negli ulteriori documenti facenti parte integrante del presente 

contratto. Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e 

organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, 

comprese le attività di rilievo e indagine (geognostiche, ambientali, 

rilievi, etc.), rimanendo egli prestatore d'opera esterno e indipendente 

dall'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione. L'incarico sarà 

svolto sotto la direzione del Responsabile del procedimento per la 

fase di progettazione ed esecuzione che si riserva in qualsiasi 

momento la facoltà di impartire istruzioni e direttive che l'Affidatario, 

con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare. 

L’Affidatario è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi:  

- a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle 

metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Amministrazione;  

- a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze 

che si verifichino nella conduzione delle prestazioni definite 

dall’incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o 

razionalizzazione;  

- a partecipare, concordandone le modalità, ad eventuali 

incontri/riunioni collegiali, a cadenza periodica, eventualmente indette 

dall’Amministrazione affidante;  

- ad intraprendere, di propria iniziativa, ogni attività necessaria 
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affinché il progetto possa conseguire tutti i pareri favorevoli i nulla osta 

e le prescritte autorizzazioni.  

L’Affidatario si assume l’obbligo di comunicare tempestivamente 

all’Amministrazione il verificarsi di eventi o circostanze di rilevante 

importanza.  

L’Affidatario ha l’obbligo di trasmettere al Responsabile Unico del 

Procedimento o al Responsabile del procedimento per la fase di 

esecuzione (ove nominato) tutta la documentazione relativa alla 

prestazione svolta, nelle modalità e nei tempi specificati nel presente 

contratto o eventualmente stabiliti per iscritto dall’Amministrazione e 

comunque prima del pagamento del corrispettivo a saldo. L’Ente 

stipulante si impegna a garantire i rapporti con i propri uffici, attraverso 

il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, l’accesso 

all’area interessata dal progetto ogni qualvolta che l’affidatario ne 

faccia esplicita richiesta nel corso di espletamento del presente 

incarico professionale. 

ARTICOLO 6 – Prevalenza Contrattuale  

La prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dal 

modello informativo, nella misura in cui ciò sia praticabile 

tecnologicamente. I contenuti informativi devono, comunque, essere 

relazionati al modello elettronico all'interno dell'ambiente di 

condivisione dei dati. Gli elaborati grafici del completamento del 

progetto dovranno necessariamente essere diretta estrazione dei 

modelli che compongono l’intero progetto; qualora questo processo 

non sia possibile, l’aggiudicatario dovrà esplicitare le modalità con cui 
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garantirà la coerenza tra il modello BIM e l’elaborato non estratto 

direttamente dallo stesso (“Livello 2 Elementare” Norma UNI 11337-

1:5.4). La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti 

del servizio avvengono attraverso supporti informativi digitali in un 

ambiente di condivisione dei dati, nonché in formato cartaceo e su 

supporto digitale, come previsto nel Disciplinare tecnico. 

ARTICOLO 6.1 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla Gestione 

Informativa 

Fermo restando quanto indicato nel capitolato informativo, parte 

integrante del Disciplinare tecnico e preso atto di quanto indicato 

all’articolo prevalenza contrattuale, l’appaltatore dovrà aggiornare in 

maniera costante i modelli informativi durante l’intero periodo 

contrattuale. Prima dell’inizio del servizio l’appaltatore dovrà fornire il 

piano di gestione informativa coerente con il capitolato informativo e 

perfezionato con quanto indicato nell’offerta di gestione informativa. 

L’amministrazione potrà controllare in qualsiasi momento 

l’aggiornamento della modellazione informativa. Ad ogni avanzamento 

progressivo del servizio, come indicato nel capitolato informativo al 

paragrafo 5.4.3 “Coordinamento modelli”, si procederà ad una verifica 

dettagliata dei modelli. Nel caso in cui l’appaltatore non ottemperi a 

quanto sopra, si procederà, in prima istanza, ad una ritenuta pari al 

5% dell’importo delle rate di acconto e saldo, in sede di emissione del 

relativo certificato di pagamento. Tale ritenuta sarà corrisposta al 

soddisfacimento degli obblighi succitati al primo certificato di 

pagamento utile. Il reiterato mancato aggiornamento del modello sarà 
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considerato grave inadempimento. 

ARTICOLO 7 – Durata della prestazione  

Per le prestazioni previste nel presente contratto, ovvero per le 

prestazioni connesse ed accessorie non espressamente menzionate, 

ma indispensabili per l’esecuzione delle indagini e la corretta stesura 

del progetto, vengono stabiliti complessivamente 210 (duecentodieci) 

giorni solari consecutivi. Le prestazioni possono essere organizzate e 

programmate dall’Aggiudicatario anche con tempistiche diverse da 

quanto previsto nel Disciplinare Tecnico, purché non venga alterato il 

tempo globale di esecuzione. La decorrenza dei tempi si intende dalla 

data successiva a quella del verbale di inizio della prestazione fino 

alla consegna, con data certa ed in forma completa e conforme alla 

normativa e disposizioni del Disciplinare tecnico ed i relativi allegati 

facente parte integrante del contratto, degli elaborati progettuali 

(ultimazione della prestazione). Sono esclusi dal computo i giorni 

necessari per le approvazioni/autorizzazioni ed i relativi iter da parte 

delle SS.AA. Militari e di altre Autorità esterne Ministeriali, Regionali e 

Locali ovvero da altri Enti a ciò preposti; faranno fede la data di 

assunzione a protocollo delle pratiche e la successiva data di 

approvazione da parte degli Enti preposti; per tale aspetto, sarà cura 

dell’Aggiudicatario comprovare le predette date mediante 

presentazione della relativa documentazione; qualora non vengano 

comprovate le date, i giorni trascorsi saranno comunque computati ai 

fini del conteggio della durata complessiva per la redazione dei 

progetti. Sono altresì esclusi dal computo le fasi di accettazione degli 
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elaborati, di verifica della progettazione e di validazione da parte del 

Responsabile del Procedimento e l’approvazione da parte dell’Autorità 

prevista nell’ambito dell’Amministrazione durante le quali la 

prestazione si intende sospesa. Sono altresì esclusi dal computo i 

giorni in cui si redigono i verbali di consegna, sospensione, ripresa e 

ultimazione della prestazione. Nel caso in cui si rendesse necessario il 

recepimento, da parte dell’aggiudicatario, di 

note/indicazioni/osservazioni, ovvero, l’esecuzione di ulteriori attività, 

richieste/indicate dalle SS.AA. Militari o Enti preposti, al fine di 

acquisire approvazioni, nulla osta, pareri, autorizzazioni, nonché, in 

fase di verifica in progress / finale e validazione del progetto, potrà 

essere concesso un tempo per ottemperare a tali esigenze non 

superiore quanto di seguito indicato: 

a) tempo massimo 30 giorni solari consecutivi qualora le richieste di 

integrazione impongano calcoli, studi ed elaborazioni specialistiche di 

elevata complessità;  

b) tempo massimo 10 giorni solari consecutivi qualora le richieste di 

integrazione si traducano in rettifiche/adempimenti puramente formali. 

Farà fede la data indicata nel verbale di sospensione del servizio. 

Trascorso il periodo concesso, anche in assenza di ottemperanza, il 

servizio sarà ripreso. 

ARTICOLO 8 – Polizze assicurative del professionista  

Per la stipula del presente contratto, così come previsto dall’art. 117 

del Codice dei contratti e come specificato nelle premesse, l’affidatario 

del servizio, presenta garanzia definitiva e lettera di impegno o 
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dichiarazione di una compagnia assicuratrice con la quale la stessa si 

impegna a rilasciare polizza di responsabilità civile professionale per i 

rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del 

progettista, valida per tutta la durata dei lavori e sino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza 

assicurativa sarà di tipo “All Risks” di Responsabilità Civile 

professionale, rilasciata da una compagnia di assicurazioni 

autorizzata all'esercizio del ramo “Responsabilità Civile generale” nel 

territorio dell'Unione Europea, per rischi derivanti dal servizio in 

oggetto (sulla base di quanto disciplinato dal comma 3 dell’art. 106 del 

Codice dei contratti). L’affidatario del servizio, ai sensi dell’art. 117 

comma 12 del Codice, ai fini dell’approvazione del progetto esecutivo 

ed in conformità alla normativa vigente, presenta/presentano suddetta 

polizza assicurativa “All Risks” di Responsabilità Civile professionale, 

con riferimento specifico ai lavori progettati conforme allo schema tipo 

di cui il Decreto ministeriale 16/09/2022, n. 193, rilasciata da una 

compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo 

“Responsabilità Civile generale” nel territorio dell'Unione Europea, che 

copra, almeno. le seguenti spese: 

a) nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa; 

b) maggiori costi per le varianti in corso di esecuzione dell'opera o 

della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei 

lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del 

progetto esecutivo imputabili a colpa professionale dell'Assicurato 

(progettista/i) e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale. 
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Il massimale di detta polizza non può essere inferiore al 20% 

dell'importo dei lavori oggetto del servizio di progettazione, con il limite 

di 2.500.000 di euro (I.V.A. esclusa). La durata è correlata ai lavori 

progettati e decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori sino alla data 

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei 

lavori. L'Assicurato (progettista/i) deve comunicare tempestivamente 

al Garante la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale 

mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di 

approvazione del progetto. L’assicurazione si intende prestata fino a 

concorrenza del massimale indicato che rappresenta la massima 

esposizione complessiva della Società garante per uno o più sinistri 

verificatisi nell’intero periodo di efficacia dell’assicurazione. 

L’Affidatario consegna alla Stazione Appaltante, almeno 10 giorni 

prima della consegna delle attività di rilievi ed indagini, una polizza di 

assicurazione che copra i danni subiti dalle Stazioni Appaltanti 

durante i lavori, sulla base dell’art. 117 comma 10 del Codice. Il 

massimale è pari al 10% della somma assicurata per le opere 

(indagini/rilievi nel caso in esame) con un minimo di € 500.000,00, 

secondo le modalità previste dal citato articolo del Codice. La 

mancata presentazione delle predette polizze da parte dell’affidatario 

esonera la SA dal pagamento di tutti i compensi professionali. 

ARTICOLO 9 – Revisione periodica del prezzo 

Ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. n° 36 del 2023, si applicano le 

seguenti clausole di revisione dei prezzi. 
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Gli importi delle spese e degli oneri accessori facenti parte del 

corrispettivo, così come definito dall’offerta prodotta in sede di gara 

con applicazione del ribasso offerto, sono aggiornati, su istanza 

motivata dell’affidatario del servizio, soltanto se le variazioni accertate 

risultano superiori al 5 (cinque) per cento rispetto all’importo 

contrattuale originario. Il predetto aggiornamento viene effettuato, a 

cura del Direttore dell’esecuzione, in misura non superiore alla 

differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di 

operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al 

momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al 

mese ed all’anno di sottoscrizione del contratto ed opera nella misura 

dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni 

da eseguire. Per le variazioni in diminuzione superiori al suddetto 5 

(cinque) percento, la stazione appaltante procede d’ufficio alla 

detrazione sul corrispettivo d’appalto. Sulla richiesta dell’affidatario la 

stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con 

provvedimento motivato. In caso di accoglimento della richiesta 

dell’affidatario il provvedimento determina l’importo della revisione al 

medesimo riconosciuta. L’ammontare della revisione prezzi 

riconosciuto è corrisposto in forma definitiva su ogni rata pagata o nei 

successivi 60 (sessanta) giorni e non è conguagliabile con gli altri 

pagamenti. Per le variazioni in diminuzione dell’importo contrattuale, si 

procederà con la medesima procedura di cui sopra alla relativa 

detrazione. In ogni caso, per le finalità del presente articolo, gli importi 

delle categorie di progettazione presi a riferimento per la 
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quantificazione del corrispettivo del servizio posto a base di gara sono 

fissi e invariabili. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente 

articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova 

applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile. 

ARTICOLO 10- Penalità  

Le penalità per ritardata esecuzione della prestazione verranno 

applicate ai sensi dell’art. 126, D.lgs. n° 36 del 2023 e ss.mm.ii. Per la 

peculiarità del servizio le penali si applicheranno sulle giornate di 

ritardo nelle richieste di intervento e supporto tecnico, ad ogni 

valutazione trimestrale. Le penali dovute per il ritardato adempimento 

sono calcolate in misura giornaliera dell’1 (uno) per mille 

dell’ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, 

complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto 

contrattuale. 

ARTICOLO 11– Pagamenti 

Il corrispettivo complessivamente dovuto per l’esecuzione del servizio 

sarà quello risultante dall’Offerta che fa parte integrante dei documenti 

contrattuali. Tale corrispettivo si intende fisso ed invariabile per tutta la 

durata del servizio. Il pagamento del corrispettivo di cui al presente 

appalto sarà effettuato nel seguente modo: 

- acconto pari al 40% dell’importo contrattuale, che verrà liquidato e 

corrisposto all’atto dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnico 

economica da parte del Committente; 

- il restante 60% dell’importo contrattuale a saldo a seguito 

dell’approvazione della progettazione da parte del Committente e 
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dell’emissione della verifica di conformità. 

Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi 

contrattuali. Ai sensi dell’art. 33, dell’Allegato II.14 del D. Lgs 36/2023, 

non è prevista l'anticipazione del prezzo pari al 20% dell’importo 

contrattuale. Il Responsabile del procedimento competente, 

comunque valuterà la buona esecuzione ai fini dell’accettazione della 

prestazione e la successiva liquidazione di quanto dovuto 

all’affidatario del servizio incaricato, sentito il direttore dell’esecuzione 

ove nominato. 

I pagamenti saranno effettuati dal ___________________________ - 

_________, mediante ordini di pagare – mandati informatici – tratti 

sulla competente Sezione di Tesoreria Provinciale di 

_________________________ intestati all’Affidatario ed estinguibili 

mediante accreditamento sul c/c bancario con codici: IBAN 

__________________________ e BIC _____________ ovvero c/c 

postale n._________________, che l'Affidatario dichiara quale conto 

corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse 

pubbliche ai sensi dell’art.3 della legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i. L’ 

Affidatario medesimo assume altresì tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti nella predetta legge n° 136 del 2010 e s.m. e 

i.. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo 

competente per territorio della notizia dell’inadempimento della 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 



N° _____ di Rep. in data TS ultima firma digitale 

Pagina 19 di 34 

Il predetto pagamento è subordinato alla presentazione di fattura 

elettronica, e di dichiarazione o lettera di impegno come specificato 

nell’art. 8 del presente contratto, che deve essere prodotta con le 

modalità ed i tempi ivi previsti e, infine, previa emissione della 

certificazione di buona esecuzione della prestazione e della verifica di 

conformità finale.  

Il termine per il pagamento del corrispettivo è di 30 (trenta) giorni, a 

decorrere dalla data di emissione della certificazione di buona 

esecuzione della prestazione e della verifica di conformità finale o 

dalla ricezione della fattura elettronica, qualora successiva. 

Qualora il ritardo nei pagamenti sia imputabile all’Affidatario, il termine 

suddetto decorrerà dal giorno in cui lo stesso abbia adempiuto agli 

obblighi posti a suo carico. 

La fatturazione, così come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55 

“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento 

della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai 

sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 

2007, n° 224”, dovrà avvenire con emissione di fattura elettronica 

attraverso il  

Sistema di Interscambio (SDI) utilizzando i seguenti dati: 

- CODICE UNIVOCO UFFICIO: _____________ intestato a 

_____________. 

Il riconoscimento della fattura contemplato nel suddetto decreto n. 

55/2013 non costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuta 

emissione del relativo certificato di pagamento per gli acconti o del 



N° _____ di Rep. in data TS ultima firma digitale 

Pagina 20 di 34 

certificato di collaudo per il saldo nei termini di legge. 

Trattandosi di contratto ad intuitu personae, sussiste il divieto assoluto 

di cessione a terzi dello stesso. La violazione del predetto divieto di 

cessione comporta la sanzione della nullità del contratto.  

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese 

nel presente contratto è consentita nei casi previsti dall’art.120, 

comma 12, del Codice e entro i limiti e con le modalità in esso stabilite 

e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell’Amministrazione 

committente. 

ARTICOLO 12 – Ritardi nei pagamenti  

In caso di ritardo nel pagamento l'Affidatario può richiedere sulla 

somma dovuta gli interessi legali moratori fino alla data di emissione 

del mandato nella misura stabilita dall'art. 5 del D. Lgs. 09.10.2002, n° 

231 e s.m.i.  

ARTICOLO 13 – Obbligo di riprogettazione 

Il Contraente ha l’obbligo, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge, 

di progettare nuovamente i lavori senza costi ed oneri per 

l’Amministrazione. 

ARTICOLO 14 – Subappalto 

È consentito ricorrere al subappalto nei limiti e alle condizioni di cui 

all’art. 119 del D.lgs. n. 36 del 2023. Le modalità di programmazione e 

gestione dei contenuti informativi rivestono carattere prevalente nella 

gestione del processo metodologico progettuale. Non si configurano 

come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 119, comma 3, 

del D.lgs. n° 36/2023. Il Progettista può affidare a terzi attività di 
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consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, 

acustico ed altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e 

dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o 

competenze, rimanendo ferma la responsabilità del Progettista anche 

ai fini di tali attività. All’Affidatario, pertanto, nei casi non ricompresi tra 

quelli suddetti, è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in 

parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, 

potendosi valere, solo eccezionalmente e sotto la propria direzione e 

responsabilità, ai sensi dell'art. 2232 del Codice Civile, di ausiliari, 

qualora la collaborazione di questi non sia incompatibile con l'oggetto 

della prestazione e ne sia informato l’Affidataria. Resta inteso che gli 

elaborati così prodotti, ancorché sottoscritti da terzi, dovranno essere 

fatti propri dal professionista che li sottoscriverà a sua volta. 

ARTICOLO 15 – Variazioni e integrazioni del progetto  

Il Contraente si obbliga a modificare, perfezionare ed emendare tutti 

gli elaborati redatti e presentati all’Amministrazione, in esito alle 

osservazioni, non conformità ed errori riscontrati sugli stessi in sede 

revisione e verifica da parte dell’Amministrazione e dell’Organo di 

verifica ai sensi dell’art. 42 del Codice e comunque a seguito di 

motivata richiesta del Responsabile del procedimento in fase di 

progettazione, o del DEC, senza che ciò comporti compensi aggiuntivi 

rispetto al prezzo a corpo omnicomprensivo del presente contratto.  

Qualora nel corso del servizio siano richieste dall'Amministrazione 

modifiche agli elaborati che comportino invece cambiamenti 

sostanziali nell'impostazione progettuale originaria determinati da 
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nuove o diverse esigenze, derivanti da circostanze impreviste e 

imprevedibili o da sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o 

regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di 

interessi rilevanti, al Contraente spetterà l'adeguamento dei compensi 

in relazione alle variazioni richieste. 

ARTICOLO 16 – Modifica dei contratti in corso di esecuzione 

Si applica la disposizione di cui all’art. 120 del Codice dei contratti ed 

in particolare si evidenzia che i documenti di gara prevedono la 

possibilità di modifiche contrattuali per eventuali carotaggi, 

prospezioni, saggi archeologici, aggiuntivi e relativa BCM. Inoltre, ai 

sensi del comma 9 del succitato articolo, qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la 

stazione appaltante potrà imporne all'appaltatore l'esecuzione alle 

condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può 

fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.  

ARTICOLO 17 – Verifica, validazione ed approvazione del 

progetto Le prestazioni eseguite devono essere verificate in 

contraddittorio con la partecipazione del progettista autore del 

progetto ed il professionista esterno all’A.D. incaricato della verifica 

del progetto che si esprime in ordine alla conformità dell’elaborato alla 

prestazione richiesta e a tutte le disposizioni normative e tecniche 

coinvolte. In particolare, l’attività progettuale sarà sottoposta ai 

passaggi procedurali e alle approvazioni previste nel Disciplinare 

tecnico. Le attività necessarie per la verifica da parte del soggetto 
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preposto al controllo dei documenti progettuali si svolgeranno 

contestualmente all’elaborazione della progettazione e potranno 

essere eseguite (previo preventivo accordo) anche presso la sede 

dell’Affidatario. Quest’ultimo dovrà attenersi alle eventuali direttive del 

Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione al fine di 

consentire lo svolgimento coordinato delle due prestazioni di 

progettazione e di verifica del progetto. Dopo la verifica, la 

progettazione esecutiva verrà validata ai sensi dell’art. 42, comma 4, 

del Codice e successivamente approvata ai sensi dell’art. 38 del 

Codice e dell’art. 31 del “Regolamento Difesa”.  

ARTICOLO 18 – Proprietà del progetto 

Il progetto ed i modelli resteranno di proprietà piena ed assoluta 

dell'Amministrazione la quale potrà darvi o meno esecuzione; inoltre 

l'Amministrazione potrà anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che 

riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno 

riconosciute necessarie, senza che da parte del Contraente possano 

essere sollevate eccezioni di sorta; resta inteso che in tale ultimo caso 

verrà meno la responsabilità del Contraente sulle varianti introdotte 

dall'Amministrazione. Resta comunque salva la proprietà intellettuale 

di quanto progettato. 

ARTICOLO 19 – Controversie  

Per le controversie concernenti l’esecuzione del presente contratto è 

escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all’art. 213 del “Codice dei 

contratti pubblici” mentre trova applicazione l’art. 25 del codice di 

procedura civile.  
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ARTICOLO 20 – Tutela del segreto militare 

È fatto divieto all’Affidatario – che ne prende atto a tutti gli effetti e, in 

particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare – di 

effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi 

altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e così 

pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a 

conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l’Amministrazione 

della Difesa. L’Affidatario è altresì tenuto ad adottare, nell’ambito della 

sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui 

sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri 

collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, nonché da terzi estranei 

all’Affidatario stesso.  

Trattandosi di opera di Difesa Nazionale (art. 233 del decreto 

legislativo 15 marzo 2010, n. 66), la diffusione dei dati progettuali 

dovrà essere preventivamente autorizzata dalla S.A., evitando la 

pubblicazione degli elaborati progettuali su fonti web o media aperte 

al pubblico, nonché, limitata ai soli soggetti competenti per l’emissione 

dei pareri (art. 3 del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 

10 maggio 2018, n. 76 Regolamento recante modalità di svolgimento, 

tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito 

pubblico). 

ARTICOLO 21 – Recesso unilaterale dell’appaltatore 

In caso di ritardata stipulazione del contratto rispetto al termine 

previsto dall’art. 18, comma 5 del Codice, l’Affidatario può sciogliersi 

da ogni impegno mediante presentazione di istanza di recesso. In tal 
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caso, l’appaltatore ha diritto al solo rimborso delle spese contrattuali. 

L’istanza dell’affidatario rimane priva di effetto ove portata a 

conoscenza dell’Amministrazione dopo che il contratto sia divenuto 

efficace.  

ARTICOLO 22 – Recesso dell’Amministrazione  

L'Amministrazione ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque 

tempo e per qualsiasi motivo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 123 

del Codice, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come 

da verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al decimo 

dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto 

nell’allegato II.14.  

ARTICOLO 23 – Scioglimento del contratto  

Il presente affidamento resta risolutivamente condizionato 

all’espletamento della prestazione in oggetto. Resta inteso che: 

- qualora la Stazione Appaltante non desse corso all’esecuzione della 

prestazione in oggetto nulla sarà dovuto all’affidatario; 

- qualora la Stazione Appaltante desse corso all’esecuzione della 

prestazione in oggetto solo in quota parte, all’affidatario sarà dovuto il 

corrispettivo per la parte eseguita.  

L’efficacia del presente contratto, ove stipulato nelle more delle 

verifiche per la comprova dei requisiti di cui all’art. 94 e 100 del 

Codice e dichiarati dall’affidatario in fase di partecipazione alla gara, è 

risolutivamente condizionata all’esito positivo delle stesse verifiche. 

Quindi, nel caso in cui detta condizione risolutiva si verificasse, ovvero 

in caso di esito negativo dei predetti controlli sul possesso dei 



N° _____ di Rep. in data TS ultima firma digitale 

Pagina 26 di 34 

requisiti, il presente contratto si risolverà di diritto, mediante 

comunicazione a mezzo PEC, senza necessità di pronuncia del 

Giudicante, con ogni conseguenza di legge.  

Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, 

vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, 

verifiche sia sul possesso dei requisiti generali che tecnici e queste 

abbiano dato esito non soddisfacente, il presente Contratto sarà 

immediatamente ed automaticamente risolto.  

La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre 

che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che 

dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante, mediante PEC al 

domicilio digitale eletto, con preavviso di non meno di quindici (15) 

giorni, nei casi qui di seguito indicati: 

a) grave inadempimento alle disposizioni contrattuali successivo a tre 

diffide, del Responsabile del Procedimento in fase di progettazione o 

del direttore dell’esecuzione del Contratto circa i tempi di esecuzione 

o gli obblighi previsti in contratto;  

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, 

nell’esecuzione della prestazione oggetto dell’affidamento;  

c) sospensione e ritardi nell’espletamento della prestazione da parte 

dell’affidatario senza giustificato motivo;  

d) rallentamento nello svolgimento della prestazione, senza 

giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare il rispetto dei termini 

previsti dal Contratto;  

e) cessione anche parziale del Contratto;  
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f) grave negligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del 

disciplinare tecnico, del Responsabile del Procedimento in fase di 

Progettazione o del Direttore dell’Esecuzione Contrattuale;  

g) non rispondenza della prestazione svolta alle specifiche e scopo 

delle attività previste in Contratto;  

h) mancato rispetto della normativa applicabile alla prestazione in 

oggetto;  

i) mancata reintegrazione, nel termine di 20 giorni, della garanzia 

definitiva, in esito all’escussione della stessa.  

Il Contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti 

casi:  

- perdita, da parte dell’Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione della 

prestazione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie 

o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

- mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e 

s.m.i. in materia di tracciabilità dei pagamenti;  

- sopravvenienza a carico dell’Affidatario, dei suoi legali 

rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o 

procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla 

delinquenza mafiosa; 

- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del 

personale;  

- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso 
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Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle 

attività oggetto dell’appalto;  

- se nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento 

definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di 

prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative 

misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna 

passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei 

Contratti. 

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione 

della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione 

recettizia (esemplificando: PEC al domicilio digitale). In caso di 

risoluzione del Contratto, la stazione appaltante provvederà ad agire 

per il ristoro dell’eventuale danno subito.  

L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Al verificarsi della risoluzione, la Stazione Appaltante tratterrà ogni 

somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente 

svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti 

conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il 

nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni 

ulteriore risarcimento del maggior danno.  

ARTICOLO 24 – IVA e INARCASSA  

La prestazione in epigrafe è sottoposta a contributo INARCASSA del 

4%, pari a € ________ (________) ed è imponibile ai fini IVA 22% ai 

sensi del D.P.R.26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i., pari a € ________ 

(________), a carico dell’Amministrazione della Difesa.  
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Il numero di codice fiscale di MARIUGINFRA è: 96560150581. 

Il numero di codice fiscale / partita IVA dell’AFFIDATARIO è: 

__________________. 

Ciascuna fattura deve essere emessa conformemente a quanto 

disposto dall’art. 21, comma 6, del D.P.R. 633/72 e s.m.i. 

 

ARTICOLO 25 – Elezione di domicilio e comunicazioni 

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge il proprio 

domicilio legale ed effettivo c/o _____________ in __________ Via 

__________ n°__, C.A.P. _____.  

Tutte le comunicazioni riguardanti il presente contratto dovranno 

avvenire esclusivamente tramite PEC.  

L’indirizzo PEC dell’appaltatore è il seguente: ________. 

L’indirizzo PEC dell’Ente appaltante è il seguente:  

mariuginfra@postacert.difesa.it. 

ARTICOLO 26 – Spese contrattuali 

Le spese di bollo sono riportate nell’allegato I.4 del Codice dei 

contratti. Le modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo, 

di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, 

n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto 

sono disciplinate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Per 

una corretta applicazione dell’imposta de quo, si evidenziano le 

indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con i seguenti documenti: 

a) Risoluzione n. 37/E del 28_06_2023; b) Circolare n. 22/E del 

28_07_2023; c) Risposta a interpello n.446/2023. L'imposta di 

mailto:%20mariuginfra@postacert.difesa.it
mailto:%20mariuginfra@postacert.difesa.it
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registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R 26.04.1986 n° 

131 è dovuta nella misura fissa di € 200,00.  

ARTICOLO 27 – Consenso al trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 l’Amministrazione 

committente, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell’ambito 

della presente procedura, informa che tali dati saranno utilizzati 

esclusivamente ai fini della gara e che verranno trattati con sistemi 

elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza 

e la riservatezza.  

Le parti dichiarano di essere state informate sugli obblighi di 

pubblicazione previsti dall’art. 37 del D.lgs. n. 33/2013, relativamente 

alle informazioni derivanti dall’affidamento del presente Contratto.  

ARTICOLO 28 – Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici e patto di integrità  

L’Affidatario si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori 

operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di 

condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 modificato dal D.P.R. 

13 giugno 2023, n. 81 che dichiara di conoscere ed accettare per 

quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non 

materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale 

del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal 

citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto 

senza che l’Affidatario possa avanzare eccezioni di sorta.  

All’atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all’Affidatario 
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copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e s.m.i.  

I contenuti del patto di integrità di cui all’art. 1, comma 17, della legge 

6 novembre 2012, n.190 allegato al disciplinare di gara e sottoscritto 

dall’impresa, che qui si intendono integralmente richiamati, 

costituiscono parte integrante del presente contratto.  

Inoltre, l’Affidatario, consapevole del divieto posto dall’art. 53, comma 

16 ter del D. Lgs. 165/2001, si impegna a non concludere contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex 

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto dell’Ente appaltante nei suoi confronti, per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto.  

ARTICOLO 29 – Documenti facenti parte del contratto  

Costituisce parte integrante del presente contratto, ancorché non 

materialmente uniti al medesimo ma depositati agli atti o sul sito 

internet della Stazione appaltante, i seguenti documenti relativi alla 

procedura di affidamento in epigrafe:  

- Disciplinare Tecnico Prestazionale del servizio con relativi allegati; 

- Criteri e metodo di valutazione per la determinazione dell’offerta 

economicamente più conveniente (OEPV); 

- Corrispettivi professionali;  

- Offerta economica dell’aggiudicatario; 

- Offerta tecnica dell’aggiudicatario; 

- Offerta di gestione informativa per il servizio di progettazione redatta 

dall’aggiudicatario;  
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- Patto d’integrità;  

- Cauzione Definitiva;  

- Polizza RC professionale;  

- Lettera di impegno o dichiarazione di compagnia assicuratrice come 

prescritto dall’art. 8 del presente contratto.  

ARTICOLO 30 – Efficacia del contratto  

Il presente contratto, sebbene vincoli l’Affidatario fin dal momento 

della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio ed eseguibile per 

MARIUGINFRA soltanto dopo l’approvazione e registrazione nei modi 

di Legge, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del R.D. n. 2440/1923.  

Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo 

mediante l’allegato modello di pagamento F23. 

E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto redatto da 

persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n.___ (____) 

pagine, dandone lettura alle parti le quali lo hanno dichiarato e 

riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo 

sottoscrivono digitalmente in mia presenza , previo accertamento delle 

identità personali e della regolarità dei certificati di firma digitale. 

In presenza delle parti, io Ufficiale Rogante ho firmato il presente 

documento informatico con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del 

D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

Per l’Amministrazione 

Il Capo Ufficio Approntamento Gare e affidamento 

Capitano di Vascello Pasquale BASTANZA 

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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Per la ditta 

IL Legale Rappresentante 

______________________ 

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

L’UFFICIALE ROGANTE 

Sottotentente di Vascello Marina POMPEO 

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, l’appaltatore 

dichiara, espressamente, di conoscere e approvare tutte le 

disposizioni del presente Contratto, con particolare riferimento alle 

clausole contenute negli artt. 3, 6, 6.1, 9, 11, 16, 22, 23 mediante 

l’apposizione di firma digitale ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 

n. 82 del 07.03.2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD).  

Per la ditta 

IL Legale Rappresentante 

______________________ 

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

Per l’Amministrazione 

Il Capo Ufficio Approntamento Gare e affidamento 

Capitano di Vascello Pasquale BASTANZA 

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

L’UFFICIALE ROGANTE 

Sottotentente di Vascello Marina POMPEO 

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

Il presente atto è stato firmato digitalmente dalle parti in data: 
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timestamp ultima firma digitale. 


