




MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE DEL GENIO MILITARE

PER LA MARINA DI ANCONA

Lavori di "DEMOLIZIONE DEI CORPI B, C ed Ex-Magazzino Elettricisti" - Caserma Fazioli - Borgo Rodi - Ancona
ID 8260 - Cap. 7120-28/SMM - EF 2024 – CE 033323.

PROGETTO ESECUTIVO



DISCIPLINA:
ELABORATI TECNICO-ECONOMICI

DESCRIZIONE:
QUADRO ECONOMICO

TAVOLA:
ETC-04

SCALA:

DATA:
14 giugno 2024

PROGETTISTA:
Ing. PAOLO CLEMENTE

Ing. Andrea MILILLO

ENERGY EDIL ENGINEERING
ENERGIE RINNOVABILI - EDILIZIA ECOSOSTENIBILE - EFFICIENZA ENERGETICA



Sede legale: Via De Gasperi, 70 – 60125 Ancona
Tel. 071.2804027/071.82442 – Fax 071.2812459
Web: www.energyedil.it
E-mail: progetti@energyedil.it
C.F.-P. IVA: 02532930423

ENERGY EDIL ENGINEERING s.r.l.
Via De Gasperi, 70
60125 ANCONA
Cod. F./P. IVA 02532930423

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: C.F. (INFR) Michele DI MICHELE

REVISIONE

DATA

RIFERIMENTO REVISIONE

01

14 giugno 2024

Perizia di variante

MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE DEL GENIO MILITARE
PER LA MARINA DI ANCONA

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di “DEMOLIZIONE DEI CORPI B, C ed Ex-Magazzino Elettricisti” - Caserma Fazioli - Borgo Rodi - Ancona - ID 8260 - Cap. 7120-28/SMM - EF 2024 – CE 033323.

QUADRO TECNICO ECONOMICO INTERVENTO (art. 5 dell'allegato I.7 D.LGS. 36/2023)		
	DESCRIZIONE	IMPORTO
A.1a	Lavori a misura (importo soggetto a ribasso)	€ 196.127,38
A.1b	Lavori a corpo (importo soggetto a ribasso)	€ -
A.2	Oneri manodopera (importo non soggetto a ribasso)	€ 126.593,92
A.3	Oneri per la Sicurezza (importo non soggetto a ribasso)	€ 42.651,07
	TOTALE IMPORTO LAVORI a base di gara	€ 365.372,37
A.4	Oneri progettazione esecutiva, incluse indagini, spese ed oneri vari	€ -
A.5	Oneri Inarcassa 4%	€ -
	TOTALE IMPORTO PROGETTAZIONE a base di gara	€ -
	IVA 22% su totale A)	€ 80.381,92
	TOTALE A) iva compresa	€ 445.754,29
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
1)	Lavori in amministrazione diretta economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
2)	Rilievi, accertamenti e indagini ai diversi livelli di progettazione (cura stazione appaltante)	€ -
3)	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ -
4)	Imprevisti, incl. oneri sicurezza ed IVA	€ 26.500,00
5)	Accantonamenti per modifiche di cui agli artt. 60 e 120 co. 1, lett. a), del codice	€ -
6)	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
7)	SPESE TECNICHE (oneri ed iva inclusi):	
7.1)	Spese per progettazione (PFTE, PE) incl. indagini preliminari, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -
7.2)	Spese per verifica preventiva interesse archeologico, ai sensi art. 41, co. 4 del codice;	€ -
7.3)	Spese per conferenze di servizi	€ -
7.4)	Spese per Direzione lavori assistenza giornaliera e contabilità	€ -
7.5)	Spese per Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 15.000,00
7.6)	Spese per Collaudo tecnico funzionale impianti	€ -
7.7)	Spese per Attestato Prestazione Energetica post-operam	€ -
7.8)	Spese per collaudo tecnico-amministrativo	€ -
7.9)	Spese per collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici (es., etc.)	€ -
7.10)	Spese attività di supporto al RUP, connesse alla progettazione	
7.11)	Verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€ -
8)	Assicurazione progettisti/verificatori dipendenti dell'amministrazione, art. 2, co. 4, del codice	€ -
9)	Spese incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 5.845,96
10)	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7 del codice	€ 1.461,49
11)	Spese per commissioni giudicatrici	€ -
12)	Spese per pubblicità, contributo ANAC	€ 250,00
13)	Spese per prove di laboratorio e accertamenti e verifiche tecniche previste obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto	€ -
14)	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ -
15)	Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	€ -
16)	I.V.A ed eventuali altre imposte	€ -
	TOTALE B)	€ 49.057,45
	TOTALE COMPLESSIVO SPESA INVESTIMENTO (A+B)	€ 494.811,74