VISTO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

VISTA:

VISTO:

VISTO:

VISTA:

VISTO:

MARINA MILITARE

UFFICIO GENERALE INFRASTRUTTURE

DECISIONE A CONTRARRE N. 16
IL CAPO UFFICIO GENERALE

il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e in particolare il comma 1 dell’art.
17, 1l quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti adottano la decisione di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

il Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni
integrative e correttive al codice dei contratti pubblici;

la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica
amministrazione”;

il D.P.R. 15.11.2012, n. 236, “Regolamento recante disciplina delle attivita del
Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma
dell'articolo 196 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163”;

l'art. 45 del D.1gs. 36/2023 che stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai
dipendenti specificate nell'allegato 1.10, in misura non superiore al 2%
dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure
di affidamento;

I’esigenza di eseguire i lavori di Ristrutturazione dell'Ufficio Progetti del 7°
Reparto Navi - Stanza 124 Piano Quinto — PALAZZO MARINA (Loc. Roma
ID 2642) — Codice esigenza 002321-025422 — Capitolo 7120/20/SMM —
EE.FF. 2026-2027;

il Parere Tecnico Operativo (P.T.O.) di Forza Armata reso ai sensi del D.P.R.
236/2012 Lett. prot. n. 50387 in data 09.06.2025 di MARISTAT, con il quale
¢ stato rilasciato il relativo nulla-osta;

I’Atto di approvazione del Progetto Esecutivo del 06.10.2025 trasmesso
dall’Ufficio Generale Infrastrutture con fg. n. 005940 in data 07.10.2025;

la Proposta di Decisione di Contrarre relativa all'intervento in oggetto (Codice
Esigenza 002321-025422), a firma del Responsabile Unico del Progetto e
Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione C.V. (INFR) Luigi
D'ONOFRIO e del Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento
Funz. Amm. Walter CHICCA, agli atti d'ufficio, recante gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

il foglio prot. n. 2529 del 23.04.2026 di Mariuginfra, con il quale ¢ stato
individuato il Responsabile Unico del Progetto, Responsabile del procedimento
per la fase di progettazione ed esecuzione nella figura del Direttore pro tempore
di Marigenimil Roma: C.V. (Infr.) Luigi D’ONOFRIO e il Responsabile del
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procedimento per la fase di affidamento nella figura del Capo Servizio
Amministrativo pro tempore: Funzionario Amministrativo Walter CHICCA;

VISTO: il Documento di Pianificazione Infrastrutturale, da cui risulta la
programmazione dei lavori di Ristrutturazione dell'Ufficio Progetti del 7°
Reparto Navi - Stanza 124 Piano Quinto — PALAZZO MARINA (Loc. Roma
ID 2642) — Codice esigenza 002321-025422— da finanziare su Capitolo
7120/20/SMM - E.F. 2026 — 2027;

VISTA: la copertura finanziaria assicurata da Maristat 4° Reparto Infrastrutture e
Logistica con mail in data 24/09/2026;

CONSIDERATO: che per i lavori in questione non ¢ possibile ricorrere all’Accordo Quadro
“Manutentore unico” D.L. 98/2011 art. 12 (agg. al D.L. 68/2022) in quanto 1
lavori rientrano, per tipologia, nelle "Deroghe — ambito oggettivo" previste
dalle Linee Guida operative del "Sistema Accentrato delle Manutenzioni"
(aggiornamento 2023) dell'Agenzia del Demanio, con riferimento ad interventi
atti ad assicurare I’adeguamento alle disposizioni di cui al D.Igs. n. 81/2008.

DISPONE

- ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c¢), del D.lgs. 36/2023, I’avvio della procedura di
affidamento per i lavori di Ristrutturazione dell'Ufficio Progetti del 7° Reparto Navi - Stanza
124 Piano Quinto — PALAZZO MARINA previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici;

- di autorizzare la spesa massima di € 281.330,43 per ’appalto dei summenzionati lavori, oltre
aliquota IVA al 10%, somma a disposizione dell’ Amministrazione, contributo ANAC, fondo
per incentivi alle funzioni tecniche (beneficiari da individuare con atto dedicato), contributo
fondo salva opere ed eventuale premio di accelerazione, per un importo complessivo massimo
pari ad € 334.438,94 da finanziare sul Capitolo 7120/20/SMM EE.FF. 2026-2027;

- di confermare, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), Responsabile del procedimento
per la fase di progettazione ed esecuzione, il capo della Direzione del Genio Militare di Roma
pro tempore, C.V. (INFR) Luigi D'ONOFRIO. II RUP rivestira altresi in qualita di
Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, I’incarico di “Responsabile dei
Lavori” ai sensi art. 90 del D.1gs. 81/2008 e ss.mm.ii. provvedendo a tutti gli adempimenti ed
obblighi che il citato D.Igs. pone a carico di detta figura;

- diconfermare, quale Responsabile del procedimento per la fase di affidamento e Responsabile
del trattamento dei dati per la rispettiva fase, il Funz. Amm. Walter CHICCA, con il compito,
fra gli altri, di curare la pubblicazione dei documenti previsti durante la fase di competenza;

TERMINI E CONDIZIONI

1) ESIGENZA

Esigenza decentrata (EOPS), pluriennale (ee.ff. 2026-2027), consistente nell'affidamento dei lavori
di Ristrutturazione dell'Ufficio Progetti del 7° Reparto Navi - Stanza 124 Piano Quinto — PALAZZO
MARINA.

2) CCNL APPLICABILE
CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative — Codice CNEL
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3) TIPO DI APPALTO

Appalto di lavori di sola esecuzione, non suddiviso in lotti funzionali, da affidare mediante procedura
negoziata, senza pubblicazione di bando di gara, sotto la soglia di rilevanza europea, ai sensi dell'art.
50, comma 1, lettera c), del D.lgs. 36/2023, tramite previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici.

4) SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. 36/2023, l'appalto non ¢ stato suddiviso in lotti in quanto
il frazionamento non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalita, fruibilita e fattibilita di ciascun
lotto, in vista dell'obiettivo del ripristino della complessiva funzionalita dell'intervento, che
costituisce un unicum.

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La stazione appaltante procede all'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, in favore
dell'operatore economico che avra formulato il ribasso percentuale maggiore. La modalita di stipula
del contratto ¢ “a corpo”. Il ricorso al criterio del minor prezzo risulta coerente con la natura
dell'intervento, integralmente definito nel progetto esecutivo, caratterizzato da lavorazioni
standardizzate e prive di contenuti innovativi tali da richiedere una valutazione comparativa sotto il
profiloqualitativo.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si procedera all'esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 36/2023, secondo il
metodo previsto dalla /ex specialis.

6) SCHEDA ECONOMICA

LAVORI

VOCE IMPORTO
a.  Oneri per 1 lavori (importo soggetto a ribasso) € 153.775,79
al.  Oneri manodopera (importo soggetto a ribasso) € 109.900,29
b.  Totale parziale (importo soggetto a ribasso) € 263.676,08
c.  Oneri per la Sicurezza (importo non soggetto a ribasso) € 17.654,35
d. Totale parziale b.+c. (importo da porre a base di gara) € 281.330,43
e. IVA (10%) ai sensi del D.P.R. 633/1972 € 28.133,04
f.  Totale parziale (d.+e.) € 309.463,47

Somma a disposizione dell' Amministrazione come da quadro
g. economico del progetto a base di gara (importo soggetto a € 19.361,52

ribasso)
h. TOTALE (f.+g.) € 328.824,99
i.  Contributo per Autorita Anticorruzione € 250,00
1. Incentivi alle funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/2023 €5.363,95
m. TOTALE (h.+i.+l.) € 334.438,94
n.  Contributo fondo salva opere** PREVISTO
o.  Premio di accelerazione PREVISTO
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*% ]I contributo al Fondo salva-opere sara determinato nella misura dello 0,5% del valore del ribasso offerto
dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 47, comma 1-bis, del D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019.

7) CATEGORIE DEI LAVORI

Aliquota
CATEGORIE IMPORTO PREVALENTE / QUALIFICAZIONE ‘S“ualf:i;;‘):l o
(ID Opere)  inEuro(*) SCORPORABILE OBBLIGATORIA - #HECT"
le2)
0G 02 178.331,01€  PREVALENTE SI 49%*

Prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, in ragione delle specifiche
caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza e in riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto e al
Computo Metrico Estimativo posto a base di gara, pur subappaltabili, non possono formare oggetto
di ulteriore subappalto ai sensi dell’art. 119 comma 17:
- Nessuna in quanto non si ravvedono motivazioni per vietare 1’ulteriore subappalto delle
lavorazioni comprese nella categoria.

0OS 30 76.496, 45 € SCORPORABILE SI 100% **

Prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, in ragione delle specifiche
caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza e in riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto e al
Computo Metrico Estimativo posto a base di gara, pur subappaltabili, non possono formare oggetto
di ulteriore subappalto ai sensi dell’art. 119 comma 17:
- Nessuna in quanto non si ravvedono motivazioni per vietare 1’ulteriore subappalto delle
lavorazioni comprese nella categoria.

OS 28 26.502,97 € SCORPORABILE SI 100% **

Prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, in ragione delle specifiche
caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza e in riferimento al Capitolato Speciale d’ Appalto
e al Computo Metrico Estimativo posto a base di gara, pur subappaltabili, non possono
formare oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell’art. 119 comma 17:
- Nessuna in quanto non si ravvedono motivazioni per vietare 1’ulteriore subappalto
delle lavorazioni comprese nella categoria.

TOTALE 281.330,43 €

(*) Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.lgs. 36/2023 non si ravvedono motivazioni per limitare il subappalto della
categoria OG2, fermo restando quanto previsto dal comma I del predetto articolo. I contratti di subappalto devono essere
stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, fatta salva la
possibilita per gli operatori economici di indicare una diversa soglia in offerta.

(**) Ai sensi dell’art. 119 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 non si ravvedono motivazioni per limitare il subappalto delle
lavorazioni comprese in questa categoria”. Si precisa che ai sensi dell’art. 119, comma 2,, quinto periodo, i contratti di
subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole
e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato 1.1. Gli operatori economici possono
indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole
e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

La prestazione principale ¢ quella relativa alla categoria OG2.

8) SUBAPPALTO

E consentito ricorrere al subappalto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del D.Igs. 36/2023,
come sopra descritto.
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9) AVVALIMENTO

Nei limiti di quanto previsto dall’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall’art.132
comma 2 del D.Lgs. 36/2023 “Ai contratti concernenti 1 beni culturali, in considerazione della
specificita del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non
si applica l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 104”.

10) TEMPISTICA

Per la completa esecuzione dei lavori previsti dal progetto si ritengono necessari 84 (ottantaquattro)
giorni solari consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Attivita GIORNI
Per la completa esecuzione dei lavori previsti dal progetto si ritengono necessari giorni 84
solari consecutivi:

Periodi di inattivita e di rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni /)

meteorologiche compresi nei giorni previsti per I’esecuzione di cui alla riga precedente:

11) SOPRALLUOGO

Per una corretta individuazione dei lavori in oggetto, ¢ obbligatorio un sopralluogo presso le aree di
intervento, da effettuare previa compilazione dell'apposito modulo.

La disponibilita delle aree ove verranno eseguiti 1 lavori si intende assicurata come risulta dalla
dichiarazione di disponibilita delle aree ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. b) dell’Allegato 1.2 del
D.1gs.36/2023 a firma del RUP e dal Capo Ufficio MARISTAT UCS.

12) GARANZIE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

a) Polizza assicurativa di responsabilita per danni alle opere, ai sensi dell'art. 117, comma 10,
del D.1gs. 36/2023: I'importo della polizza corrisponde all'importo del contratto.

b) Polizza per copertura della responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. Importo della polizza: € 500.000,00.

¢) Garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023 (con eccezione del comma 2), pari al
5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, con le
modalita di cui all'art. 106 (ad eccezione del comma 8).

d) Polizza provvisoria non prevista, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

13) PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

a) Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell'esecuzione dei lavori sono
stabilite in misura giornaliera pari all'l%o dell'ammontare netto contrattuale, in misura
complessivamente non superiore al 10% (art. 126, comma 1, D.lgs. 36/2023).

b) Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del D.lgs. 36/2023 ¢ stabilito un premio di accelerazione,
nei limiti delle somme disponibili alla voce imprevisti del quadro economico, calcolato in
misura giornaliera pari a:

- Prima soglia temporale: 12 giorni, 0,5%o0 per ogni giorno d’anticipo
- Seconda soglia temporale: 24 giorni, 1,0%o0 per ogni giorno d’anticipo
- Terza soglia temporale: 36 giorni, 1,5%0 per ogni giorno d’anticipo

Il premio di accelerazione verra corrisposto a seguito dell'approvazione, da parte della stazione
appaltante, del certificato di collaudo, sempre che I'esecuzione dei lavori sia conforme alle
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obbligazioni assunte e siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati
nell'esecuzione. Il premio sara corrisposto anche in caso di legittima proroga del termine contrattuale,
qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

14) PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.lgs. 36/2023, ¢ prevista l'anticipazione del prezzo pari al 20%
dell'importo contrattuale, corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della
prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori, anche in caso di avvio dell'esecuzione in via
d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.1gs. 36/2023.

L'erogazione dell'anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

Sono previsti stati di avanzamento (n. 1) al raggiungimento di € 150.000,00, ai quali verra sottratto
proporzionalmente I’anticipo, se versato, ed eventuali penali. Il resto a saldo, da cui detrarre quota
dell’anticipazione, se corrisposta, e le eventuali penali, a seguito dell’emissione del certificato di
regolare esecuzione.

15) REVISIONE DEI PREZZ1

Ai sensi dell’art. 60 del Codice e delle previsioni dell'Allegato 11.2-bis del medesimo, si applica la
revisione dei prezzi qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si verifichino particolari
condizioni di natura oggettiva che comportino una variazione del costo dell’opera (quest’ultimo
inteso quale importo contrattuale originario al netto del ribasso), in aumento o in diminuzione,
superiore al 3 (tre) per cento ed opera nella misura del 90 (novanta) per cento del valore eccedente la
variazione del tre per cento della variazione stessa. La revisione ¢ calcolata sulle prestazioni ancora
da eseguire al momento della rilevazione d’ufficio.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi, si fa riferimento esclusivamente agli indici
sintetici di costo per Tipologie Omogenee delle Lavorazioni (TOL), approvati con Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n. 743/2026 e pubblicati mensilmente dall'ISTAT.

Per il presente contratto, le variazioni di cui sopra sono accertate secondo il seguente indice sintetico
derivante dalle seguenti Tipologie Omogenee (TOL) individuate nel quadro economico e nel computo
metrico estimativo di progetto:

Codice Descrizione DM MIT n. 743/2026 — ISTAT Importo (€) Peso
TOL

TOL 2 Opere edili su edifici e manufatti soggetti a 178.331,01 € 63,388%
tutela dei beni culturali

TOL 14 Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici | 76.496,45 € 27,191%
¢ antintrusione

TOL 15 Impianti meccanici, termici, di 26.502,97 € 9,421%
condizionamento, idrico sanitari ¢
trasportatori

TOTALE 281.330,43 € 100%

Indice Sintetico: IS = 63,388% x ITOL2 + 27,191% = ITOL14 + 9,421% x ITOL15

La ripetuta variazione ¢ accertata dal Direttore dei Lavori attraverso il confronto tra 1’indice/indici
TOL vigente/i al momento dell’emanazione del provvedimento di aggiudicazione e quello/i rilevato/i
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dall’ISTAT al momento dell’esecuzione dei lavori. Qualora 1’indice sintetico subisca una variazione
superiore al 3% rispetto al valore iniziale, il Direttore dei Lavori, previa comunicazione al R.U.P. e
all'appaltatore, procede d'ufficio al calcolo del compenso revisionale come di seguito stabilito. Il
monitoraggio delle variazioni avviene con cadenza mensile, in coincidenza con la pubblicazione degli
indici ISTAT-TOL.

L’importo revisionale, in aumento o in diminuzione, ¢ determinato in occasione del pagamento di
ciascuno stato di avanzamento lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi, con unico SAL.
Tale importo viene calcolato con le modalita di cui alla Tabella B dell’ Allegato I1.2-bis del Codice.

Prima del pagamento della rata di saldo, viene verificata la liquidazione degli importi dovuti a titolo
di revisione prezzi. Gli eventuali importi non liquidati sono compensati, in aumento € in diminuzione,
a valere sulla rata di saldo.

Il pagamento della revisione ¢ subordinato alla disponibilita delle risorse accantonate per imprevisti
nel quadro economico dell’intervento, o attraverso le modalita previste dall’art. 60, comma 5 del D.
Lgs. n.36/2023.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo ¢ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e
non trova applicazione I’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Nei subappalti e nei sub-contratti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 119 del Codice,
I’appaltatore applica le disposizioni di cui all’art. 8 dell’ Allegato I1.2-bis, del Codice stesso.

16) MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Per le modifiche del contratto si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 120 del D.Igs. 36/2023. Ai
sensi del comma 9 del predetto articolo, con riferimento al capitolato speciale d'appalto posto a base
di gara, potra essere imposta all' Appaltatore, alle condizioni originariamente previste, l'esecuzione in
aumento o in diminuzione delle lavorazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del
contratto. In tal caso 1'Appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

17) COLLAUDI

E prevista l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 116, comma 7, del
D.1gs. 36/2023.

18) INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.1gs. 36/2023 e secondo le modalita e i criteri stabiliti dal D.M.
del Ministro della Difesa 22 ottobre 2024, come modificato e integrato dal D.M. del Ministro della
Difesa 12 febbraio 2026, nonché dalla vigente direttiva applicativa di MARIUGCRA, sono
accantonate le somme riportate nella Scheda Economica, al precedente paragrafo 6.

19) DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Si elencano 1 documenti che costituiscono il progetto esecutivo e che formeranno parte integrante del
contratto:

- Progetto Esecutivo approvato in data 06.10.2025;

- Offerta economica dell’operatore economico aggiudicatario.

IL CAPO UFFICIO GENERALE INFRASTRUTTURE
Contrammiraglio Francesco VULPITTA

\Eirr;atg DiigiTaIr;eniteTjaTSig]ea b;: 777777777777777 |
| FRANCESCO VULPITTA
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I
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