

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA DI ROMA



Decisione di Contrarre

Pagina 1 di 4

DETERMINA A CONTRARRE n. 353 del 7.11.2025

CODICE ESIGENZA		
LOCALITA'- ID	Roma (RM)	
IMMOBILE	Centro Intelligence Interforze (C.I.I.) – ID 6264	
ESIGENZA	Lavori di getto magrone, posa casseratura, posa armatura getto fondazione con finitura elicotterata	
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 16.264,14 (IVA 22% inclusa)	
CAPITOLO – AREA – E.F.	Esercizio SMD – E.F. 2025	

1. SCHEDA ECONOMICA

- FORNITURA

A.		3.152,86 €
	Oneri per lavori	5.102,00 C
B.	Oneri manodopera (non soggetti a ribasso)	9.780,00 €
C.	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	398,40 €
D.	Totale a+b+c (prezzo da porre a base di gara)	13.331,26 €
E.	IVA (22%) su d.	2.932,88 €
F.	Totale (d+e)	16.264,14 €
G.	Contributo ANAC	//
	TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	16.264,14€

2. ESIGENZA

Centrale Delegata		
Decentrata	\boxtimes	
Annuale	\boxtimes	2025
Pluriennale		

FINALITÀ DELL'APPALTO: Il presente appalto ha per oggetto i lavori di getto magrone, posa casseratura, posa armatura e getto fondazione con finitura elicotterata.

3. PARERI E AUTORIZZAZIONI

TIPO DI AUTORIZZAZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NECESSARIA (SI/NO)	ESTREMI DEL RILASCIO	NOTE
Assegnazione fondi	//	SI		//

4. TIPO DI APPALTO

🛛 di sola esecuzione



DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA DI ROMA



Decisione di Contrarre

Pagina 2 di 4

5. MOTIVAZIONE DI NON PROCEDERE ALLA DIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI

Ai sensi dell'articolo 58, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto la scelta è finalizzata a ottenere economie di mercato e soprattutto per la necessità di eseguire i lavori in tempi brevi, compatibili con le esigenze dell'Ente Utente.

6.	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
	☐ Procedura Aperta
	☐ Procedura Ristretta
	☐ Procedura Negoziata*
	Procedura Segretata o da sottoporre a particolari misure di sicurezza (art. 139 d.lgs. 36/2023)
	**AFFIDAMENTO DIRETTO, salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei servizi: per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023, senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante nel rispetto dei principi di cui all'art. 49.
7.	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
	☐ Offerta economicamente più vantaggiosa
	☑ Minor prezzo
	☐ a misura; ☐ parte a misura e parte a corpo
	metodo dell'esclusione automatica delle offerte anomale (art. 54 comma 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023)
	Formulazione del prezzo:
	□ prezzo unitario □ ribasso percentuale
3.	CATEGORIE DEL LAVORO

8

CATEGORIE (ID Opere)	IMPORTO Euro (*)	PREVALENTE/ SCORPORABILE	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	Aliquota massima Subappalto (art. 119 c. 1, 2 e 17)
OG1	13.331,26	PREVALENTE	SI	Limiti di Legge **
	TOTALE			13.331,26

^(*) comprensivi di oneri per la sicurezza

(**) Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 non si ravvedono motivazioni per limitare il subappatto, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del predetto articolo. Si precisa che ai sensi dell'art. 119, co.2, quinto periodo, i contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1 lett. o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del D.Lgs. 36/2023 non si ravvedono motivazioni per vietare l'ulteriore subappalto delle lavorazioni comprese in questa categoria.

9. AVVALIMENTO

È consentito l'avvalimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA DI ROMA



Decisione di Contrarre

Pagina 3 di 4

10. SUBAPPALTO

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023

11. TEMPISTICA

Attività	GIORNI
Per la completa esecuzione dei lavori previsti si ritengono necessari giorni solari consecutivi:	30

12. DISPONIBILITA' DELLE AREE

La disponibilità delle aree ove verranno eseguiti i lavori si intende assicurata.

13. PENALI

Le penali da applicare per il ritardato adempimento del servizio sono stabilite in misura giornaliera pari all'1,00% dell'ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non superiore al 10% (art. 126 comma 1, D.lgs 36/2023).

14. GARANZIE

- a. Polizza assicurativa di responsabilità per danni alle opere, ai sensi art. 117 comma 10 del D.Lgs 36/2023. L'importo della suddetta polizza corrisponde all'importo del contratto.
- b. Polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.Importo della polizza € 500.000,00.
- c. Garanzia definitiva di cui all'117 del D.Lgs 36/2023 con le modalità di cui all'art 106, fatte salve le eventuali maggiorazioni specificate dall'art. 117 del Codice, pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice dei contratti pubblici.
- d. Polizza provvisoria ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice. Non prevista ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs 36/2023.

15. PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs 36/2023, è prevista l'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale.

E' previsto il pagamento a saldo dell'intero importo contrattuale, da cui detrarre l'eventuale anticipazione corrisposta e penali, a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

16. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Per quanto riguarda le modifiche di cui al presente articolo si fa riferimento a quanto sancito dall'art.120 D. Lgs 36/2023. In particolare ai sensi del comma 9 del predetto articolo, con riferimento al capitolato speciale di appalto posto a base di gara, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione, alle condizioni originariamente previste, in aumento o in diminuzione delle lavorazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

17. COLLAUDI

È prevista l'emissione del:

- Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D.Lgs 36/2023.



DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA DI ROMA



Decisione di Contrarre

Pagina 4 di 4

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE/DI PROCETTAZIONE
C.V. (INFR) Luigi D'ONOFRIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
FUNZ AMONTO VALVE CHIECA

SI APPROVA E SI DISPONE

IL DIRETTORE
C.V. (INFR) Luigi D'ONOFRIO