

|                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MINISTERO DELLA DIFESA</b><br><b>DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA</b><br><b>ROMA</b> |  |
|                                                                                   | <i>Decisione di Contrarre</i>                                                                     |                                                                                     |

**DECISIONE DI CONTRARRE** n. 33 del 10.2.2026

|                               |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CODICE ESIGENZA</b>        | 153624                                                                                                                                             |
| <b>LOCALITA' - ID</b>         | C.I.I. – Ponte Galeria - Roma - 6264                                                                                                               |
| <b>IMMOBILE</b>               | Edificio n. 11                                                                                                                                     |
| <b>ESIGENZA</b>               | Interventi di rinnovamento, ammodernamento e razionalizzazione degli spazi interni dei locali cucina – edificio n. 11 di P.G. – redazione P.F.T.E. |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>    | € 27. 263, 18                                                                                                                                      |
| <b>CAPITOLO – AREA – E.F.</b> | 7120/20 SMD - E.F. 2026                                                                                                                            |

### 1. SCHEDA ECONOMICA

**- PROGETTAZIONE PFTE Interventi di rinnovamento, ammodernamento e razionalizzazione degli spazi interni dei locali cucina – edificio n. 11 di P.G.**

|    |                                                                 |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| a. | Oneri per il Servizio di redazione P.F.T.E. (Totale imponibile) | € 21.487,37        |
| b. | Oneri INARCASSA (4% su a.)                                      | € 859,49           |
| c. | IVA 22% su a.+b.                                                | € 4.916,31         |
| d. | <b>TOTALE SERVIZIO (a.+b.+c.)</b>                               | <b>€ 27.263,18</b> |
| e. | Contributo ANAC (Stazione appaltante)                           | € 0,00             |
| f. | Fondo Incentivi (art. 45 del D.Lgs. 36/2023)*                   | € 429,75           |
| g. | <b>TOTALE IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA (d.+ e. + f.)</b>        | <b>€ 27.692,93</b> |
| h. | Contributo fondo salva opere                                    | NON PREVISTO**     |
| i. | Premio di accelerazione                                         | NON PREVISTO       |

\*Il Responsabile Unico del Progetto, in considerazione che l'attività in oggetto rientra tra i casi di cui all'art. 32, comma 2 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, in quanto trattasi di servizio che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, designa ai sensi dell'art. 114 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto nella persona/incarico di addetto sezione CINCNV,

\*\*importo a base di gara inferiore alle soglie di cui all'art. 47, comma 1-bis, D.L. n. 34/2019, convertito con modificazione dalla L. n. 58/2019.

|                          |                             |                                         |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Progettazione BIM</b> | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO* |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|

\*importo lavori stimato inferiore alla soglia di cui all'art. 6 del D.M. 560/2017 così come modificato dal decreto MiMS n. 312 del 2 agosto 2021 e dal D.Lgs. 209/2024.

### 2. ESIGENZA

- Centrale ☐ \_\_\_\_\_
- Delegata ☐ \_\_\_\_\_
- Decentrata ☒ EOPS
- Annuale ☒ 2026
- Pluriennale ☐ \_\_\_\_\_

Finalità dell'appalto *Incarico di redazione di P.F.T.E. per Interventi di rinnovamento, ammodernamento e razionalizzazione degli spazi interni dei locali cucina – edificio n. 11 di P.G.*

Si ricorre all'affidamento a operatore economico esterno l'A.D. in quanto, "tenuto conto che l'elevata complessità del progetto non consente di redigere a cura di personale interno alla Stazione Appaltante in tempi brevi e con il livello di dettaglio richiesto, la documentazione tecnico – economica necessaria a proseguire con l'iter progettuale, e quindi dell'assenza, per il tipo di servizio che viene richiesto, di risorse interne aventi comprovata esperienza o formazione e competenze tecnico – specialistiche adeguate allo svolgimento dell'incarico, l'attività in parola dovrà essere affidata a un idoneo operatore economico esterno".

### 3. PARERI E AUTORIZZAZIONI

| TIPO DI AUTORIZZAZIONE           | NORMATIVA DI RIFERIMENTO        | NECESSARIA (SI/NO) | ESTREMI DEL RILASCIO | NOTE                                   |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Parere tecnico/operativo di F.A. | DPR 236/2012                    | SI                 | //                   | da acquisire in fase di progettazione* |
| CO.MI.PA.                        | Art. 322 del D.Lgs. 66/2010     | NO                 | //                   | //                                     |
| Autorizzazione paesaggistica     | Artt.146 e 149 D.lgs. 42/2004   | NO                 | //                   | //                                     |
| Parere di conformità antincendio | Art. 3, comma 3 D.P.R. 151/2011 | NO                 | //                   | //                                     |

I lavori non hanno impatto sul territorio e pertanto non sono soggetti alla preventiva consultazione del CO.MI.PA.; inoltre per la natura dei lavori, che interverranno su sedime interno, non necessitano di ulteriori autorizzazioni.

### 4. TIPO DI APPALTO

☒ affidamento del servizio di redazione P.F.T.E. per Interventi di rinnovamento, ammodernamento e razionalizzazione degli spazi interni dei locali cucina – edificio n. 11 di P.G.

### 5. MOTIVAZIONE DI NON PROCEDERE ALLA SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI

Ai sensi dell'articolo 58, co. 2, del D. Lgs. 36/2023, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto: trattasi di attività professionale strettamente correlata all'appalto ed esecuzione di opere relative ad un fabbricato unico, indivisibile sia dal punto di vista funzionale che tecnico).

### 6. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

- ☐ Procedura Aperta  
☐ Procedura Ristretta  
☐ Procedura Negoziata\*  
☐ Procedura Segretata o da sottoporre a particolari misure di sicurezza (art. 139 del D.Lgs. 36/2023)  
☒ Affidamento diretto\*\*

**\*\*AFFIDAMENTO DIRETTO:**

Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei servizi:

per servizi di importo inferiore a 140.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante nel rispetto dei principi di cui all'art. 49.

## 7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- ☐ Offerta economicamente più vantaggiosa  
☐ Minor prezzo  
☐ metodo dell'esclusione automatica delle offerte anomale (art. 54 comma 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023)  
☒ Affidamento diretto

### Modalità di stipula del contratto

- ☐ a misura      ☒ a corpo      ☐ parte a misura e parte a corpo

## 8. CATEGORIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA

| CATEGORIE<br>(ID Opere) | GRADO DI<br>COMPLESSITÀ | IMPORTO DELLE<br>OPERE A BASE DI<br>GARA<br>(lavori + sicurezza) | ONORARIO (Spese<br>ed Oneri accessori<br>inclusi) |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| E.20                    | 0.95                    | € 221.450,00                                                     | € 12.970,97                                       |
| AI.03                   | 1.15                    | € 106.944,84                                                     | € 8.516,40                                        |
| <b>TOTALE</b>           |                         | <b>€ 328.394,84</b>                                              | <b>€ 21.487,37</b>                                |

Per quanto riguarda l'equipollenza delle categorie di cui alla L.143/49 con le categorie sopraindicate si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; V-Viabilità).

## 9. AVVALIMENTO

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art.132 comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

## 10. SUBAPPALTO

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

## 11. TEMPISTICA

| Attività                                                                     | GIORNI |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tempi per l'espletamento della prestazione professionale: redazione P.F.T.E. | 60     |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>MINISTERO DELLA DIFESA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ROMA</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Decisione di Contrarre</i></p> |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pagina 4 di 5                                                                       |

## **12. SOPRALLUOGO**

Per una corretta individuazione delle prestazioni di cui all'oggetto, è obbligatorio un sopralluogo presso le aree di intervento, da effettuare previa compilazione dell'apposito modulo in allegato.

## **13. DISPONIBILITA' DELLE AREE**

La disponibilità delle aree oggetto di intervento si intende assicurata come risulta dalla dichiarazione di disponibilità delle aree ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. b) dell'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 a firma del RUP in data 24.09.2025.

## **14. GARANZIE A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO**

- a. Polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. nr. 137 del 7 agosto 2012.  
Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della specifica attività che determini a carico dell'amministrazione appaltante nuove spese per l'affidamento del servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto. La mancata presentazione della polizza da parte dell'affidatario esonera la Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali.
- b. Garanzia definitiva di cui all'117 del D.Lgs. 36/2023 (con eccezione del comma 2) del D.Lgs. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 dei contratti pubblici, con le modalità di cui all'art. 106 (ad eccezione del comma 8)

## **15. PENALI**

Le penali da applicare per il ritardato adempimento del servizio sono stabilite in misura giornaliera pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non superiore al 10% (art. 126 comma 1, D.Lgs. 36/2023).

## **16. PAGAMENTI**

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e art. 33, comma 1-bis, dell'Allegato II.14 del citato D. Lgs. è prevista l'anticipazione del prezzo pari al 10% dell'importo contrattuale. E' previsto il pagamento a saldo dell'intero importo contrattuale, da cui detrarre l'eventuale anticipazione corrisposta e penali, a seguito dell'emissione della Verifica di conformità/Certificato di Regolare Esecuzione".

## **17. MODIFICHE DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE**

Per quanto riguarda le modifiche di cui al presente articolo si fa riferimento a quanto sancito dall'art.120 D. Lgs 36/2023. In particolare, ai sensi del comma 9 del predetto articolo, con riferimento al capitolato prestazionale del servizio posto a base di gara, potranno essere imposte all'Appaltatore l'esecuzione, alle condizioni originariamente previste, in aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## **18. VERIFICHE DI CONFORMITA'**

È prevista l'emissione, a seguito dell'approvazione della progettazione da parte del Committente, del Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D. Lgs. 36/2023.

## **19. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO**

Si elencano i documenti che costituiscono parte integrante del contratto:

- Capitolato del servizio comprensivo di DIP

## **20. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI AFFIDAMENTO**

Inoltre, pur NON COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO, deve essere posta in visione durante la gara la seguente documentazione relativa ai lavori oggetto dell'appalto:

- Parcella Professionale del servizio a base di gara

## **21. ALLEGATI**

- Documento in ordine alla disponibilità delle aree;
- Dichiarazione del RUP sulla necessità di affidare l'incarico a professionista esterno all'A.D.
- Dichiarazione del RUP sulla necessità di nomina Direttore dell'Esecuzione del contratto;
- Scheda dati per sopralluogo.

Località, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO  
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
PER LA FASE DI PROGETTAZIONE  
C.V. (INFR) Luigi D'ONOFRIO**

*Firmato Digitalmente da/Signed by:*  
**LUIGI D'ONOFRIO**

*In Data/On Date:*  
**lunedì 29 settembre 2025 18:25:06**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO  
Funz. Amm. Walter CHICCA**

*Firmato Digitalmente da/Signed by:*  
**WALTER CHICCA**

*In Data/On Date:*  
**lunedì 29 settembre 2025 16:10:50**

*Documento firmato digitalmente*

