



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA**  
**Via dell'Acqua Traversa, 151 – 00135 Roma**

**n. 122/2020 dell'8.07.2020**

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO**

- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per il triennio 2020-2022;
- VISTA** il Programma Triennale Scorrevole 2020-2022 area SGD nell'ambito del quale è inserita l'esigenza “**C.E. 121018** – Lavori di adeguamento e messa a norma, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, degli impianti elettrici locali uffici – Edificio Ministeriale Marina (Roma) (Cod. Id. 2642) – **CIG: 8372373CC1** – **Cap. 7120/21/SGD** – **E.F. 2020**;
- VISTO** l'Ordine del giorno n. 168 del 13/09/2018 con il quale sono stati nominati, per la Direzione del Genio Militare per la Marina di Roma, Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione il Direttore C.F. (INFR) Marco BAGLIONI e Responsabile del procedimento per la fase di affidamento il Capo Servizio Amministrativo Funz.Amm. Dott. Antonino CIPRIANO;
- VISTA** la proposta del Responsabile del procedimento per la fase di progettazione e del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, approvata dal Comando Logistico in data 17.06.2020;
- VISTO** il disciplinare contenente le condizioni amministrative;
- CONSIDERATO** che occorre procedere all'appalto dei suddetti lavori per un importo massimo stimato di € 87.944,20, oltre I.V.A. 22% per complessivi € 107.291,92;
- CONSIDERATO** che il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
- VISTI** gli articoli 36 e 95, comma 3 del d. Lgs. n.50/2016;
- VISTO** il D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede la pubblicazione delle lettere invito e degli avvisi di aggiudicazioni sul profilo committente, sulla piattaforma ANAC e sul sito web del MIT;
- ACCERTATO** che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 7120/21 del bilancio di previsione E.F. 2020 è congrua per accogliere la spesa stimata per l'appalto dei lavori/servizi in epigrafe;

**DISPONE**

- L'espletamento di apposita procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b del d. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo l'appalto del lavoro in epigrafe con i termini e le condizioni di seguito indicate;
- di autorizzare la spesa complessiva stimata da finanziare sul capitolo 7120/21 – Area SGD dell'E.F. 2020 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa;
- di riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di acquisire il CIG presso l'ANAC;
- di addivenire alla stipula del discendente contratto in modalità elettronica;
- di adempiere gli obblighi di pubblicità che sono attribuiti al Responsabile del procedimento;

## TERMINI E CONDIZIONI

### 1. ESIGENZA

Trattasi di esigenza decentrata annuale (E.F. 2020) da svolgersi a cura della Direzione del Genio Militare per la Marina di Roma.

Finalità del lavoro: il contraente dovrà provvedere all'adeguamento illuminotecnico delle stanze ubicate al 1° piano dell'edificio di Palazzo Marina nonché l'installazione di prese F.M. e prese Ethernet asservite alle stampanti di piano

### 2. TIPO DI APPALTO

Affidamento del lavoro ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b, D. Lgs. 50/2016.  
Non si tratta di un appalto divisibile in lotti funzionali.

### 3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Minor prezzo.

### 4. SCHEDA ECONOMICA

<b>a</b>	Oneri per lavori	€ 87.243,22
<b>b</b>	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 700,98
<b>c</b>	Totale Imponibile	€ 87.944,20
<b>d</b>	IVA al 22%	€ 19.347,72
<b>e</b>	<b>Totale parziale</b>	<b>€ 107.291,92</b>
<b>f</b>	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 5.276,65
<b>g</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 112.568,57</b>

### 5. GARANZIE CON ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA/IMPRESA

- Garanzia definitiva di cui all'art. 103 del d. Lgs. n.50/2016;
- Polizza assicurativa per responsabilità civile per danni alle opere :€ 87.944,20
- Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00

### 6. DISPONIBILITA' DELLE AREE

La disponibilità delle aree, ove verranno eseguiti i lavori, si intende assicurata al fine di garantire le attività di monitoraggio e alla conclusione del progetto esecutivo per mezzo della dichiarazione di disponibilità delle aree ai sensi dell'art. 31 del Digs. 50/2016 a firma del Comandante del Comando Utente – Ufficio Comando alla Sede e del visto del responsabile del procedimento per la fase di progettazione.

### 7. CATEGORIE DELLE OPERE PROGETTAZIONE/ LAVORI

Categorie (ID Opere)	Importo (€)	Prevalente/ altra categoria	Qualificazione obbligatoria	subappalti
OS30	87.944,20	PREVALENTE	SI	SI – limiti di legge

## 8. TEMPISTICA

Attività	giorni
Per la completa esecuzione dei lavori previsti dal progetto si ritengono necessari giorni solari consecutivi a fare data dal verbale consegna lavori	75

## 9. PENALI

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell'esecuzione del servizio sono stabilite in misura giornaliera **dell'1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale e in misura complessivamente non superiore al 10% di detto ammontare netto contrattuale (art. 113-bis, co. 4 del D.Lgs. 50/2016).

## 10. PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 207, comma 1 e 2 del D.L. 19.05.2020 n. 34 (Decreto "Rilancio") è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale, secondo le disposizioni ivi contenute.

Non sono previsti acconti, si prevede la liquidazione in un'unica soluzione finale.

Eventuali lavori complementari ed accessori, comunque connessi con l'oggetto dell'appalto potranno essere ordinati dalla Direzione Lavori. Tali lavori saranno:

- Pagati con le somme inserite nell'estimativo come somma a disposizione dell'Amministrazione come imprevisti;
- Calcolati nei costi e contabilizzati secondo i parametri e le condizioni tecniche delle tariffe utilizzate per la redazione del capitolato tecnico;
- Soggetti allo stessoribasso contrattuale formulato dalla Ditta in sede di presentazione dell'offerta.

## 11. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Potranno essere applicate le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in caso ne ricorrano le condizioni, compatibilmente con la specifica normativa afferente la Difesa.

## 12. COLLAUDI

Certificato di regolare esecuzione (ai sensi del Dpr 236/2010, del D.Lgs. 50/2016 e D.M. 49 del 07.03.2018)

## 13. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO:

- Relazione generale;
- Relazione tecnica specialistica
- Elaborati grafici;
- Duvri;
- Computo metrico estimativo dei lavori e della sicurezza;
- Cronoprogramma;
- Elenco prezzi unitari;
- Analisi nuovi prezzi;
- Capitolato speciale d'appalto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Antonino CIPRIANO

*(l'originale firmato è custodito agli atti di questa Direzione)*