MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA

LA SPEZIA
Viale G. Amendola, 5 - 19122 LA SPEZIA
C.F. 80004930113
e-mail pec: marigenimil.laspezia@postacert.difesa.it

ATTO AUTORIZZATIVO Nr. 9 in data 29-01-2026 del Registro Atti Amm.vi

OGGETTO: Decisione di contrarre per I’affidamento mediante procedura negoziata senza bando, mediante
RdO sul Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’articolo
50 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, per ’esigenza “ID 2159
— BASE NAVALE LA SPEZIA - MARISTANAYV LA SPEZIA - Banchina Scali — Lavori di
sostituzione delle strutture distanziatrici lato ovest”
CUP: D42F24000660001
C.E. 063125 (E.F. 2026) 106125 (E.F. 2027)
Spesa massima presunta: € 495.649,41
Capitolo 7120-26 — Area SMM

IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

ACCERTATO

CONSIDERATO

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e in particolare il comma 1 dell’art. 17, il
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;

la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”;

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

la Legge 30 dicembre 2025 n. 199 recante “Bilancio di previsione dello Stato per 1'anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”;

lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per I’anno finanziario 2026 e
per il triennio 2026-2028;

il Documento di Pianificazione Infrastrutturale 2025 - 2030 area SMM nell’ambito del
quale ¢ inserita I’esigenza in oggetto;

il progetto esecutivo inviato in data 17.03.2025, approvato dall’Ufficio Generale
Infrastrutture con fg. M_D MUGINFRA prot. nr. 0006254 in data 20.10.2025;

la proposta di determina a contrarre sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento
in data 22.09.2025, approvata dall’Ufficio Generale Infrastrutture con fg. M_D
MUGINFRA prot. nr. 0006254 in data 20.10.2025;

che occorre procedere all’affidamento dei lavori sopra menzionati per I’importo massimo
indicato in oggetto;

che la disponibilita finanziaria sul pertinente capitolo 7120-26 SMM dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Difesa per ’anno finanziario 2026 e per il
triennio 2026-2028 ¢ congrua per accogliere la spesa stimata per I’appalto dei lavori in
epigrafe;

che per I’esigenza in oggetto ¢ escluso il ricorso all’Accordo Quadro denominato
“Manutentore Unico” di cui al Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
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modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, in quanto i lavori non rientrano nelle
categorie di lavoro previste dall’accordo quadro (OG1-OG2-OG11)

AUTORIZZA

il Capo Servizio Amministrativo a effettuare gli atti di gestione amministrativa di propria competenza per il
soddisfacimento dell’esigenza di cui all’oggetto entro il limite di spesa massimo stimato pari a € 495.649,41.

Per I’affidamento dell’esigenza sopra citata, si forniscono le prescrizioni di seguito indicate:

1.

acquisizione del CIG attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da ANAC
mediante interoperabilita con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati
(PDND), nel caso specifico mediante utilizzo della piattaforma MEPA;

espletamento di apposita procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera c) del
Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, previa consultazione di almeno cinque operatori economici
individuati tra gli operatori iscritti al Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) in
possesso della Categoria OG 7 aventi Classifica I e superiore; saranno invitati a partecipare tutti gli
operatori economici iscritti al MEPA, in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 19 e
attivi sul Bando “Lavori” nella Categoria indicata al successivo paragrafo 10, che faranno pervenire,
a seguito della pubblicazione del presente provvedimento, specifiche manifestazioni di interesse a
partecipare alla procedura entro 15 giorni dalla data di pubblicazione, da inviarsi all’indirizzo PEC
della Direzione marigenimil.laspezia@postacert.difesa.it; potranno essere allegati alla predetta

manifestazione di interesse, quali elementi ritenuti utili ai fini della procedura di selezione, copia
dell’attestazione SOA, breve presentazione con l’indicazione dell’importo complessivo dei lavori
eseguiti regolarmente e con buon_esito nell’ultimo_quingquennio_antecedente la pubblicazione del
presente avviso e relativi alla Categoria sopra indicata, numero di personale dipendente al momento
di presentazione della manifestazione di interesse e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile;

. stipula del discendente atto negoziale in modalita elettronica in forma di scrittura privata.

TERMINI E CONDIZIONI

ESIGENZA

Trattasi di esigenza decentrata pluriennale da svolgersi a cura di MARIGENIMIL LA SPEZIA.

La finalitd dell’appalto ¢ I’affidamento dei lavori di sostituzione delle strutture distanziatrici della
Banchina scali lato ovest.

Il Responsabile Unico del Progetto ¢ il C.V. (INFR) Massimiliano CIMINO.

TIPO DI APPALTO
Affidamento di sola esecuzione lavori.

MOTIVAZIONE DI NON PROCEDERE ALLA SUDDIVISIONE IN LOTTI
FUNZIONALI

Ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, I’appalto non ¢ stato suddiviso in lotti in quanto
il frazionamento dell’appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalita, fruibilita e fattibilita di
ciascun lotto in vista degli obiettivi perseguiti del ripristino della complessiva funzionalita dell’appalto
che costituisce un unicum.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio del prezzo piu basso ai sensi dell’art. 50 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, con l'esclusione
automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque, mediante applicazione del metodo A dell’ Allegato I1.2. 1l prezzo ¢ formulato con
ribasso percentuale con il massimo di quattro cifre decimali sull’importo soggetto a ribasso.
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5. SCHEDA ECONOMICA - LAVORI

10.

a. Oneri per i lavori (importo soggetto a ribasso) € 290.288,83
b. Oneri manodopera (importo soggetto a ribasso) € 142.021,17
c. Oneri per la Sicurezza (importo non soggetto a ribasso) € 10.700,23
d. Totale a+b+c (prezzo da porre a base di gara) € 443.010,23
e. IV A non imponibile ai sensi del DPR 633/1972 art. 9 comma 6 € 0,00
f. Totale parziale (d+e) € 443.010,23
O A e B ¢ w0
h. TOTALE (f+g) € 487.311,25
1. Contributo per Autorita Anticorruzione € 250,00
1. Incentivi alle funzioni tecniche art. 45 del D. Lgs. 36/2023 € 8.088,16
m. TOTALE (h+itl) € 495.64941
n. Contributo fondo salva opere PREVISTO
0. Premio di accelerazione PREVISTO: Para. 15 let. b

GARANZIE CON ONERI A CARICO DELL’IMPRESA

a.

Polizza assicurativa che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai

sensi dell’art. 117 comma 10, pari all’importo del contratto;

b. Polizza contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Importo della polizza € 500.000,00.
c. Garanzia definitiva di cui all’art. 117 del D. Lgs. 36/2023, pari al 5% dell’importo contrattuale ai

sensi dell’art. 53 comma 4 del D. Lgs.
d. Garanzia provvisoria non prevista ai sensi dell’art. 53 comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo

2023 n. 36.

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA
La progettazione esecutiva ¢ stata redatta esternamente dall’Ing. Paolo FERRARI, verificata in data
02.12.2024 e validata in data 16.10.2025 dal C.V. (INFR) Massimiliano CIMINO.

DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE
Pubblicazione del Documento di Pianificazione Infrastrutturale da parte della Direzione Generale dei
Lavori con foglio prot. M_D A7504A9 0011317 in data 11.04.2025.

DISPONIBILITA’ DELLE AREE
La disponibilita delle aree ove verranno eseguiti i lavori si intende assicurata come risulta dalla
dichiarazione di disponibilita delle aree ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. b dell’ Allegato 1.2 del D. Lgs.

36/2023 a firma del RUP in data 14.01.2025.
CATEGORIE DELLE OPERE LAVORI

. IMPORTO Qualificazione Aliquota massima
Categorie - . . Prevalente / . .
classifica (compresi oneri Scorporabile Obbligatoria Subappalto
per la sicurezza) (SI/NO) (art. 119 ¢c. 1, 2)
OG 7 —Class. 11 €443.010,23 Prevalente SI 50%
TOTALE €443.010,23
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11.

12.

13.

14.

a.

15.

16.

17.

AVVALIMENTO
Ammesso ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 104 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n.
36.

TEMPISTICA

Per la completa esecuzione dei lavori previsti dal progetto si ritengono necessari 194 giorni solari
consecutivi, al netto di eventuali sospensive e/o proroghe concesse a qualsiasi titolo, a decorrere dalla
data del Verbale di Consegna Lavori, di cui 10 giorni per periodi di inattivita e rallentamenti derivanti da
avverse condizioni metereologiche.

SOPRALLUOGO

Al fine di prendere conoscenza dello stato dei luoghi delle zone e dei fabbricati e valutare I’accessibilita
delle aree oggetto dei lavori, nonché per una corretta individuazione dei lavori di cui all’oggetto, ¢
obbligatorio un sopralluogo presso le aree di intervento, di cui verra redatto e sottoscritto apposito
attestato.

PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE
Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell’esecuzione dei lavori sono stabilite in misura
giornaliera pari all’1%o dell’ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non superiore al
10% (art. 126 comma 1, D. Lgs. 36/2023).

Ai sensi dell’art. 126 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 ¢ stabilito un premio di accelerazione, nei limiti

delle somme disponibili, alla voce imprevisti, previste nel quadro economico, per ogni giorno di anticipo

secondo i seguenti scaglioni temporali:

i.  Prima soglia temporale: premio stabilito in misura giornaliera per ogni giorno di anticipo fino al
3% del tempo contrattuale pari all’0,5%o per ogni giorno di anticipo;

ii.  Seconda soglia temporale: premio stabilito in misura giornaliera per ogni giorno di anticipo
superiore al 3% del tempo contrattuale pari all’1,5%o per ogni giorno di anticipo fino al 4%
dell’importo contrattuale.

Il premio di accelerazione verra corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo, sempre che 1’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni
assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione.
Il premio di accelerazione sara corrisposto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia
legittimamente prorogato, qualora I’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine
prorogato.

ACCONTI/PAGAMENTI

Ai sensi dell’art. 125, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, ¢ prevista l'anticipazione del prezzo pari al 20%
dell’importo contrattuale, corrisposta all’ Appaltatore entro quindici giorni dell’effettivo inizio della
prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell’esecuzione in via
d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9. E previsto il pagamento a saldo dell’intero importo
contrattuale, da cui detrarre I’eventuale anticipazione corrisposta e penali, a seguito dell’emissione del
certificato di regolare esecuzione.

SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 119 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 non si ravvedono motivazioni per limitare il
subappalto nei limiti indicati al precedente paragrafo 10, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del
predetto articolo.

Non ulteriormente subappaltabile, ai sensi dell’art. 119 comma 17 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 in quanto essendo una lavorazione che si svolge all’interno di un sedime militare ad alta valenza
operativa/formativa sussiste la necessita di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e sul personale
operante allo scopo di prevenire il rischio azioni criminose contro la F.A..

MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Nei limiti di quanto previsto dall’art. 120 del D. Lgs. 36/2023. Ai sensi del comma 9 del predetto articolo,
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potra essere imposta all'appaltatore 1'esecuzione delle
predette prestazioni alle condizioni originariamente previste, senza che l'appaltatore possa far valere il
diritto alla risoluzione del contratto.
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18.

19.

20.

21.

COLLAUDI
E prevista I’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell’art. 116 comma 7 del D. Lgs.
36/2023, con le modalita di cui all’art. 28, dell’ Allegato 11.14.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

E richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Capo II del Titolo IV della Parte V del
Libro II del Codice dei contratti pubblici (assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95), nonché
dei requisiti di ordine speciale previsti dal Capo III e dall’ Allegato I1.12 al Codice. Ai sensi dell’art. 100
comma 4 del Codice dei contratti pubblici, € richiesto il possesso di attestazione di qualificazione nella
Categoria OG7 classifica II o superiore; se non in possesso di attestazione di qualificazione, sara possibile
utilizzare I’istituto dell’avvalimento o la partecipazione ai sensi dell’art. 68 del Codice.

La verifica del possesso dei predetti requisiti sara effettuata in sede di procedura di affidamento attraverso
la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE 2.0), sul quale 1’operatore
economico dovra inserire eventuali dati e/o documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ordine
speciale. Sara altresi richiesta la compilazione del DGUE.

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL PROGETTO ESECUTIVO E CHE
FARANNO PARTE INTEGRANTE DELL’ATTO NEGOZIALE:
- Capitolato Speciale d’ Appalto

- Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Cronoprogramma

- Elaborati grafici

- Elenco prezzi unitari

ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI
AFFIDAMENTO:
Inoltre fanno parte del progetto esecutivo e saranno posti in visione durante la fase di affidamento i

seguenti documenti:
- Relazione generale

- Relazioni tecniche specialistiche

- Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera per le diverse categorie di cui si compone
I’opera

- Computo metrico e Analisi nuovi prezzi

- Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti.

La Spezia, TS firma digitale

IL DIRETTORE
e RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO
C.V. (INFR) Massimiliano CIMINO

IFIrmefS GURIAERID i el 0 Hig¥ialmente)
I MASSIMILIANO CIMINO
\

| In Data/On Date:
giovedi 29 gennaio 2026 12:10:49
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