



**MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
LA SPEZIA**

Viale G. Amendola, 5 – 19122 LA SPEZIA

C.F. 80004930113

e-mail PEC: marigenimil.laspezia@postacert.difesa.it

ATTO AUTORIZZATIVO Nr. 88 in data 26-02-2025 del Registro Atti Amm.vi

OGGETTO: Decisione di contrarre per l'affidamento diretto, mediante RdO sul Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, per l'esigenza "ID 2622 - CSSN LA SPEZIA - Comprensorio San Bartolomeo - Servizio d'ingegneria per la redazione della progettazione di F.T.E. ed esecutiva per i lavori di Realizzazione della rete fognaria"
CUP D45I24000330001
C.E. 012023 (E.F. 2025);
Spesa presunta: € 80.733,41 (INARCASSA al 4% ed I.V.A. al 22 % incluso);
Capitolo 7120-26 – SMM

IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2024 n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";
- VISTO** lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;
- VISTA** il Documento di Pianificazione Infrastrutturale 2024 - 2028 area SMM nell'ambito della quale è inserita l'esigenza in oggetto;
- VISTA** la proposta di determina a contrarre sottoscritta dal Responsabile Unico del Progetto in data 03.10.2024, approvata dall'Ufficio Generale Infrastrutture con fg. M_D MUGINFRA prot. nr. 005783 in data 14.10.2024;
- VISTO** il disciplinare d'incarico contenente le condizioni tecnico-amministrative;
- CONSIDERATO** che occorre procedere all'affidamento del servizio di architettura e ingegneria sopra menzionato per l'importo massimo indicato in oggetto;
- ACCERTATO** che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 7120-26 SMM del bilancio di previsione 2025 è congrua per accogliere la spesa stimata per l'appalto in epigrafe;

AUTORIZZA

il Capo Servizio Amministrativo a effettuare gli atti di gestione amministrativa di propria competenza per il soddisfacimento dell'esigenza di cui all'oggetto entro il limite di spesa massimo stimato pari a € 80.733,41.

Per l'affidamento dell'esigenza sopra citata, si forniscono le prescrizioni di seguito indicate:

1. acquisizione del CIG attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da ANAC mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), nel caso specifico mediante utilizzo della piattaforma MEPA;
2. ricorso all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, alla ITEC engineering Srl (P.IVA 01236860118), in quanto soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché in quanto operatore economico ritenuto più idoneo tra quelli preventivamente interpellati;
3. stipula del discendente atto negoziale con modalità elettronica nella forma di lettera di ordinativo;

TERMINI E CONDIZIONI

1. ESIGENZA

Trattasi di esigenza decentrata pluriennale da svolgersi a cura di MARIGENIMIL LA SPEZIA.

La finalità dell'appalto è l'affidamento del servizio di ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e progettazione esecutiva per i lavori di realizzazione della rete fognaria del Comprensorio San Bartolomeo - CSSN LA SPEZIA - ID 2622.

Il Responsabile Unico del Progetto è il C. F. (INFR) Massimiliano CIMINO.

2. TIPO DI APPALTO

Affidamento del servizio di ingegneria.

3. MOTIVAZIONE DI NON PROCEDERE ALLA SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI

Ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto il frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto in vista degli obiettivi perseguiti del ripristino della complessiva funzionalità dell'appalto che costituisce un unicum.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Affidamento diretto mediante ribasso percentuale con il massimo di due cifre decimali sull'importo del servizio soggetto a ribasso. È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e di non stipulare il relativo contratto d'appalto. L'aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace a conclusione della procedura prevista dall'art. 17 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

5. SCHEDA ECONOMICA

a.	Oneri per il Servizio di redazione PFTE e progettazione esecutiva	€ 47.720,26
b.	Indagini per la ricerca sottoservizi	€ 10.258,00
c.	Spese generali di studio	€ 5.623,89
d.	Oneri INARCASSA (4%)	€ 2.544,09
e.	Totale imponibile (a.+b.+c.+d.)	€ 66.146,24
f.	IVA 22%	€ 14.552,17
g.	Totale Servizio (e+f)	€ 80.698,41
h.	Contributo A.N.A.C.	35,00
	TOTALE COMPLESSIVO PROGRAMMATO	€ 80.733,41

Si allega tabella relativa al calcolo della parcella professionale ai sensi del D.M. Giustizia 17 giugno 2016.

6. GARANZIE CON ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA

- a. Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 con le modalità previste dall'art. 106. In sostituzione della garanzia definitiva di cui al predetto articolo, l'operatore economico potrà richiedere di avvalersi dell'esonero dalla prestazione della garanzia previo miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari all'1% ai sensi dell'art. 117 comma 14 del Codice dei contratti.
- b. Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della specifica attività che determini a carico della Stazione Appaltante nuove spese per l'affidamento del servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto. La mancata presentazione della polizza da parte dell'affidatario esonera la Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali.

7. DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE

Pubblicazione della Programmazione Infrastrutturale scorrevole da parte della Direzione dei Lavori e del Demanio con foglio prot. 0013574 del 02-05-2024.

8. DISPONIBILITA' DELLE AREE

Non applicabile.

9. CATEGORIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA

CATEGORIA DI PROGETTAZIONE (ID Opere)	GRADO DI COMPLESSITA'	IMPORTO IN €	ONORARIO (al netto INARCASSA e IVA)
IA.01	0,75	1.222.270,37	€ 47.720,26
TOTALE		1.222.270,37	
Indagini per la ricerca sottoservizi			€ 10.258,00
Spese generali di studio			€ 5.623,89
TOTALE			€ 63.602,15

Per quanto riguarda l'equipollenza delle categorie di cui alla L.143/49 con le categorie sopraindicate si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17.06.2016.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17.06.2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; V-Viabilità).

10. TEMPISTICA

Per la completa esecuzione del servizio si ritengono necessari 105 (centocinque) giorni solari consecutivi, al netto di eventuali sospensive e/o proroghe concesse a qualsiasi titolo a decorrere dalla data del Verbale di Consegna del servizio, di cui 75 (settantacinque) giorni solari per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica e 30 (trenta) giorni solari per la redazione della progettazione esecutiva.

11. AVVALIMENTO

Avvalimento possibile, ai sensi dell'art. 104 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36

12. SUBAPPALTO

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

13. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo delle aree/fabbricati/strutture oggetto dell'incarico è obbligatorio.

14. PENALI

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell'esecuzione dei lavori sono stabilite in misura giornaliera pari all'1% (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non superiore al 10% (art. 126 Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36).

15. ACCONTI/PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 33, dell'Allegato II.14 del D. Lgs 36/2023, non è prevista l'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale, salvo specifica, circostanziata istanza da parte dell'operatore economico e previa motivazione in merito alla necessità derivante da spese da sostenere per l'avvio della prestazione. In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, l'anticipazione del prezzo sarà pari al 20% dell'importo previsto da ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti.

Il pagamento della prestazione suddivisa in rate di acconto e saldo, da cui detrarre l'eventuale anticipazione corrisposta ed eventuali penali, sarà effettuato come di seguito riportato:

- acconto pari al 50% dell'importo contrattuale, che verrà maturato e contabilizzato all'atto dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica da parte del Committente;
- il restante 50% dell'importo contrattuale a saldo a seguito dell'emissione della verifica di conformità, a seguito dell'approvazione della progettazione da parte del Committente.

16. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Ai sensi del comma 9 del predetto articolo, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà essere imposta all'appaltatore l'esecuzione delle predette prestazioni alle condizioni originariamente previste, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

17. VERIFICA DI CONFORMITA'

È prevista l'emissione, a seguito dell'approvazione della progettazione da parte del Committente, del Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 116 comma 7 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, con le modalità di cui all'art. 38, dell'Allegato II.14.

18. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO NEGOZIALE:

a. Capitolato del Servizio d'incarico per l'affidamento del servizio;

19. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI AFFIDAMENTO:

Inoltre, seppur non costituendo parte integrante del contratto, saranno posti in visione durante la fase di affidamento i seguenti documenti:

- Determinazione della parcella professionale del servizio a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016)
- Studi di fattibilità.

La Spezia, TS firma digitale

IL DIRETTORE
e RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO
C.F. (INFR) Massimiliano CIMINO

(Documento firmato digitalmente)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MASSIMILIANO CIMINO
In Data/On Date:
mercoledì 26 febbraio 2025 13:57:28