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ATTO AUTORIZZATIVO Nr. 126 in data 20-03-2025 del Registro Atti Amm.vi 

OGGETTO: Decisione di contrarre per l’affidamento diretto, mediante RdO sul Mercato elettronico della 
pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b) del Decreto 
Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, per l’esigenza di “ID_2159 – COMFLOTSOM – Moli San 
Vito n.1 e n. 2 -  LA SPEZIA - Servizio di ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità 
tecnico-economica e progetto esecutivo incluso PSC dei lavori di manutenzione straordinaria 
e risanamento strutturale dei moli San Vito 1 e 2 della Base Navale di La Spezia” 
CUP D49G19000310001 
CE 135619 (E.F. 2025) – CE 135719 (E.F. 2026) 
Spesa massima presunta: € 90.297,05 compreso I.V.A. 
Capitolo 7120-20 – Area SMM  

IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e in particolare il comma 1 dell’art. 17, il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2024 n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”; 

VISTO lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l’anno finanziario 2025 e 
per il triennio 2025-2027; 

VISTO il Documento di Pianificazione Infrastrutturale 2024 - 2028 area SMM nell’ambito della 
quale è inserita l’esigenza in oggetto; 

VISTA la proposta di determina a contrarre sottoscritta dal Responsabile Unico del Progetto in 
data 09.02.2023, approvata da MARICOMLOG NAPOLI con fg. M_D MCOMLOG 
prot. nr. 0008744 in data 22.03.2023; 

VISTO il disciplinare d’incarico contente le condizioni tecnico-amministrative; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’affidamento del servizio di architettura e ingegneria sopra 
menzionato per l’importo massimo indicato in oggetto; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 7120-20 Area SMM dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l’anno finanziario 2025 e per il 
triennio 2025-2027 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’appalto del servizio in 
epigrafe; 

AUTORIZZA 
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il Capo Servizio Amministrativo a effettuare gli atti di gestione amministrativa di propria competenza per il 
soddisfacimento dell’esigenza di cui all’oggetto entro il limite di spesa massimo stimato pari a € 90.297,05. 

Per l’affidamento dell’esigenza sopra citata, si forniscono le prescrizioni di seguito indicate: 

1. acquisizione del CIG attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da ANAC 
mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati 
(PDND), nel caso specifico mediante utilizzo della piattaforma MEPA; 

2. ricorso all’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 31 marzo 
2023 n. 36, all'Ing. Paolo Ferrari (cf: FRRPLA61C05E463N), in quanto soggetto in possesso di 
documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché in quanto 
operatore economico ritenuto più idoneo tra quelli preventivamente interpellati; 

3. stipula del discendente atto negoziale con modalità elettronica nella forma di lettera di ordinativo; 

TERMINI E CONDIZIONI 

1. ESIGENZA 
Trattasi di esigenza decentrata annuale da svolgersi a cura di MARIGENIMIL LA SPEZIA. 

La finalità dell’appalto è l’affidamento del servizio di ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità 
tecnico-economica e progetto esecutivo incluso PSC dei lavori di manutenzione straordinaria e 
risanamento strutturale dei moli San Vito 1 e 2 della Base Navale di La Spezia” 
Il Responsabile Unico del Progetto è il C.F. (INFR) Massimiliano CIMINO. 

2. TIPO DI APPALTO 

Affidamento del servizio di ingegneria. 

3. MOTIVAZIONE DI NON PROCEDERE ALLA SUDDIVISIONE IN LOTTI 

FUNZIONALI 

Ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, l’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto 
il frazionamento dell’appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità di 
ciascun lotto in vista degli obiettivi perseguiti del ripristino della complessiva funzionalità dell’appalto 
che costituisce un unicum. 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Affidamento diretto mediante ribasso percentuale con il massimo di due cifre decimali sull’importo del 
servizio soggetto a ribasso. È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione 
qualora l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e di non stipulare 
il relativo contratto d’appalto. L’aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace a conclusione della 
procedura prevista dall’art. 17 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 

5. SCHEDA ECONOMICA 

a.  Oneri per il Servizio di Progettazione € 71.139,70 

b.  Oneri INARCASSA (4%)  € 2.845,59 

c. Totale imponibile (a.+b) € 73.985,29 

d. IVA (22%)) € 16.276,76 

e. TOTALE DEL SERVIZIO (c. + d.) € 90.262,05 

f. Contributo A.N.A.C. € 35,00 

 TOTALE COMPLESSIVO PROGRAMMATO (e. + f.) € 90.297,05 

Si allega tabella relativa al calcolo della parcella professionale ai sensi del D.M. Giustizia 17 giugno 2016. 

6. GARANZIE CON ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA 

a. Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 53 comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 con le 
modalità previste dall’art. 106. In sostituzione della garanzia definitiva di cui al predetto articolo, 
l’operatore economico potrà richiedere di avvalersi dell’esonero dalla prestazione della garanzia 
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previo miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari all’1% ai sensi dell’art. 117 comma 14 del 
Codice dei contratti. 

b. Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i danni derivanti dall’esercizio 
dell’attività professionale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Tale polizza deve 
esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della 
specifica attività che determini a carico della Stazione Appaltante nuove spese per l’affidamento del 
servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia di 
assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto. La mancata presentazione 
della polizza da parte dell’affidatario esonera la Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi 
professionali. 

7. DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE 

Pubblicazione della Programmazione Infrastrutturale scorrevole da parte della Direzione Generale dei 
Lavori e del Demanio con foglio prot. M_D A7504A9 REG2024 0013574 del 02.05.2024. 

8. DISPONIBILITA’ DELLE AREE 

Non applicabile. 

9. CATEGORIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA 

CATEGORIA DI 

PROGETTAZIONE 

(ID Opere) 

GRADO DI 

COMPLESSITA’ 
IMPORTO IN € 

ONORARIO (Spese ed oneri 

accessori inclusi) 

D.01 0,65 € 2.169.741,50 
€ 73.985,29 

TOTALE € 2.169.741,50 

Per quanto riguarda l’equipollenza delle categorie di cui alla L.143/49 con le categorie sopraindicate si 
farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17.06.2016. 
Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17.06.2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di 
complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; 
V-Viabilità). 

10. TEMPISTICA 

Per la completa esecuzione del servizio si ritengono necessari 150 (centocinquanta) giorni solari 
consecutivi, al netto di eventuali sospensive e/o proroghe concesse a qualsiasi titolo a decorrere dalla data 
del Verbale di Consegna del servizio, di cui 90 (novanta) giorni solari per la redazione della progettazione 
di fattibilità tecnico-economica e 60 (sessanta) giorni solari per la redazione della progettazione esecutiva. 

11. AVVALIMENTO 

Ammesso ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 104 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 
36. 

12. SUBAPPALTO 

Nei limiti di quanto previsto dall’art. 119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. 

13. SOPRALLUOGO 

Al fine di prendere conoscenza dello stato dei luoghi delle zone e dei fabbricati, è obbligatorio il 
sopralluogo preliminare, di cui verrà redatto e sottoscritto apposito attestato. 

14. PENALI 

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell’esecuzione del servizio sono stabilite in misura 
giornaliera pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente 
non superiore al 10% (art. 126 Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36). 

15. ACCONTI/PAGAMENTI 

Ai sensi dell’art. 33, dell’Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, non è prevista l'anticipazione del prezzo pari 
al 20% dell’importo contrattuale, salvo specifica, circostanziata istanza da parte dell’operatore economico 
e previa motivazione in merito alla necessità derivante da spese da sostenere per l’avvio della prestazione. 
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In quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 125, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, l'anticipazione del prezzo sarà 
pari al 20% dell’importo contrattuale previsto da ciascuna annualità contabile. 
Il pagamento della prestazione, suddivisa in rate di acconto e saldo, dedotte le eventuali penalità e 
l’eventuale anticipazione, sarà effettuato come di seguito riportato: 
− acconto pari al 40% dell’importo contrattuale, a seguito dell’emissione del Certificato di Regolare 

Esecuzione a valle dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica da parte del 
Committente; 

− saldo pari al restante 60% dell’importo contrattuale, a seguito dell’emissione del Certificato di 
Regolare Esecuzione a valle dell’approvazione del progetto esecutivo da parte del Committente 

16. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE  

Nei limiti di quanto previsto dall’art. 120 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Ai sensi del 
comma 9 del predetto articolo, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà essere 
imposta all'appaltatore l'esecuzione delle predette prestazioni alle condizioni originariamente previste, 
senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

17. VERIFICA DI CONFORMITA’ 

È prevista l’emissione, a seguito dell’approvazione della progettazione da parte del Committente, del 
Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell’art. 116 comma 7 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 
n. 36, con le modalità di cui all’art. 38, dell’Allegato II.14 

18. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELL’ATTO 

NEGOZIALE: 

a. Capitolato del Servizio d’incarico per l’affidamento del servizio. 

19. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI 

AFFIDAMENTO: 

Inoltre, pur non costituendo parte integrante del contratto, saranno posti in visione durante la fase di 
affidamento i seguenti documenti: 
 Determinazione della parcella professionale del servizio a base di gara per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (D.M. 17/06/2016);  
 Progetto di fattibilità tecnico-economica da aggiornare. 

La Spezia, TS firma digitale 

IL DIRETTORE 

e RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO 

C.F. (INFR) Massimiliano CIMINO 

(Documento firmato digitalmente) 
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