MARIGENIMIL LA SPEZIA
Registro A.A. nr. 255 del 05-10-2026

MARINA MILITARE
UFFICIO GENERALE INFRASTRUTTURE

DECISIONE A CONTRARRE N. 17
IL CAPO UFFICIO GENERALE

VISTO: il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e in particolare il comma 1 dell’art.
17, 1l quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti adottano la decisione di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

VISTO: il Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni
integrative e correttive al codice dei contratti pubblici”;

VISTO: la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica
amministrazione”;

VISTO: il D.P.R. 15.11.2012, n. 236, “Regolamento recante disciplina delle attivita del
Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma
dell'articolo 196 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163”;

VISTO: l'art. 45 del D.lgs. 36/2023 che stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai
dipendenti specificate nell'allegato 1.10, in misura non superiore al 2%
dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure
di affidamento;

VISTA: I’esigenza di eseguire i lavori di predisposizione area per assetti modulari unita
SDO-SuRS (MARICOMMI - Area 39 — ID 2159) — Codice esigenza 174426 —
Capitolo 7120/20/SMM — E.F. 2027;

VISTO: I’Atto di approvazione del Progetto Esecutivo firmato il 21.09.2026 dal
Direttore dell’Arsenale Militare Marittimo di La Spezia, Contrammiraglio
(GN) Enrico Olivo;

VISTA: la Proposta di Decisione di Contrarre relativa all'intervento in oggetto (Codice

Esigenza 174426), a firma del Responsabile Unico del Progetto C.V. (INFR)
Massimiliano CIMINO e del Responsabile del Procedimento per la fase di
Affidamento T.V. (CM) Marco CORONA, agli atti d'ufficio, recante gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

VISTO: il foglio prot. n. 2529 del 23.04.2026 di Mariuginfra, con il quale ¢ stato
individuato il Responsabile Unico del Progetto, Responsabile del procedimento
per la fase di progettazione ed esecuzione nella figura del Direttore pro tempore
di Marigenimil La Spezia C.V. (INFR) Massimiliano CIMINO e il
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento nella figura del Capo
Servizio Amministrativo pro tempore: T.V.(CM) Marco CORONA;
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VISTO: il Documento di Pianificazione Infrastrutturale, da cui risulta la
programmazione dei lavori di predisposizione area per assetti modulari unita
SDO-SuRS (MARICOMMI - Area 39 — ID 2159) — Codice esigenza 174426 —
Capitolo 7120/20/SMM — E.F. 2027;

VISTA: la copertura finanziaria assicurata da Maristat 4° Reparto Infrastrutture e
Logistica con mail in data 29/09/2026;

CONSIDERATO: che per i lavori in questione non ¢ possibile ricorrere all’Accordo Quadro
“Manutentore unico” D.L. 98/2011 art. 12 (agg. al D.L. 68/2022) in quanto i
lavori rientrano, per tipologia, nelle "Deroghe — ambito oggettivo" previste
dalle Linee Guida operative del "Sistema Accentrato delle Manutenzioni"
(aggiornamento 2023) dell'Agenzia del Demanio, con riferimento ad interventi
atti ad assicurare I’adeguamento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008.

DISPONE

- ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera d), del D.lgs. 36/2023, 1’avvio della procedura di
affidamento per i lavori di predisposizione area per assetti modulari unita SDO-SuRS, previa
consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- di autorizzare la spesa massima di € 1.915.745,37 per ’appalto dei summenzionati lavori,
oltre a contributo ANAC, fondo per incentivi alle funzioni tecniche (beneficiari da individuare
con atto dedicato), contributo fondo salva opere ed eventuale premio di accelerazione, per un
importo complessivo massimo pari ad € 1.946.189,58 da finanziare sul Capitolo
7120/20/SMM E.F. 2027,

- di confermare, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), Responsabile del procedimento
per la fase di esecuzione, il capo della Direzione del Genio Militare di La Spezia pro tempore,
C.V. (INFR) Massimiliano CIMINO. Il RUP rivestira altresi in qualita di Responsabile del
procedimento per la fase di esecuzione, I’incarico di “Responsabile dei Lavori” ai sensi art.
90 del D.1gs. 81/2008 e ss.mm.ii. provvedendo a tutti gli adempimenti ed obblighi che il citato
D.1gs. pone a carico di detta figura;

- diconfermare, quale Responsabile del procedimento per la fase di affidamento e Responsabile
del trattamento dei dati per la rispettiva fase, il T.V. (CM) Marco CORONA, con il compito,
fra gli altri, di curare la pubblicazione dei documenti previsti durante la fase di competenza;

TERMINI E CONDIZIONI

1) ESIGENZA

Affidamento dei lavori di predisposizione area per assetti modulari unita SDO-SuRS (LA SPEZIA -
Area 39 — ID 2159).

2) TIPO DI APPALTO

Appalto di lavori di sola esecuzione, non suddiviso in lotti funzionali, da affidare mediante procedura
negoziata, senza pubblicazione di bando di gara, sotto la soglia di rilevanza europea, ai sensi dell'art.
50, comma 1, lettera d), del D.lgs. 36/2023, tramite previa consultazione di almeno dieci operatori
economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici.

3) SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. 36/2023, l'appalto non ¢ stato suddiviso in lotti in quanto
il frazionamento non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalita, fruibilita e fattibilita di ciascun

Pag2di6



lotto, in vista dell'obiettivo del ripristino della complessiva funzionalita dell'intervento, che

costituisce un unicum.

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La stazione appaltante procede all'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, in favore
dell'operatore economico che avra formulato il ribasso percentuale maggiore. La modalita di stipula

del contratto ¢ “a corpo”.

5) SCHEDA ECONOMICA
LAVORI

al.

a2.

L

VOCE
Oneri per 1 lavori (importo soggetto a ribasso)
Oneri manodopera (importo soggetto a ribasso)*

Somma a disposizione dell' Amministrazione come da quadro
economico del progetto a base di gara (importo soggetto a ribasso)

Totale parziale
Oneri per la Sicurezza (importo non soggetto a ribasso)

IVA (non imponibile) su d. ai sensi del D.P.R. 633/1972, art. 9
comma l n. 6

TOTALE ATTIVITA’ (b.+¢.) (importo stimato appalto)
Contributo per Autorita Anticorruzione

Incentivi alle funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/2023
TOTALE (e.+f.+g.)

Contributo fondo salva opere

Premio di accelerazione

IMPORTO

€ 1.133.770,96
€ 646.267,88
€ 108.438,42

€ 1.888.477,26
€27.268,11
€ -

€ 1.915.745,37
€ 660,00
€29.784,21

€ 1.946.189,58

PREVISTO

PREVISTO: Para

15 lett. b

* L’importo ribassato relativo agli oneri della manodopera potra essere oggetto di valutazione in sede
di verifica dell’anomalia dell’ offerta.

6) CATEGORIE DEI LAVORI
PREVALENTE il;g;:ﬁ:
CATEGORIE IMPORTO in / QUALIFICAZIONE (™%
(ID Opere)  Euro (*) SCORPORABI  OBBLIGATORIA '/ o o
LE 1e2)
0821 1.069.315,16€ ~ PREVALENTE S| 499+
0G1 511.580,95€  SCORPORABILE S| 100% **
0G6 159.396,07€  SCORPORABILE S| 100% **
0G10 70.014,77€  SCORPORABILE S| 100% **
TOTALE 1.807.306,95 €

(*) comprensivi di Oneri per la Sicurezza
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(**) I contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili,
con piccole e medie imprese, fatta salva la possibilita per gli operatori economici di indicare una diversa soglia in offerta.
(***) Ai sensi dell’art. 119 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 non si ravvedono motivazioni per limitare il subappalto delle
lavorazioni comprese in questa categoria”. Si precisa che ai sensi dell’art. 119, comma 2, quinto periodo, i contratti di
subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole
e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato 1.1. Gli operatori economici possono
indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole
e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Elenco delle Tipologie Omogenee Lavorazioni (T.O.L.), ai sensi della Tabella A.1 di cui all’art. 4,
commi 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023, previste per ’attivita in fase di affidamento.

DESCIZIONE TIPOLOGE OMOGENEE
CODICE TOL LAVORAZIONI (T.O.L.) IMPORTO

TOL 1 Opere edjli su edifici e manufatti non soggetti a € 120.550,81
tutela dei beni culturali
Lavori di movimento terra, demolizioni, opere

TOL 4 di protezione ambientale, ingegneria € 128.591,77
naturalistica e opere a verde.
TOL 5 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso € 62.994,07

Strutture, opere di ingegneria e manufatti in

TOL7 calcestruzzo armato, anche prefabbricato €1.110.896,77

TOL 11 Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e €59.659.91
fognature

TOL 14 Imp}antl glettr1c1, tecnologici, radiotelefonici e €56.736.06
Antintrusione

TOL 15 Impigqti meccanic%, t'ermici,'di . . €27.734.78
condizionamento, idrico sanitari e trasportatori

TOL 20 Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento € 157.874.,67
o Recupero

Non classificato Opere di non esatta suscettibile valutazione € 55.000,00

7) SUBAPPALTO

E consentito ricorrere al subappalto nei limiti individuati nella tabella di cui al precedente para 6) e
alle condizioni di cui all'art. 119 e dall’Allegato I1.12 del D.lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell’art. 119
comma 17 del D.Lgs. 36/2023, non ¢ ammesso il subappalto a cascata, pertanto, le prestazioni affidate
in subappalto non possono a loro volta formare oggetto di ulteriore subappalto; cid in ragione
dell’esigenza di garantire il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di lavoro,
considerando la peculiarita delle suddette aree rientranti all’interno di un sedime militare
dell’ Amministrazione Difesa, nonché per garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e
della salute e sicurezza dei lavoratori.

8) AVVALIMENTO

Nei limiti di quanto previsto dall’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall’art.132
comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

9) TEMPISTICA

Per la completa esecuzione dei lavori previsti dal progetto si ritengono necessari 180 giorni solari
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Attivita GIORNI
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Per la completa esecuzione dei lavori previsti dal progetto si ritengono necessari giorni 180
solari consecutivi:

Periodi di inattivita ¢ di rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni 75
meteorologiche compresi nei giorni previsti per I’esecuzione di cui alla riga precedente:

10) SOPRALLUOGO

Per una corretta individuazione dei lavori in oggetto, ¢ obbligatorio un sopralluogo presso le aree di
intervento, da effettuare previa compilazione dell'apposito modulo.

La disponibilita delle aree ove verranno eseguiti 1 lavori si intende assicurata come risulta dalla
dichiarazione di disponibilita delle aree ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. b) dell’Allegato 1.2 del
D.Igs.36/2023 a firma del RUP in data del TS.

11) GARANZIE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

a) Polizza assicurativa di responsabilita per danni alle opere, ai sensi dell'art. 117, comma 10,
del D.Igs. 36/2023: I'importo della polizza corrisponde all'importo del contratto.

b) Polizza per copertura della responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. Importo della polizza: € 500.000,00.

¢) Garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023 (con eccezione del comma 2), pari al
5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, con le
modalita di cui all'art. 106 (ad eccezione del comma 8).

d) Polizza provvisoria non prevista, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Igs. 36/2023.

12) PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

a) Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell'esecuzione dei lavori sono
stabilite in misura giornaliera pari all'l%o dell'ammontare netto contrattuale, in misura
complessivamente non superiore al 10% (art. 126, comma 1, D.lgs. 36/2023).

b) Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del D.lgs. 36/2023 ¢ stabilito un premio di accelerazione,
nei limiti delle somme disponibili alla voce imprevisti del quadro economico, calcolato in
misura giornaliera pari a:

- Prima soglia temporale: premio stabilito in misura giornaliera per ogni giorno di
anticipo fino al 5% del tempo contrattuale, pari allo 0,5%0 per ogni giorno d’anticipo;

- Seconda soglia temporale: premio stabilito in misura giornaliera per ogni giorno di
anticipo superiore al 5% del tempo contrattuale, pari al 1,5%o0 per ogni giorno
d’anticipo.

Il premio di accelerazione verra corrisposto a seguito dell'approvazione, da parte della stazione
appaltante, del certificato di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle
obbligazioni assunte e siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati
nell'esecuzione. Il premio sara corrisposto anche in caso di legittima proroga del termine contrattuale,
qualora 1'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

13) PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.lgs. 36/2023, ¢ prevista l'anticipazione del prezzo pari al 20%
dell'importo contrattuale, corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della
prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori, anche in caso di avvio dell'esecuzione in via
d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.lgs. 36/2023.
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Sono previsti stati di avanzamento (n. 7) al raggiungimento di € 260.000,00, ai quali verra sottratto
proporzionalmente 1’anticipo, se versato, ed eventuali penali. Il resto a saldo, da cui detrarre quota
dell’anticipazione, se corrisposta, ¢ le eventuali penali, a seguito dell’emissione del certificato di
regolare esecuzione.

14) MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Per le modifiche del contratto si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 120 del D.Igs. 36/2023. Ai
sensi del comma 9 del predetto articolo, con riferimento al capitolato speciale d'appalto posto a base
di gara, potra essere imposta all' Appaltatore, alle condizioni originariamente previste, I'esecuzione in
aumento o in diminuzione delle lavorazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del
contratto. In tal caso I'Appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

15) COLLAUDI

E prevista I'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 116, comma 7, del
D.1gs. 36/2023.

16) INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.1gs. 36/2023 e secondo le modalita e i criteri stabiliti dal D.M.
del Ministro della Difesa 22 ottobre 2024, come modificato e integrato dal D.M. del Ministro della
Difesa 12 febbraio 2026, nonché dalla vigente direttiva applicativa di MARIUGCRA, sono
accantonate le somme riportate nella Scheda Economica, al precedente paragrafo 5.

17) DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Si elencano 1 documenti che costituiscono il progetto esecutivo e che formeranno parte integrante del
contratto:

- Progetto Esecutivo approvato in data 21.09.2026 con i relativi allegati;

- Offerta economica dell’operatore economico aggiudicatario.

IL CAPO UFFICIO GENERALE INFRASTRUTTURE
Contrammiraglio Francesco VULPITTA

In Data/On Date:
giovedi 1 ottobre 2026 17:47:05
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