



**MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
LA SPEZIA**

**Viale G. Amendola, 5 – 19122 LA SPEZIA
C.F. 80004930113**

e-mail pec: marigenimil.laspezia@postacert.difesa.it

ATTO AUTORIZZATIVO Nr. 517 in data 15-12-2025 del Registro Atti Amm.vi

OGGETTO: Decisione di contrarre per l'affidamento diretto, mediante RdO sul Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, per l'esigenza "ID 3137 – MARIDROGRAFICO GENOVA – FORTE S.GIORGIO – Servizio di redazione relazione geologica e geotecnica comprensivo di indagini geognostiche per consolidamento muraglione Salita Osservatorio"

- C.E. 287524 (E.F. 2025) da creare (E.F. 2026)
- CUP: D37B25000200001
- Spesa massima presunta: € 135.819,52 I.V.A. al 22% inclusa
- Capitolo 7120-20 – Area SMM

IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2024 n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";
- VISTO** lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;
- VISTA** il Documento di Pianificazione Infrastrutturale 2025 - 2030 area SMM nell'ambito del quale è inserita l'esigenza in oggetto;
- VISTO** il progetto esecutivo inviato in data 19.06.2024, approvato dall'Ufficio Generale Infrastrutture con fg. M_D MUGINFRA prot. nr. 0003815 in data 02.07.2024;
- VISTA** la proposta di determina a contrarre sottoscritta dal Responsabile Unico del Progetto in data 07.10.2024, approvata dall'Ufficio Generale Infrastrutture in data 21.10.2024;
- CONSIDERATO** che occorre procedere all'affidamento del contratto misto sopra menzionato per l'importo massimo indicato in oggetto;
- ACCERTATO** che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 7120-20 Area SMM dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l'anno finanziario 2025-2026 e

per il triennio 2025-2027 è congrua per accogliere la spesa stimata per l'appalto in epigrafe;

AUTORIZZA

il Capo Servizio Amministrativo a effettuare gli atti di gestione amministrativa di propria competenza per il soddisfacimento dell'esigenza di cui all'oggetto entro il limite di spesa massimo stimato pari a € 135.819,52.

Per l'affidamento dell'esigenza sopra citata, si forniscono le prescrizioni di seguito indicate:

1. acquisizione del CIG attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da ANAC mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), nel caso specifico mediante utilizzo della piattaforma MEPA;
2. ricorso all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, alla ditta M3D Costruzioni Speciali S.r.l. (P.IVA 01293970990), in quanto soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché in quanto operatore economico ritenuto più idoneo tra quelli preventivamente interpellati;
3. stipula del discendente atto negoziale in modalità elettronica in forma di lettera di ordinativo.

TERMINI E CONDIZIONI

1. ESIGENZA

Trattasi di esigenza decentrata pluriennale da svolgersi a cura di MARIGENIMIL LA SPEZIA.

La finalità dell'appalto è l'affidamento delle indagini geognostiche e del servizio di redazione delle relazioni Geologica e Geotecnica per consolidamento muraglione Salita dell'Osservatorio del Forte San Giorgio.

Il Responsabile Unico del Progetto è il C.V. (INFR) Massimiliano CIMINO.

2. TIPO DI APPALTO

Appalto misto di lavori e servizi.

3. MOTIVAZIONE DI NON PROCEDERE ALLA SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI

Ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto il frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto in vista degli obiettivi perseguiti del ripristino della complessiva funzionalità dell'appalto che costituisce un unicum.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Affidamento diretto mediante ribasso percentuale con il massimo di due cifre decimali sull'importo soggetto a ribasso. È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e di non stipulare il relativo contratto d'appalto. L'aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace a conclusione della procedura prevista dall'art. 17 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

5. SCHEDA ECONOMICA

SERVIZIO REDAZIONE RELAZIONI

a.	Oneri per il Servizio di Redazione Relazioni Geologica e Geotecnica	€ 14.363,14
b.	Oneri INARCASSA (4%)	€ 574,53
c.	Totale imponibile (a+b)	€ 14.937,67
d.	IVA (22% di c.)	€ 3.286,29
e.	TOTALE SERVIZIO (c.+ d.)	€ 18.223,96

LAVORI

f.	Oneri per i lavori (importo soggetto a ribasso)	€ 46.454,27
g.	Oneri manodopera (importo non soggetto a ribasso)	€ 27.229,92
h.	Oneri per la Sicurezza (importo non soggetto a ribasso)	€ 7.739,25
i.	Totale f+g+h (prezzo da porre a base di gara)	€ 81.423,44
l.	IVA (22% di i.)	€ 17.913,16
m.	Totale parziale (i+l)	€ 99.336,60
n.	Somma a disposizione dell'Amministrazione (come da quadro economico del progetto a base di gara)	€ 9.933,65
o.	TOTALE LAVORI (m+n)	€ 109.270,25
p.	TOTALE SERVIZI + LAVORI (e+o)	€ 127.494,21
q.	Contributo per Autorità Anticorruzione	€ 35,00
r.	Fondo Incentivi (art. 45 del D. Lgs. 36/2023)	€ 1.915,73
s.	TOTALE COMPLESSIVO PROGRAMMATO (p+q+r)	€ 129.444,94

6. GARANZIE CON ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

- a. Polizza assicurativa che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 117 comma 10, pari all'importo del contratto;
- b. Polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Importo della polizza € 500.000,00;
- c. Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della specifica attività che determini a carico della Stazione Appaltante nuove spese per l'affidamento del servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto. La mancata presentazione della polizza da parte dell'affidatario esonera la Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali.
- d. Garanzia definitiva all'art. 53 comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 pari al 5% dell'importo contrattuale, da costituirsi con le modalità di cui all'art. 106 del Codice. In sostituzione della garanzia definitiva di cui al predetto articolo, l'operatore economico potrà richiedere di avvalersi dell'esonero dalla prestazione della garanzia previo miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari all'1% ai sensi dell'art. 117 comma 14 del Codice.
- e. Garanzia provvisoria non prevista ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

7. PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA

La progettazione esecutiva è stata **redatta internamente** dal T.V. (INFR) Verdiana VERDIGLIONE, **verificata e validata** in data 15.11.2024 dal C.V. (INFR) Alessandro RENNA.

8. DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE

Pubblicazione della Programmazione Infrastrutturale scorrevole da parte della Direzione Generale dei Lavori con foglio prot. M_D A7504A9 0011317 del 11.04.2025.

9. DISPONIBILITA' DELLE AREE

Non sono previste occupazioni di aree diverse da quelle dell'appalto dei lavori la cui disponibilità si intende assicurata come risulta dalla dichiarazione di disponibilità delle aree ai sensi dell'art. 6 comma b) dell'Allegato I.2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 a firma del RUP.

10. CATEGORIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA

CATEGORIE (ID Opere)	GRADO DI COMPLESSITÀ	IMPORTO DELLE OPERE A BASE DI GARA	ONORARIO (Spese ed Oneri accessori inclusi)
E.15	0.95	€ 100.000,00	€ 14.363,14
TOTALE		€ 100.000,00	€ 14.363,14

Per quanto riguarda l'equipollenza delle categorie di cui alla L.143/49 con le categorie sopraindicate si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; V-Viabilità).

11. CATEGORIE DELLE OPERE LAVORI

Categorie - classifica	IMPORTO (compresi oneri per la sicurezza)	Prevalente / Scorporabile	Qualificazione Obbligatoria (SI / NO)	Aliquota massima Subappalto (art. 119 c. 1, 2 e 17)
OS 20-B	81.423,44 €	Prevalente	NO	50%
TOTALE	81.423,44 €			

12. AVVALIMENTO

AmMESSO ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 104 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

13. TEMPISTICA

Per la completa esecuzione dell'appalto si ritengono necessari **60 (sessanta)** giorni solari consecutivi, al netto di eventuali sospensive e/o proroghe concesse a qualsiasi titolo, a decorrere dalla data del Verbale di Consegna, di cui 45 (quarantacinque) per l'esecuzione delle indagini geognostiche e 15 (quindici) per la redazione delle relazioni. Non sono previsti periodi di inattività e rallentamenti derivanti da avverse condizioni meteorologiche.

14. SOPRALLUOGO

Al fine di prendere conoscenza dello stato dei luoghi delle zone e dei fabbricati, è obbligatorio un sopralluogo presso le aree di intervento, di cui verrà redatto e sottoscritto apposito attestato, ad eccezione del caso che il predetto sopralluogo sia già stato effettuato dall'operatore economico individuato nella presente Decisione di contrarre. Il sopralluogo può essere effettuato anche in modalità virtuale.

15. PENALI / PREMI DI ACCELERAZIONE

- Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell'esecuzione dei lavori sono stabilite in misura giornaliera pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non superiore al 10% (art. 126 comma 1, D. Lgs. 36/2023).
- Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 non è previsto un premio di accelerazione in quanto non compatibile con la finalità del servizio affidato.

16. ACCONTI/PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, è prevista l'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale relativo alla sola quota lavori mentre non si ritiene applicabile l'istituto dell'anticipazione per la quota servizi.

È previsto il pagamento a saldo dell'intero importo contrattuale, da cui detrarre l'eventuale anticipazione corrisposta e penali, a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

17. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 non si ravvedono motivazioni per limitare il subappalto nei limiti indicati al precedente paragrafo 11, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del predetto articolo.

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 non si ravvedono motivazioni per vietare l'ulteriore subappalto delle lavorazioni comprese in questa categoria.

18. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023. Ai sensi del comma 9 del predetto articolo, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà essere imposta all'appaltatore l'esecuzione delle predette prestazioni alle condizioni originariamente previste, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

19. COLLAUDI / VERIFICA DI CONFORMITA'

È prevista l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D. Lgs. 36/2023, con le modalità di cui all'art. 28 e 38 dell'Allegato II.14.

20. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL PROGETTO ESECUTIVO E CHE FARANNO PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO NEGOZIALE:

- a. Capitolato speciale d'appalto;
- b. Cronoprogramma;
- c. Elaborati grafici;
- d. Elenco prezzi unitari.

21. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI AFFIDAMENTO:

Inoltre fanno parte del progetto esecutivo e saranno posti in visione durante la fase di affidamento i seguenti documenti:

- a. Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera;
- b. Computo metrico e analisi nuovi prezzi;
- c. Relazione generale;
- d. Parcella Professionale del servizio.

La Spezia, TS firma digitale

IL DIRETTORE
e RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO
C.V. (INFR) Massimiliano CIMINO
(Documento firmato digitalmente)