

QUADRO ECONOMICO (conforme all'Art. 42 del D.P.R. 236/12)			
ID_2159 - LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL MAGAZZINO DI PROSSIMITA' - FABBRICATO N°187 DELLA BASE NAVALE DI LA SPEZIA - MARICOMMI SP - CIG BB58d43193 Cap.: 1190-06 - SMM			
	IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	Imponibile	IVA ed eventuali altre imposte
A1	A misura	€ 335.185,64	€ 73.740,84
A2	A corpo	€ 0,00	€ 0,00
A3	In economia	€ 0,00	€ 0,00
A	Totale (A1+A2+A3):	€ 335.185,64	€ 73.740,84
	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO		IVA ed eventuali altre imposte
B1	A misura	€ 34.814,93	€ 7.659,28
B2	A corpo	€ 0,00	€ 0,00
B3	In economia	€ 0,00	€ 0,00
B	Totale oneri per la sicurezza (B1+B2+B3):	€ 34.814,93	€ 7.659,28
	IMPORTO PER LA MANODOPERA		
C1	A misura	€ 147.643,45	€ 32.481,56
C2	A corpo	€ 0,00	€ 0,00
C3	In economia	€ 0,00	€ 0,00
C	Totale oneri per la sicurezza (C1+C2+C3):	€ 147.643,45	€ 32.481,56
IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (A+B+C):		€ 517.644,02	€ 113.881,68
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:		IVA ed eventuali altre imposte
D1	Imprevisti (al 6%)	€ 31.058,64	€ 6.832,90
D2	Rilevi, accertamenti e indagini:	€ 0,00	€ 0,00
D3	Allacciamenti ai pubblici servizi:	€ 0,00	€ 0,00
D4	Acquisizione aree o immobili:	€ 0,00	€ 0,00
D5	Accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del Codice:	€ 0,00	€ 0,00
D6.1	Spese tecniche relative alla progettazione fattibilità tecnico economica:	€ 0,00	€ 0,00
D6.2	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva:	€ 0,00	€ 0,00
D6.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari:	€ 0,00	€ 0,00
D6.4	Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:	€ 0,00	€ 0,00
D6.5	Spese tecniche relative alle conferenze di servizi:	€ 0,00	€ 0,00
D6.6	Spese tecniche relative alla direzione dei lavori e assistenza giornaliera e contabilità:	€ 0,00	€ 0,00
D6.7	Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:	€ 10.560,26	€ 2.838,60
D7	Spese per attività di consulenza o di supporto:	€ 0,00	€ 0,00
D8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici:	€ 0,00	€ 0,00
D9.1	Spese per gli accertamenti di laboratorio e per le verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto:	€ 0,00	€ 0,00
D9.2	Spese per il collaudo statico:	€ 0,00	€ 0,00
D9.3	Spese per il collaudo tecnico amministrativo per altri eventuali collaudi specialistici:	€ 3.628,36	€ 975,30
D10	Eventuali lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto:	€ 0,00	€ 0,00
D11	Totale I.V.A. ed eventuali altre imposte ¹		€ 10.646,80
D	Totale somme a disposizione (somma da D1 a D11):	€ 55.894,06	
E1	Spese tecniche relative alla assicurazione dei dipendenti:	€ 0,00	€ 0,00
E2	Spese per la pubblicità:	€ 0,00	€ 0,00
E3	Spese di carattere strumentale sostenute dalla Amministrazione aggiudicatrice:	€ 0,00	€ 0,00
E4	Contributo per A.N.A.C.	€ 410,00	€ 0,00
E5.1	Incentivo (art. 45 D.Lgs. 36/2023) - Lavori:	€ 5.643,64	€ 479,71
E5.2	Incentivo (art. 45 D.Lgs. 36/2023) - Servizi CSE, Collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo:	€ 314,32	€ 26,71
E6	Totale I.V.A. ed eventuali altre imposte (della sola voce E)		€ 506,42
E	Totale D (somma da E1 a E6):	€ 6.874,38	
AMMONTARE INTERVENTO (A+B+C) IVA COMPRESA:		€ 631.525,70	
TOALE COMPLESSIVO PROGRAMMATO (A+B+C+D+E) IVA COMPRESA:		€ 694.294,15	

La Spezia, data del TS digitale

Il Responsabile del Procedimento
in fase di progettazione
C.F. (INFR) Francesco Saverio DE ROSA

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FRANCESCO SAVERIO DE ROSA
In Data/On Date:
martedì 29 settembre 2026 09:56:58