



Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzaz. n. 22/BV/2016TUY del 25/06/2016.

**MINISTERO DELLA DIFESA**

**DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA**

**13166 di Rep.**

**TARANTO**

**Contratto in forma Pubblica Amministrativa a seguito di procedura**

**aperta** indetta in data 18/06/2024 con RDO n. 4432197 - per Affidamento

incarico per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica-Economica ed

Esecutiva comprensiva di PSC per i lavori di “Risanamento conservativo

Torre poligonale N-E, mura di cinta adiacenti ed ex ascensori siluri del

Castello Svevo”. Comprensorio Difesa Brindisi. ID 7036. CAP. 7120/20

SMM EE.FF. 2024/2025. CC.EE. 058414-034823. CIG B21F11DD50. CUP

D82F24000620001.

**PROGETTO**

**A) importo a base di gara** € **181.741,61**

**B) importo offerto al netto del ribasso del 52,261%** € **86.761,63**

**C) Contributo inarcassa 4%** € **3.470,47**

**D) Totale imponibile (B+C)** € **90.232,10**

**E) I.V.A. 22%** € **19.851,06**

**F) Totale Progetto** € **110.083,16**

Aggiudicatario: **RTP ENGINEERING GROUP SRL/ACALE SRL**

L'anno **2025**, addì **11** (undici) del mese di **GIUGNO**, nella sede della

Direzione del Genio Militare per la Marina di Taranto alla rampa Leonardo da

Vinci n. 1, di seguito denominata Marigenimil, innanzi a me ufficiale rogante

**Funz. di Amm.ne Antonio PISARRA**, non assistito, ai sensi dell'art. 48

della Legge 16.02.1913, n.89, dai testimoni per espressa e concorde rinuncia

fatta dalle parti contraenti, si sono presentati il Funz. Amm. Antonio



MASSARO, nato a Fragnano (TA), il 15/06/1970, domiciliato per la carica presso Marigenimil, munito di firma digitale a lui intestata, che dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivi del suddetto Ente, di seguito denominato amministrazione, (Codice Fiscale: **80002890731**) Arch. Ing. Lucio PULEO, nato a Leonforte (EN) il 26/07/1985 ed ivi residente al via S. Agata n. 90/A – 94100 Enna, identificato con Carta d'Identità n. CA63159FB, rilasciata dal comune di ENNA (EN) in data 19/09/2019, in corso di validità, munita di firma digitale a lui intestata, in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore unico della **RTP ENGINEERING GROUP SRL/ACALE SRL** di seguito denominato “**Appaltatore**” che agisce come raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi con nomina di capogruppo e conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi del D.Lgs n.36/2023, art. 92 e seguenti D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. con atto autenticato nelle firme per notaio Donata GALEARDI in CATANIA, REPERTORIO 3966 RACCOLATA 2682 in data 03/06/2025, registrato a CATANIA (CT) al n° 20492 serie 1T in data 05/06/2025, tra le seguenti società:

- **"ENGINEERING GROUP SRL"**, con sede a ENNA via S. AGATA n. 90/A Cod.fiscale/P.iva 01228490866 - **(impresa mandataria capogruppo)**;
- **"ACALE SRL"** con sede legale e sede operativa in Ancona alla via Caduti del Lavoro Cod. Fisc. e Partita IVA 02399260427 - **(impresa mandante)**;

**Detti componenti, della cui identità personale e poteri, io ufficiale rogante ho accertato e faccio fede, hanno richiesto la stipulazione del presente contratto in forma pubblico amministrativa.**

P R E M E S S O



che, avendo il Ministero della Difesa (MARIUGINFRA ROMA), con dispaccio n. **M\_D MUGINFRA prot. nr. 0001664** del **29-03-2024**, determinato di procedere con per l’Affidamento incarico per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica-Economica ed Esecutiva comprensiva di PSC per i lavori di “Risanamento conservativo Torre poligonale N-E, mura di cinta adiacenti ed ex ascensori siluri del Castello Svevo”. Comprensorio Difesa Brindisi. ID 7036. CAP. 7120/20 SMM EE.FF. 2024/2025. CC.EE. 058414-034823. CIG B21F11DD50. CUP D82F24000620001, ha impartito disposizioni a questa Direzione del Genio Militare per la Marina perché esperisse, per il medesimo incarico, una gara con procedura aperta da tenersi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa – art. 108 comma 2 del D.lgs. 36/2023 - e sulla base del Disciplinare Tecnico di **€ 90.232,10 (novantamiladuecentotrentadue/10)** oltre Inarcassa/EPAP al 4% ed I.V.A. al 22%;

con Determina a contrarre n. 28 del 04/06/2024, si è stabilito di esperire la procedura di affidamento dell’Appalto mediante procedura di gara indetta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 71 del Codice dei Contratti;

che la procedura di gara è stata indetta mediante invio del bando (di seguito, “Bando”) per la sua pubblicazione sulla GUCE con identificativo/versione dell’avviso: 9276ec14-52cf-4bc1-8ad7-ed76e33b7f5c – 01 trasmesso in data 11/06/2024, nonché sul sito istituzionale della Marina Militare;

che entro il termine indicato nel Bando, sono pervenute n. 14 (quattordici) offerte;

che all’esito della predetta procedura di gara, l’Appaltatore del presente atto è stato individuato quale aggiudicatario;



che a seguito della suddetta procedura esperita in **4 (quattro) fasi**, presso

**Marigenimil** rispettivamente **il giorno 29/07/2024 (verbale n. 107), il giorno**

**18/09/2024 (verbale n. 133), il giorno 15/01/2025 (verbale n. 5), il giorno**

**01/04/2025 (verbale n. 40), - delibera della proposta di aggiudicazione con**

**il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.**

108 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, con prezzo di aggiudicazione da

considerarsi fisso ed invariabile al: **RTP ENGINEERING GROUP**

**SRL/ACALE SRL**

che con Determina n. 19 del 14/04/2025 questa Stazione Appaltante ha

proceduto ad aggiudicare definitivamente l'appalto e con successivi

provvedimenti M\_D MGMILTA prot. n.i 0004525 e 0004532 del 14/04/2025,

è stato comunicato a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 90 co.1 lett.c) del

D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione dell'appalto di Affidamento incarico per la

redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica-Economica ed Esecutiva

comprensiva di PSC per i lavori di "Risanamento conservativo Torre

poligonale N-E, mura di cinta adiacenti ed ex ascensori siluri del Castello

Svevo". Comprensorio Difesa Brindisi. ID 7036. CAP. 7120/20 SMM EE.FF.

2024/2025. CC.EE. 058414-034823. CIG B21F11DD50. CUP

D82F24000620001 al **RTP ENGINEERING GROUP SRL/ACALE SRL,**

con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso ed invariabile

all'Appaltatore per un importo complessivo di **€ 110.083,16**

**(centodiecimilaottantatre/16)** compresi inarcassa/EPAP al 4% ed I.V.A. al

22% per aver offerto un ribasso del **52,261 %**;

che l'Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti speciali richiesti

nella *lex specialis* di gara e la stazione appaltante ha provveduto a verificare



l'effettivo possesso in capo all'Appaltatore dei requisiti generali richiesti nella  
*lex specialis* di gara;

che è trascorso il periodo di sospensione di cui all'articolo 18, comma 3, del  
D.Lgs. 36/2023 (cd. Stand Still), senza che siano stati proposti ricorsi;

che in data 10/06/2025 l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva, secondo  
quanto previsto nel disciplinare di gara e nell'articolo 117 del Codice dei  
Contratti;

che in sede di offerta l'Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel  
disciplinare di gara, nei documenti ivi allegati, compresi il presente contratto,  
nonché il Documento Preliminare alla Progettazione ed il calcolo dei  
corrispettivi posto a base di gara;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente  
narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e  
stipulano quanto segue.

### **ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto**

1. Il contratto ha ad oggetto l'incarico professionale relativo ai servizi di cui in  
premessa e di seguito indicati:

- PFTE;
- Redazione PE comprensivo di PSC;

2. L'appaltatore, si obbliga e si sottomette, nella più ampia e valida forma  
legale, ad eseguire e dare eseguita all'Amministrazione della Difesa e per essa  
a MARIUGINFRA, a totali sue cure, spese, diligenza, la prestazione in  
epigrafe; in particolare, il contraente, dopo un'attenta lettura delle condizioni  
generali e particolari, amministrative e tecniche, stabilite nel presente



contratto dichiara di conoscerle ciascuna singolarmente nel loro complesso e si vincola a rispettarne il contenuto.

3. L’Affidatario si impegna, entro il termine di cui al successivo articolo 5, a consegnare gli elaborati relativi alla prestazione, attenendosi al capitolato del servizio, con le modalità ivi descritte e di seguito indicate.

Gli elaborati di progetto dovranno:

- essere realizzati secondo le indicazioni e le informazioni che verranno fornite dal Responsabile del Procedimento per la Fase di Progettazione;
- nell’onere della progettazione sono comprese anche le prestazioni e gli oneri derivanti da sopralluoghi da effettuarsi presso i siti e contatti diretti presso gli Enti interessati.

L’Affidatario dovrà consegnare, dopo aver ricevuto il benestare finale dall’Amministrazione sugli elaborati definitivi presentati in semplice copia, anch’essa prodotta dal professionista, tutti gli elaborati come richiesti nel disciplinare tecnico.

L’Affidatario nello sviluppo delle azioni progettuali si impegnerà ad elaborare le opere, ivi anche quelle accessorie, nonché a sviluppare tutta la progettazione afferente alle medesime opere di cui all’offerta tecnica presentata in sede di gara, che costituiscono parte integrante del presente contratto.

## **ARTICOLO 2 – Norme regolatrici del contratto**

Nell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto sono osservate le norme di seguito elencate:

- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 – di seguito denominato “Regolamento Difesa”;



➤ il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 relativamente agli articoli ancora in vigore;

➤ il D. Lgs. 36/2023;

➤ D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni – di seguito denominato “Capitolato Generale” – per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento;

➤ il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

➤ il D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;

➤ il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e s.m.ei..

➤ Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018 n. 49 anche per le parti non espressamente richiamate e non derogate dal presente contratto;

### **ARTICOLO 3 – Responsabile del Procedimento**

Responsabile dell’esecuzione del presente contratto è il Comando/Ente periferico cui è demandata la stipula. A lui fanno capo tutte le attività relative all’impresa di che trattasi, ivi compresa l’esclusiva competenza ad intrattenere rapporti formali con l’Appaltatore.

### **ARTICOLO 4 – Ammontare del contratto**

L’importo per il quale l’Appaltatore si obbliga ad eseguire e dare eseguita la prestazione in titolo, indicato sull’offerta, è di € **110.083,16**  
**(centodiecimilaottantatre/16)** di cui € **3.470,47**



(*tremilaquattrocentosettanta/47*) per Inarcassa nella misura del 4%, €

**19.851,06 (diciannovemilaottococinquantuno/06)** per aliquota I.V.A. al

22%. Ai sensi delle leggi vigenti non è ammesso procedere alla revisione dei

prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Il predetto importo è da considerarsi fisso ed invariabile. Nessun ulteriore

compenso spetterà all'Affidatario nel caso di eventuali indagini tecniche

suppletive o di variazioni dell'importo finale delle opere progettate rispetto

all'importo stimato dall'Amministrazione ai fini del calcolo del corrispettivo.

#### **ARTICOLO 5 – durata**

Per l'esecuzione del presente atto negoziale viene fissata una durata

complessiva di **210 (duecentodieci)** giorni solari consecutivi decorrenti dal

giorno successivo alla data del verbale di consegna della prestazione, di cui

giorni 90 per la Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e giorni

120 per la Progettazione Esecutiva comprensiva di Piano di Sicurezza e

Coordinamento.

Sono esclusi dal computo i giorni in cui si redigono i verbali di consegna, di

sospensione, di ripresa e di compimento. Sono esclusi dal computo i giorni

necessari per i pareri/approvazioni/autorizzazioni ed i relativi iter da parte di

Superiori Autorità militari, della Regione, della Soprintendenza, del Comune,

dei VV.FF. o di altri Enti a ciò preposti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della

prestazione per il tempo ritenuto necessario per la verifica degli elaborati

progettuali fino ad un massimo di 60 (sessanta) giorni – ivi compresa la

verifica del progetti da effettuarsi ai sensi del D.Lgs. 36/2023. In caso di

richiesta di intergrazioni, chiarimenti e rettifiche del progetto, il tempo di



giorni 60 (sessanta) per l'emissione della verifica con esito positivo decorre dalla consegna alla Direzione del Genio di quanto richiesto dall'organo deputato alla verifica. Nel caso di acquisizione sul progetto di pareri, autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, l'attività di progettazione deve ritenersi sospesa fino all'acquisizione degli stessi da parte degli Enti preposti. Le richieste di integrazioni, chiarimenti e rettifiche del progetto, da parte degli Enti deputati all'emissione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta dovranno essere riscontrate dal progettista nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi a far data dalla ricezione della richiesta, pena applicazione della penale prevista dal successivo art. 8. La verifica del progetto, ai sensi del D. Lgs. 36/2023, potrà essere conclusa solo a seguito dell'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta a cui il progetto è soggetto. Tutte le attività facenti capo al progettista che dovessero rendersi necessarie in fase di verifica ed acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta sono comprese nell'onorario professionale pattuito e non possono in alcun caso dare luogo a richiesta di maggiori oneri.

Condizione essenziale per il compimento della prestazione professionale è l'avvenuta approvazione degli elaborati da parte dell'Amministrazione subordinatamente all'esito positivo della verifica e della validazione.

#### **ARTICOLO 6 – Garanzia**

A garanzia definitiva dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 117 del Codice, l'appaltatore ha presentato polizza fidejussoria per l'importo pari ad € **37.307,50 (trentasettemilatrecentosette/50) – (art 117 co.2 D.Lgs 36/2023)** rilasciata



dalla Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia avente n. 28020077106 in data 10/06/2025, ridotta secondo i termini di legge. Detta garanzia è costituita con le modalità di cui all'art. 106, del Codice ed in conformità a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La predetta polizza ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo e, deve coprire, oltre alle spese di nuova progettazione in forza dell'obbligo del Progettista di progettare nuovamente i lavori senza costi ed oneri per la Stazione appaltante qualora ne ricorrano gli estremi di Legge, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'art. 204, comma 8 del medesimo "Codice dei Contratti", rearsi necessarie in corso d'esecuzione.

#### **ARTICOLO 7 – Polizza assicurativa del professionista**

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 117 comma 10 del D. Lgs. 36/2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto e del risarcimento dei danni conseguenti, l'appaltatore ha presentato Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per il progettista rilasciata dalla CHUBB EUROPEAN GRUOP-REVO INSURANCE avente n. ITFINC-25399260427 con decorrenza in data 20/01/2025, con dichiarazione d'impegno riferita alla attività in parola della CHUBB EUROPEAN GRUOP del 28/05/2025, conforme alla vigente normativa in riferimento di cui al D.M. n. 193



del 16/09/2022 del MiSE. L'appaltatore si impegna a presentare polizza RCP dedicata ed a nome dell'RTP prima della consegna del servizio, la quale deve espressamente indicare la prestazione in oggetto del contratto. Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della specifica attività che determini a carico dell'amministrazione appaltante nuove spese per l'affidamento del servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto. La mancata presentazione della polizza da parte dell'affidatario esonera la Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali. La predetta polizza ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo e, deve coprire, oltre alle spese di nuova progettazione in forza dell'obbligo del Progettista di progettare nuovamente i lavori senza costi ed oneri per la Stazione appaltante qualora ne ricorrano gli estremi di Legge, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'art. 204 del medesimo "Codice dei Contratti", rearsi necessarie in corso d'esecuzione.

L'appaltatore si impegna a coprire gli errori di progettazione in fase di esecuzione dei lavori, mediante la presentazione di apposito RCP, la quale sarà attivata durante i lavori stessi.

#### **ARTICOLO 8 – Prescrizioni e modalità di esecuzione della prestazione**

La prestazione dovrà essere eseguita secondo le modalità e le prescrizioni indicate nel Disciplinare Tecnico Prestazionale allegato, composto da n. 33 facciate di fogli che costituiscono parte integrante del presente contratto.

#### **ARTICOLO 9 – Revisione periodica del prezzo**

Trattandosi di contratto di durata inferiore all'anno non si applica la revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.



#### **ARTICOLO 10 – Penalità**

In caso di ritardo nella consegna della progettazione, completa di tutta la documentazione, si applica una penale del 1 per mille per ogni giorno di ritardo di ogni singola fase, sull'importo degli oneri di progettazione di cui al precedente art. 4 e comunque non superiore al 10% del predetto importo netto. Essa sarà detratta in occasione del pagamento degli oneri di progettazione di cui al successivo articolo 14. A seguito nell'emissione del verbale di compimento della progettazione, i ritardi maturati dal progettista per gli adempimenti discendenti dalle fasi di acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta, ovvero in fase di verifica e validazione comporteranno la decurtazione del tempo residuo stabilito nel verbale di compimento fino all'applicazione della penale con le stesse modalità previste in caso di ritardo nella consegna del progetto.

#### **ARTICOLO 11 – Compimento della progettazione**

Il verbale di compimento della progettazione verrà emesso contestualmente all'accettazione presso gli uffici della Direzione del Genio dei progetti e di tutta la documentazione a corredo necessaria ad acquisire i pareri, autorizzazioni e nulla osta. L'accettazione dei progetti consiste nella verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, che tutti gli elaborati progettuali previsti dall'art. 24 del D.P.R. 207/2010 siano stati formalmente redatti e che siano stati elaborati tutti i documenti a corredo. In fase di accettazione del progetto, il progettista dovrà giustificare esaurientemente l'eventuale mancata elaborazione di uno o più elaborati previsti dal citato art. 24 del D.P.R. 207/2010. Gli elaborati progettuali verranno accettati se conformi al format indicato dall'Amministrazione. In caso di mancata accettazione del progetto e



documenti a corredo da parte dell'Amministrazione non si potrà emettere il verbale di compimento.

## **ARTICOLO 12: CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE**

### **APPALTANTE E L'ESECUTORE**

**12.1** - Il Direttore dell'esecuzione o l'esecutore comunicano al Responsabile Unico del Procedimento o al Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione della prestazione; Il Responsabile Unico del Procedimento o il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione convoca le parti entro 15 (quindici giorni) dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscriverne riserva redigendo apposito processo verbale di accertamento dei fatti e relazione da inviare al Responsabile Unico del Procedimento per le determinazioni del merito.

**12.2** - Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dell'esecuzione nel termine di 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

**12.3** - L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile Unico del Procedimento o al Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione con le eventuali



osservazioni dell'esecutore.

**12.4** - Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotate mediante processo verbale.

### **ARTICOLO 13: ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE**

**13.1** - La buona provvista/regolare esecuzione è firmata dal Direttore dell'esecuzione; qualora l'esecutore dovesse formulare riserve, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve mediante comunicazione al Direttore dell'esecuzione, indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

**13.2** - Il Direttore dell'esecuzione, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone con notifica pec le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

**13.3** - Nel caso in cui l'esecutore non ha eccepito riserve, oppure lo ha fatto, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

**13.4** - L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo della prestazione, quale che sia la contestazione o la riserva che egli notifichi.

**13.5** - Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto



idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono annotate mediante processo verbale all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sulla regolare esecuzione/buona provvista si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

**13.6** - Il Direttore dell'esecuzione dà immediata comunicazione al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 211 del Codice, al Responsabile Unico del Procedimento o al Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione.

#### **ARTICOLO 14 - Pagamenti**

I pagamenti previsti saranno effettuati dal **Ministero della Difesa** entro 60 giorni dalla emissione delle fatture, mediante ordini di pagamento, intestati all'appaltatore, estinguibili con accreditamento sui seguenti conti correnti bancari:

- BANCA CREDIT AGRICOLE filiale di Enna IBAN

IT81T0623016800000015045579. All'uopo, l'appaltatore ha indicato

il predetto conto dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, intestato

all'appaltatore, quali persone abilitate ad operare sul predetto conto il



Sig. LUCIO PULEO nato a LEONFORTE EN il 26/07/1985 residente

a ENNA via S. Agata 90/A documento tipo: C.I. n. CA63159FB del

19/09/2019 codice fiscale PLULCU85L26E536Q in qualità di AMM.

UNICO D.T. SOCIO DI MAGG. E LEGALE RAPPRESENTANTE

della Società ENGINEERING GROUP SRL con sede in ENNA EN

via S. Agata 90/A codice fiscale 01228490866 partita IVA

01228490866.

- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANCONA E

FALCONARA MARITTIMA FILIALE DI ANCONA – VIA

RISMONDO, 11 IBAN: IT98 E 08086 02602 000000083831.

All'uopo, ACALE SRL ha indicato il predetto conto dedicato, anche

non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della

legge 13/8/2010 n. 136, intestato all'appaltatore, quali persone abilitate

ad operare sul predetto conto i Sig.ri Livio Gambacorta, nato a Salerno

il 21/07/1961, residente ad Ancona in Via Della Montagnola, 101 –

codice fiscale GMBLVI61L21H703F - Andrea Gaggiotti, nato il

01/01/1962 ad Ancona, residente ad Ancona in Via Podgora, 24 codice

fiscale: GGGNDR62A01A271Z.

L'appaltatore medesimo assume pertanto tutti gli obblighi sulla tracciabilità

dei flussi finanziari previsti nella predetta legge n.136/2010 e s.m.i.. Nel caso

in cui le transazioni finanziarie fossero eseguite senza avvalersi di tale conto

corrente, salvo successiva comunicazione, il presente contratto si intenderà

risolto in forza del comma 8, art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136. La Ditta si

impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia – della notizia



dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)

agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dalla

legge 136/2010, come modificato dal Decreto Legge 187/2010, gli strumenti

di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in

essere il codice identificativo di gara (CIG) e (CUP) indicato nelle premesse

del contratto. Il RT provvederà, altresì a comunicare ogni modifica relativa ai

dati trasmessi. L'appaltatore dichiara di esonerare l'Amministrazione Militare

da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopra indicato.

Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità:

- acconto pari al 50% dell'importo contrattuale, subordinato

all'acquisizione del parere tecnico operativo del PFTE;

- saldo pari al 50% dell'importo contrattuale complessivo, a seguito

dell'approvazione del PE da parte di MARIUGINFRA.

Ai fini dell'emissione della fattura elettronica prevista ai sensi del Decreto del

Ministero economia e finanze n.55 del 3 aprile 2013, il Codice Univoco di

Ufficio della Direzione del Genio per la Marina di Taranto è **F691IT**. Il

riconoscimento della fattura, contemplato dal decreto n.55/2013, non

costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuta emissione del

certificato di verifica di conformità nei termini di legge.

### **ARTICOLO 15 – Ritardi nei pagamenti**

In caso di ritardo non superiore a 60 giorni dalla data dell'accredito a

questa amministrazione, per disporre il pagamento della prestazione, per cause

imputabili alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi legali

sulle somme dovute, fino alla data di emissione dell'ordine di pagare. Qualora



il ritardo superi i 60 giorni dal giorno successivo e fino alla data di emissione dell'ordine, spettano all'appaltatore gli interessi moratori. Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terrà conto di quelli imputabili a fatto dell'appaltatore.

#### **ARTICOLO 16 – Obbligo di riprogettazione**

L'Affidatario ha l'obbligo, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge, di progettare nuovamente i lavori senza costi ed oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 17 – Subappalto**

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

#### **ARTICOLO 18 –Certificato di verifica di conformità**

È prevista l'emissione, a seguito dell'approvazione della progettazione da parte del Committente, della Verifica di Conformità ai sensi dell'art. 116 comma 1 e comma 5 del D.Lgs. 36/2023

#### **ARTICOLO 19 – Variazioni in corso d'opera**

L'Affidatario si obbliga ad apportare agli elaborati, ancorché redatti, tutte le modifiche e/o correzioni che verranno introdotte in sede di revisione e controllo degli stessi senza che ciò comporti compensi aggiuntivi rispetto a quanto pattuito.

#### **ARTICOLO 20 – Verifica, validazione ed approvazione del progetto**

Il Contraente si obbliga ad apportare agli elaborati, ancorché redatti, tutte le modifiche e/o correzioni che saranno introdotte in sede di verifica e validazione progettuale ed in sede di approvazione da parte degli Organi preposti.

#### **ARTICOLO 21 – Controversie**

Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente contratto è escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art. 209 del "Codice dei Contratti"



mentre si applica l'art. 25 del C.p.c..

#### **ARTICOLO 22 – Tutela del segreto militare**

E' fatto divieto all'Affidatario che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione della Difesa.

L'Affidatario è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché da terzi estranei all'impresa stessa.

#### **ARTICOLO 23 – Recesso unilaterale dell'appaltatore**

In caso di ritardata stipulazione del contratto rispetto al termine previsto dall'art. 18, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, l'Affidatario può sciogliersi da ogni impegno mediante presentazione di istanza di recesso. In tal caso, all'appaltatore non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate nonché di quelle effettivamente sostenute e se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

L'istanza dell'appaltatore rimane priva di effetto ove portata a conoscenza dell'Amministrazione dopo che il contratto sia divenuto efficace.

#### **ARTICOLO 24 – Recesso dell'Amministrazione**

L'Amministrazione ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo e



per qualsiasi motivo mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come da verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. Qualora il recesso, venga esercitato dall'Amministrazione nel periodo tra la stipulazione del contratto e la consegna dell'incarico relativo alla prestazione, indipendentemente dalla ragione dello stesso – spetta all'Affidatario il solo rimborso delle spese contrattuali.

#### **ARTICOLO 25 – Responsabilità**

L'Affidatario garantisce l'Amministrazione che rimane unico responsabile per i danni eventualmente arrecati durante l'espletamento dell'incarico a persone e/o cose dell'Amministrazione o di terzi.

#### **ARTICOLO 26 – I.V.A.**

L'I.V.A. con aliquota del 22%, pari ad € **19.851,06** (**diciannovemilaottococinquantuno/06**) in ossequio alla legge 190/2014 sarà versata all'Erario da questa stazione appaltante nel caso di split payment. Varianti alla predetta aliquota, saranno a carico dell'Amministrazione.

Il C. F./P.I. della Mandataria/Capogruppo è: **01228490866**;

Il C.F. di Marigenimil Taranto è: **80002890731**.

#### **ARTICOLO 27 – Elezione di domicilio**

Per l'esecuzione del presente atto e per ogni altro effetto di legge, l'Affidatario elegge il proprio domicilio legale presso la sede della Capogruppo, sita in Via S. Agata n. 90/A – 94100 Enna, C.F. e P.IVA 01228490866 e-mail [engroup.srl@gmail.com](mailto:engroup.srl@gmail.com), p.e.c. [engroup.srl@pec.it](mailto:engroup.srl@pec.it); presso la quale potranno essere notificati tutti gli atti che eventualmente



occorressero.

### **ARTICOLO 28 – Spese contrattuali**

L'imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R.26/04/1986 n°131 e s.m.i., è dovuta nella misura fissa.

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale, le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ove previste, e di tutte le altre inerenti il presente contratto, sono a carico dell'Appaltatore in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n°2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n.790.

Per quanto sopra, l'**Appaltatore** ha versato a mezzo pagamento pagoPA, la somma complessiva di € **40,00 (quaranta/00)** per spese di bollo. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo a carattere provvisorio e del certificato di regolare esecuzione.

Sono a carico dell'appaltatore le spese di pubblicità già sostenute sinora da questa S.A. inerenti la procedura in oggetto, oltre ad € 200,00 (duecento) per la registrazione del presente contratto presso l'Agenzia delle Entrate.

### **ARTICOLO 29 – Documenti facenti parte del contratto**

Costituiscono parti integranti del presente contratto:

- capitolato del servizio comprensivo di DIP;
- schede Offerta Tecnica.

### **ARTICOLO 30 – Trattamento dati personali**

L'appaltatore autorizza l'amministrazione al trattamento dei dati personali inerente all'attività esecutiva collegata il presente atto negoziale, ai sensi del



D.Lgs. 196/2003.

**ARTICOLO 31 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto di integrità**

L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all'appaltatore copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013. I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato alla lettera di invito a gara e sottoscritto dall'appaltatore, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

**ARTICOLO 32 – efficacia del contratto**

Il presente contratto mentre vincola l'Appaltatore fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio ed eseguibile per l'Amministrazione Difesa soltanto dopo l'approvazione nei modi di Legge. Tutto quanto non espressamente previsto, si intende disciplinato come per legge. Di quanto sopra viene redatto il presente contratto, in modalità elettronica con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici su **numero 23 fogli** resi legali, che viene letto alle parti, le quali lo



dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e davanti a me lo sottoscrivono con firma digitale.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Appaltatore: Lucio PULEO

Amministrazione: Funz. Amm. Antonio MASSARO

Ufficiale Rogante: Funz. Amm. Antonio PISARRA

L'appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

Articoli\_1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32.

Appaltatore: Lucio PULEO