
 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE 

                                                    TARANTO      n. 2003 di Rep.  

Scrittura Privata per il C.G. 14/25 – Lavori di interramento linea 

elettrica e rimozione pali in cemento e metallo ammalorati per 

RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE PER 

IL PERSONALE presso MARICENTADD TARANTO OPS. Codice ID 

2674. Cap. 1190 PG 06 UEP 1070/2025/3956 UEE 80343 E.F. 2025. CIG. 

B5D26E4547. 

CODICE ID 2674 

CIG: B5D26E4547 

CODICE FISCALE OPERATORE ECONOMICO: 02144090731               

CODICE FISCALE STAZIONE APPALTANTE: 80002890731 

A)  Ammontare lavori a base di gara: € 149.767,49 

B) di cui oneri per la manodopera non soggetti a ribasso €       32.957,09 

C) di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €       1.923,10 

D)  ammontare soggetto a ribasso (A - B - C) €    114.887,30 

E) dedotto il ribasso offerto del 17,180% € 19.737,64 

F) ammontare netto pari a (D – E) € 95.149,66 

G) Imponibile (F + B + C)  € 130.029,85 

H)  I.V.A. al 22% €        28.606,57 

I) Importo dell’Appalto (G + H) € 158.636,42 

Aggiudicatario: ELECTRA SRL; 

L’anno 2025, addì 25 (venticinque) del mese di MARZO, a perfezionamento 

della RDO nr. 5139982, si conviene e si stipula tra la Direzione del Genio per 

 
Imposta di bollo assolta  

tramite pagoPA 
autorizzaz. n. 

22/BV/2016TUY del 
25/06/2016. 

 
 

 



 

 

la Marina Militare di Taranto, in questa fase rappresentata dal Funz. Amm. 

Antonio MASSARO, nato a Fragagnano (TA), il 15/06/1970, domiciliato per 

la carica presso Marigenimil, munito di firma digitale a lui intestata, che 

dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse esclusivo del suddetto 

Ente, di seguito denominato “Amministrazione” e il Sig. MARTINELLI 

SALVATORE nato a NAPOLI ìl 22/01/1961, residente alla Via SPEZIALE 

71 TARANTO. identificata con Carta d’Identità n. CA56769TJ rilasciata dal 

Comune di TARANTO in data 04/09/2024, in corso di validità, munito di 

firma digitale, Legale rappresentante della ditta ELECTRA SRL, 

P R E M E S S O 

che, con Atto Autorizzativo n. 103 del 25 febbraio 2025, questa Direzione del 

Genio per la Marina Militare ha esperito, per l’appalto dei medesimi lavori, 

una gara con procedura di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del 

D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36, sulla base del Capitolato speciale completo di 

allegati; 

che, con Atto Dispositivo n° 149 del 24/03/2025, questa Direzione del Genio 

per la Marina Militare ha impegnato le somme di cui al presente Atto; 

che l’impresa essendo in possesso di Attestazione SOA di classifica superiore 

alla III è esonarata dalla presentazione della patente a crediti, rilascaiata 

dall’Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs 81/2008 

modificato dalla L. del 29 aprle 2024 n. 56; 

che a seguito della suddetta procedura esperita presso Marigenimil il giorno 12 

(dodici) marzo 2025, con Verbale n° 32, veniva deliberata la prosta di 

aggiudicazione alla ditta ELECTRA SRL e che ai sensi dell’art. 17 comma 8 

del Codice, si prevedeva la consegna anticipata dell’esecuzione dei lavori 



 

 

indicati in oggetto, dando atto che, al termine dell’acquisizione della  

documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale attraverso il 

FVOE sul portale ANAC, si procederà alla rescissione dell’atto negoziale nel 

caso di irregolarità in esito alle verifiche. Il prezzo è da considerarsi fisso ed 

invariabile all’Appaltatore, per un importo complessivo di e € 130.029,85 

(centotrentamilaventinove/85), oltre I.V.A. al 22%  che sarà versata all’Erario 

da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente 

narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e 

stipulano quanto segue. 

ARTICOLO 1 – Norme regolatrici del contratto 

Nell’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto sono osservate le 

norme di seguito elencate: 

➢ il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 – di seguito denominato “Regolamento 

Difesa” recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia 

di lavori, servizi e forniture; 

➢ il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione 

dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78” di seguito denominato 

“Codice”; 

➢ D.L. 31 dicembre 2024, n. 209 - Disposizioni integrative e correttive al 

codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 

36; 

➢ D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni – di seguito denominato 

“Capitolato Generale” – per quanto non diversamente stabilito nelle 



 

 

presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente 

con le disposizioni del citato Regolamento; 

➢ il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro); 

➢ il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni 

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato) e il R.D. 

23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio 

e per la contabilità generale dello Stato) e s. m. e i.; 

➢ Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018 n. 

49 anche per le parti non espressamente richiamate e non derogate dal 

presente contratto; 

➢ Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione; 

➢ Decreto 16.09.2022 n.193 del M.I.S.E. - Schemi di polizza tipo per le 

garanzie fideiussorie e le coperture assicurative; 

ARTICOLO 2 – Ammontare 

L’ammontare dei lavori di cui al presente contratto come riportato nelle 

premesse e descritti nell’allegato Capitolato speciale è di € 130.029,85 

(centotrentamilaventinove/85) a seguito del ribasso offerto pari al 17,180%, 

comprensivo di € 1.923,10 (millenovecentoventitre/10) per oneri di sicurezza 

non soggetti al ribasso d’asta ed € 32.957,09 

(trentaduemilanovecentocinquantasette/09) per oneri dei costi della mano 

d’opera non soggetti a ribasso, oltre ad € 28.606,57 

(ventottomilaseicentosei/57) per aliquota IVA al 22% che sarà versata 



 

 

all’Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014. Per i 

lavori di cui al presente contratto non è ammesso procedere alla revisione dei 

prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile, salvo 

quanto previsto dall’art. 120 del Codice. La contabilizzazione sarà eseguita a 

corpo. 

ARTICOLO 3 – Revisione dei prezzi  

Ai sensi dell’art. 60 del Codice, trattandosi di contratto di durata inferiore 

all’anno non si applica la revisione prezzi e non trova applicazione l’articolo 

1664, primo comma, del Codice Civile.  

ARTICOLO 4 – Consegna, ultimazione dei lavori, programma di 

esecuzione, sospensioni e riprese dei lavori 

L’art. 18 co.2 del Codice, disciplina la stipula e l’esecuzione del contratto. 

Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso all’esecutore il 

giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché 

delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il 

tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora 

l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal 

direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di 

risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova 

data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale 

dalla data della prima convocazione. All’esito delle operazioni di consegna 

dei lavori, il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo verbale 

e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. 

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, 

la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la 



 

 

cauzione. 

I lavori devono essere compiuti nel termine di giorni 45 (quarantacinque) 

solari consecutivi dalla data del verbale di consegna. Non si provvederà alla 

sospensione del contratto e fra gli utili: 

➢ i giorni festivi e semifestivi; 

➢ i giorni necessari per l’impianto di cantiere, inclusa la bonifica da ordigni 

bellici se prevista, per eventuali indagini tecniche e per ogni altra 

prestazione e apprestamento propedeutici all’inizio dei lavori veri e propri; 

➢ Sono, invece, esclusi i giorni in cui saranno redatti i verbali di consegna, di 

eventuali sospensioni, riprese e compimento dei lavori. 

Si precisa, inoltre, che non saranno considerati tra i giorni utili quelli di 

sciopero di categoria a carattere nazionale o regionale; saranno invece 

considerati “giorni utili” le eventuali giornate di sospensione per scioperi a 

carattere aziendale. 

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili 

all’appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal 

cronoprogramma. 

La sospensione dei lavori è ammessa nei casi previsti dall’art. 121 del Codice. 

Ai fini dell’applicazione del secondo comma dall’art. 121 del Codice, le 

esigenze operative connesse ai compiti d’istituto delle Forze armate sono 

considerate ragioni di pubblico interesse. 

Il verbale di sospensione deve essere immediatamente inoltrato al 

responsabile del procedimento per l’esecuzione. Copia del verbale deve essere 

altresì inviata all’autorità che ha approvato il contratto. 

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad 



 

 

intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni 

delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari 

eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine 

di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria 

per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. 

Gli effetti e le conseguenze delle sospensioni sono disciplinati in conformità a 

quanto previsto dagli artt.121 e 122 del Codice. L’Appaltatore che per cause a 

lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può 

richiederne la proroga ai sensi e con le modalità stabilite dall’art 121 comma 8 

del Codice. 

La risposta in merito alla richiesta di proroga è resa dal responsabile del 

procedimento per la fase di esecuzione entro trenta giorni dal suo ricevimento, 

sentito il direttore dei lavori e acquisita l’autorizzazione da parte dell’ente che 

gli ha conferito l’incarico. 

Eventuali lavori complementari, accessori e necessari ai fini della 

prosecuzione dei lavori potranno essere ordinati dalla Direzione dei lavori 

solo successivamente all’approvazione della perizia di variante da parte del 

Committente. Tali lavori saranno: 

- pagati con le somme inserite nell’estimativo come somma a disposizione 

dell’Amministrazione per imprevisti; 

- contabilizzati con gli articoli e condizioni tecniche della tariffa contrattuale; 

- soggetti allo stesso ribasso contrattuale formulato dalla Ditta in sede di 

presentazione dell’offerta”. 

ARTICOLO 5 – Penalità 

In conformità a quanto previsto dall’art. 126 comma 1 del Codice, si prevede 



 

 

che, in caso di ritardo nell’esecuzione dell’opera, imputabile a fatto 

dell’appaltatore, la penale applicata sarà compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 

per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione 

all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque 

superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto 

contrattuale. La penale per ritardo è cumulabile con l’eventuale danno da 

inadempimento. 

ARTICOLO 6 – Garanzia 

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse, l’appaltatore ai sensi dell’art. 117 del D-Lgs 36/2023, ha 

presentato polizza fidejussoria definitiva di € 6.501,49 

(seimilacinquecentouno/49) rilasciata dalla SARA ASSICURAZIONI 

avente n. 54/ 49232OG, redatta in conformità agli aart. 106 e 117 comma 12 

del D. Lgs. 36/2023. 

Quest’ultima, è calcolata ai sensi dell’art. 53 comma 4 in applicazione 

dell’art. 117 comma 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, sul valore dell’imponibile al 

netto dell’IVA, dedotto il ribasso percentuale offerto pari al 17,180%. 

Detta garanzia è costituita con le modalità di cui all’art. 106 del D. Lgs. 

36/2023 ed in conformità a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e 

deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 

1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La cauzione è progressivamente svincolata secondo le modalità definite 



 

 

all’art. 117 comma 8 del D. Lgs. 36/2023, nel limite massimo dell’80 per 

cento dell’iniziale importo garantito. In caso di inosservanza delle condizioni 

contrattuali e di quelle previste dal capitolato speciale d’appalto, 

l’Amministrazione Difesa potrà, di diritto, rivalersi sulla cauzione definitiva 

come sopra costituita e la ditta appaltatrice sarà tenuta a reintegrarla.  

ARTICOLO 7 –Assicurazione per danni di esecuzione 

L’appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 117 comma 10 del D-Lgs 36/2023 

a presentare al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, 

almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, polizza assicurativa, in 

conformità a quanto previsto dal D.M. 12.3.04 n. 123, contro i danni che 

possono derivare alla stazione appaltante, nel corso dell’esecuzione dei lavori, 

a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 

opere, anche preesistenti, che preveda anche una garanzia di responsabilità 

civile per danni causati a terzi, sempre nel corso dell'esecuzione dei lavori.  

Tale polizza dovrà essere specifica per i lavori in argomento e corredata di 

“specimen notarile”. 

L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. 

La stessa deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile 

per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è 

pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 

500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.  

La predetta polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data 

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori risultante dal relativo certificato.  



 

 

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non 

comporta l’inefficacia della garanzia.  

ARTICOLO 8 - Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore 

L’appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui a quanto stabilito nel 

capitolato allegato; si obbliga, altresì, ad eseguire i predetti lavori e dare per 

eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e 

mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumità dei 

lavoratori, ad osservare nell’esecuzione degli stessi tutte le prescrizioni e le 

condizioni contenute nel predetto atto, in considerazione che il prezzo 

complessivo offerto, derivante del suddetto ribasso, applicato all’importo a 

base di gara con esclusione degli oneri della sicurezza di cui si è preso atto, è 

comprensivo del costo del personale e dei costi della sicurezza aziendali 

(oneri da rischio specifico), che  ritiene congrui i prezzi di cui al precedente 

art. 3. 

8-a) tutela dei lavoratori e clausola sociale 

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori.  

In caso di ottenimento, da parte del Responsabile del procedimento per la fase 

di esecuzione, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che 

segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati 

nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di 

pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto 

dovuto per le inadempienze accertate è disposto dall’Amministrazione 

direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. 



 

 

8-b) Direttore Tecnico dell’Appaltatore 

L’appaltatore ha nominato ING. NATUZZI GAETANO quale “Direttore 

Tecnico” per l’esercizio delle attività necessarie all’esecuzione dei lavori a 

norma del presente atto. Qualora, nel corso dell’esecuzione delle opere, 

l’appaltatore intendesse variare la persona di cui sopra, dovrà darne 

comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori per il necessario assenso del 

responsabile del procedimento della fase di esecuzione. L’appaltatore è altresì 

tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima dell’inizio dei lavori stessi, i 

nominativi dei propri Organi della sicurezza aziendale, con particolare 

riferimento al costituendo cantiere delle opere in parola, ai sensi del D.Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata 

comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di 

cantiere e del personale per indisciplina, incapacità e grave negligenza. 

8- c) organizzazione e sicurezza del cantiere 

In aggiunta a quanto prescritto dal Capitolato resta stabilito quanto segue: 

l’appaltatore dovrà designare nominativamente, all’atto della consegna dei 

lavori, un tecnico specializzato dipendente od iscritto in adeguato Albo 

professionale con l’incarico di dirigere l’organizzazione del cantiere e vigilare 

sulle condizioni di sicurezza e di impiego della manodopera, delle attrezzature 

e dei materiali. Detto tecnico specializzato è tenuto ad essere sempre presente 

sul cantiere. L’appaltatore è tenuto, durante l’allestimento del cantiere, 

all’esecuzione dei lavori ed al ripiegamento del cantiere stesso, alla 

osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro 

di cui al D. Min. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, al predetto 

D.Lgs. e disposizioni successive ancorché emanate nel corso dei lavori. 



 

 

L’appaltatore ha l’obbligo di attenersi alle relative disposizioni attuative che 

saranno impartite in corso d’opera dal “coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori”. L’appaltatore dovrà redigere un Piano operativo di 

sicurezza che tenga conto della realtà organizzativa, tecnica, procedurale e 

tecnologica dell’impresa stessa e consegnare alla Direzione Lavori un proprio 

piano di sicurezza sostitutivo entro i termini stabiliti dal Direttore dei lavori. 

Si precisa che l'importo degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto 

dai suddetti elaborati in materia di sicurezza di cantiere, espressamente 

indicati nel capitolato, sono proporzionali all’importo. E’ fatto obbligo 

all’appaltatore di adeguare l’orario di lavoro alle esigenze dell’Utente 

dell’immobile, presso il quale dovranno essere preventivamente assunte le 

necessarie informazioni. Ove disposto dal Direttore dei Lavori, l’appaltatore 

dovrà tenere aggiornato in cantiere un registro, da esibire al visto di controllo 

del Direttore dei lavori medesimo o di chi per lui, nel quale dovranno essere 

giornalmente annotati i materiali affluenti in cantiere per essere impiegati nei 

lavori, quelli impiegati nell’esecuzione dei lavori stessi e quelli allontanati dal 

cantiere, con la risultante consistenza dei materiali ivi giacenti. E’ fatto divieto 

assoluto di accesso al cantiere al personale dell’impresa che, ove richiesto, 

rifiuti di sottoporsi a controllo personale o delle cose al seguito. La stazione 

appaltante declina qualsiasi responsabilità qualora il rifiuto di cui al presente 

comma comporti ritardi, intralci o anche l’impossibilità di eseguire il 

contratto. Qualora il cantiere non sia ubicato all’interno di infrastrutture 

soggette a sorveglianza militare, l’appaltatore potrà affidare la custodia 

esclusivamente a persone provviste della qualifica di guardia particolare 

giurata, ai sensi dell’art. 22 della Legge 13.09.1982, n. 646. L’appaltatore 



 

 

deve mantenere la disciplina nei cantieri ed è obbligato ad osservare e far 

osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti e le disposizioni in genere 

emanati dalla stazione appaltante e dalle competenti autorità per il buon 

ordine e la disciplina dei lavori. L’appaltatore deve assumere quali suoi 

agenti, capi di officina ed operai, persone idonee. Il direttore dei lavori ha 

facoltà di ordinare il cambiamento di attribuzioni nel personale 

dell’appaltatore nei casi di inettitudine e l’allontanamento del personale dai 

lavori nei casi di insubordinazione e malafede. L’appaltatore in ogni caso 

rimane responsabile dei danni causati dall’imperizia, negligenza o malafede 

del personale stesso. Per assicurare l’osservanza dei patti contrattuali, la 

stazione appaltante ha facoltà di far sorvegliare dai suoi delegati l’esecuzione 

dei lavori, mantenere personale di sorveglianza in tutti i cantieri, anche se 

esterni ai luoghi dei lavori, su tutti i mezzi di cui l’appaltatore si serva, nonché 

nelle officine di produzione e di lavorazione dei materiali. Quando ciò sia 

stabilito dai regolamenti, dal capitolato e dal contratto e quando la stazione 

appaltante, indipendentemente da ogni prescrizione regolamentare o 

contrattuale, rappresenti all’assuntore di volersi valere di tale facoltà, 

l’assuntore stesso ha l’obbligo di avvertire in tempo utile la stazione 

appaltante dell'inizio delle lavorazioni di oggetti attinenti ai lavori e di darle 

tutte le notizie che essa riterrà necessarie per l’esercizio della vigilanza. Dovrà 

pure indicare, se richiesto, gli stabilimenti ai quali intende ordinare i materiali 

necessari per l’esecuzione del contratto. I lavori devono essere eseguiti a 

perfetta regola d’arte ed i materiali da impiegarsi devono essere delle migliori 

qualità esistenti in commercio, esenti da ogni difetto e soddisfare a tutti gli 

altri requisiti indicati nel capitolato generale tecnico e nel capitolato speciale 



 

 

nonché nei Decreti portanti condizioni tecniche generali d’obbligo. Quando si 

tratti di prodotti nazionali l’appaltatore è libero di approvvigionare i materiali 

ove meglio creda, purché essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto, a 

meno che nelle condizioni generali, nel capitolo speciale o nella tariffa dei 

prezzi siano prescritte speciali limitazioni sulle provenienze dei materiali. 

L’appaltatore deve giustificare, con la presentazione di documenti idonei, la 

provenienza effettiva dei materiali, e prestarsi per sottoporli, a sue spese, a 

tutte quelle prove che il direttore dei lavori reputasse opportune per accertarne 

la qualità e la resistenza. I materiali non possono essere impiegati se non siano 

stati preventivamente accettati dal direttore dei lavori il quale ha diritto di 

rifiutare quelli che non riconosca adatti per la buona riuscita dei lavori stessi. I 

materiali rifiutati devono essere allontanati dai cantieri dei lavori entro il 

termine stabilito dal direttore dei lavori ed a conveniente distanza; mancando 

l’appaltatore di uniformarsi alla disposizione relativa, il direttore dei lavori ha 

diritto di provvedervi direttamente, addebitando all’appaltatore la relativa 

spesa, che verrà trattenuta sul primo certificato di acconto. Qualora, anche 

senza opposizione del direttore dei lavori, l’appaltatore abbia di sua iniziativa, 

impiegato materiali di peso e dimensioni eccedenti quelle prescritte, oppure di 

qualità migliore o di magistero più accurato, egli non ha diritto ad alcun 

aumento dei prezzi, quali che siano i vantaggi che possono derivare alla 

stazione appaltante; ed in tal caso l’accreditamento dell’appaltatore viene fatto 

come se i materiali avessero il peso e le dimensioni, le qualità ed il magistero 

stabiliti nel contratto. Al contrario, qualora si impiegassero oggetti o materiali 

di peso, caratteristiche e/o dimensioni minori di quelli prescritti, oppure di 

qualità inferiore o di lavorazione meno accurata, essi, saranno conteggiati 



 

 

riducendo in proporzione del minor peso, delle minori dimensioni e della 

diversa qualità e lavorazione i corrispondenti prezzi. Tutti gli oneri generali e 

specifici comunque connessi agli obblighi sopra elencati sono a completo 

carico e spesa dell’appaltatore, essendosene tenuto debito conto nella 

determinazione dei singoli prezzi unitari, a misura od a corpo del capitolato 

d’appalto.                  

8-d) Oneri vari a carico dell’Appaltatore 

Fermo restando il principio che la responsabilità delle opere realizzate spetta 

unicamente all’appaltatore, questi è tenuto a presentare, a sua propria cura e 

spese, la progettazione “cantierabile” delle opere, (a cura di un professionista 

iscritto ad ordine o collegio professionale) sulla scorta del progetto esecutivo 

posto a base dell’appalto dalla stazione appaltante, se previsto. Poiché 

l’immobile è di interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, 

l’appaltatore è tenuto a predisporre, ove ne ricorrano gli estremi, tutta la 

documentazione tecnica necessaria per il rilascio di licenze, approvazioni e 

nulla osta da parte della sovra intendenza oltre degli Uffici Tecnici della 

stazione appaltante preposti a verifiche e controlli di sicurezza previsti dalle 

normative vigenti e relative disposizioni attuative interne. L’appaltatore è 

soggetto allo stesso onere negli altri casi in cui il rilascio di licenze, 

approvazioni e nulla osta siano di esclusiva competenza di enti esterni alla 

stazione appaltante. L’appaltatore è obbligato ad apportare agli elaborati di 

progetto le eventuali modifiche richieste dai predetti Uffici Tecnici della 

stazione appaltante e quelle che il Direttore dei lavori riterrà necessarie per la 

migliore riuscita delle opere, nell’ambito delle proprie competenze. All’atto 

della sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori l’appaltatore è 



 

 

tenuto a produrre: 

- l’aggiornamento dell’inventario relativamente ai lavori eseguiti, in 

quadruplice copia, sui modelli regolamentari che saranno forniti dalla 

Direzione lavori; 

- n. 2 copie in formato digitale e n. 3 copie originali firmate dal professionista 

e controfirmate dall’appaltatore, dei disegni di progetto (piante, sezioni, 

dettagli costruttivi, schemi degli impianti realizzati, ecc.) redatti in scala 

appropriata, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed aggiornati in 

base alle eventuali modifiche intervenute in corso d’opera; 

• nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti e simili, la documentazione 

necessaria per l’accatastamento delle opere realizzate;   

•  tutte le certificazioni e verbalizzazioni concernenti collaudi statici, 

omologazioni e prime verifiche degli impianti soggetti a vigilanza (da 

parte dei Vigili del Fuoco, Ufficio Tecnico Omologazioni e Verifiche del 

Committente, ecc.), prove di funzionamento, campionature, prove e dalle 

condizioni tecniche del capitolato speciale. Tutti gli oneri connessi 

all’esecuzione delle prove e degli accertamenti sopra descritti sono a 

carico dell’appaltatore. 

L’appaltatore dovrà provvedere a propria cura, spese all’assistenza tecnica, 

alle attrezzature necessarie per le operazioni di collaudo e per i relativi 

ripristini. L’eventuale inosservanza degli obblighi sopraindicati per cause 

imputabili all’impresa costituisce, ad ogni effetto, inadempienza contrattuale, 

previa diffida, la stazione appaltante potrà non riconoscere il compimento 

delle opere ed avvalersi della clausola penale, delle garanzie anche 

fideiussorie prestate dall’appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento del 



 

 

maggior danno subito. 

8-e) Trasporti e pesatura di materiali 

Tutti i trasporti da effettuare sia all’interno del cantiere sia all’esterno per 

l’affluenza del personale dell’appaltatore e per l’approvvigionamento dei 

materiali, a qualsiasi distanza, comprese le operazioni di carico e scarico, sono 

a totale carico dell’appaltatore. Tutti gli oneri connessi alla cernita, trasporto e 

al conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta provenienti 

da scavi o demolizioni sono a carico dell’appaltatore. Il Direttore dei lavori 

può disporre il trasporto dei materiali che, a suo giudizio, possono essere 

utilmente reimpiegati presso Enti militari, fino ad una distanza massima di 

100 Km salva diversa prescrizione delle condizioni tecniche di cui al 

Capitolato speciale. Di norma, tutti i materiali da conteggiarsi a peso 

dovranno essere pesati prima della loro posizione in opera, su una pesa 

pubblica e, in mancanza di questa, su di una pesa privata ed alla presenza del 

delegato della Direzione lavori, con spese a carico dell’appaltatore. Per taluni 

manufatti il peso potrà essere anche desunto da manuali tecnici oppure da 

pesatura diretta di campionature statisticamente rilevanti. 

ARTICOLO 9: Contestazioni tra la Stazione Appaltante e l’Esecutore 

9) a. Al direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 1 comma 2, punto v) 

dell’allegato II.14 al codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni 

su aspetti tecnici e le riserve.  

9) b. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al RUP le contestazioni 

insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il 

RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, 

in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. 



 

 

La decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di 

uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in 

occasione della sottoscrizione.  

9) c. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in 

contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze 

contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo 

caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da 

presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del 

ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale 

si intendono definitivamente accettate. 4. L'esecutore, il suo rappresentante, 

oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le 

eventuali osservazioni dell'esecutore. 5. Contestazioni e relativi ordini di 

servizio sono annotati nel giornale dei lavori. 

ARTICOLO 10 - Eccezioni e riserve dell’Esecutore 

10) a. Ai sensi dell’articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte 

con le modalità e nei termini previsti dall’allegato II.14 al codice, a pena di 

decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese 

relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile.  

10) b. L’affidatario, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo 

atto di appalto idoneo a riceverle e anche nel registro di contabilità con le 

modalità e nei termini previsti dall’articolo 7 dell’allegato II.14 al codice.  

10) c. Il direttore dei lavori a seguito dell’iscrizione delle riserve da parte 

dell’esecutore sul registro di contabilità, nei successivi quindici giorni, espone 

nel registro le sue motivate deduzioni. 

ARTICOLO 11 - Pagamenti 



 

 

Il pagamento sarà effettuato dal Ministero della Difesa mediante ordini di 

pagare con mandati informatici tratti sulla competente Sezione della Tesoreria 

dello Stato, intestati alla Ditta contraente, estinguibili mediante 

accreditamento sul c/c bancario avente codice IBAN: IT 94 J 01030 15805 

000007873415 acceso presso la Banca Monte Dei Paschi Di Siena - Via 

D’Aquino n.111 Città TARANTO, con persona delegata ad operare sul predetto 

conto il Sig. Martinelli Salvatore, nato a Napoli il 22/01/1961 codice fiscale 

MRTSVT61A22F839M. identificata con Carta d’Identità CA56769TJ 

rilasciata dal Comune di TARANTO in data 04/09/2024. 

È previsto il pagamento a saldo dell’intero importo contrattuale, da cui 

detrarre l’eventuale anticipazione corrisposta, a seguito del rilascio del 

certificato di collaudo, del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE), al netto 

di eventuali penalità, alla presentazione del formulario di identificazione dei 

rifiuti (F.I.R.) all’accertamento da parte di questa Direzione della regolarità 

contributiva (D.U.R.C.) (ciò in ossequio all’art.16 bis della Legge 2/2009) ed 

alla verifica che non ci siano debiti della Ditta nei riguardi dell’Erario dello 

Stato (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 

18/01/2008 pubblicato sulla G.U. n. 63 del 14/03/2008), all’attestazione di 

congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di 

lavori edili rilasciata ai sensi del D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 e 

all’emissione della fattura elettronica ai sensi del Decreto del Ministero 

Economia e Finanze del 03/04/2013, il cui codice univoco della Direzione 

Genio Militare per la Marina - Taranto è: F691IT, previa successiva nostra 

comunicazione. 

A seguito di quanto riportato, successivamente all’emissione della fattura, il 



 

 

pagamento avverrà in modalità elettronica entro trenta giorni dalla data di 

emissione. 

Il riconoscimento della fattura contemplato nel decreto n. 55/2013 non 

costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuto emissione del relativo 

certificato di pagamento per gli acconti o del certificato di collaudo per il 

saldo nei termini di legge. 

La Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante 

ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia – della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dalla 

legge 136/2010, come modificato dal Decreto Legge 187/2010 e dal D.L 

36/2023, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna 

transazione posta in essere il codice identificativo di gara (CIG) e CUP, 

indicato nelle premesse del contratto. La Ditta provvederà, altresì a 

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La Ditta dichiara di 

esonerare l’Amministrazione Militare da ogni responsabilità per i pagamenti 

eseguiti nel modo sopra indicato. 

Resta salvo il diritto della Ditta di richiedere che i pagamenti vengano 

effettuati in una delle forme previste dal D.P.R. datato 10 febbraio 1984, n. 

21. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, eventuali cessioni di 

crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata e devono essere alla stessa notificate. Fatto salvo il rispetto degli 



 

 

obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, 

concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni 

appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino 

con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 

quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. L’Amministrazione, si 

riserva di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in 

base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo 

stipulato. 

Ai sensi dell’art. 125, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e da Capitolato, è prevista 

la corresponsione fino al 20% del valore del contratto da corrispondere 

all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, 

calcolato sul valore di ciascuna annualità contabile. L’erogazione   

dell’anticipazione   è   subordinata   alla costituzione di garanzia fidejussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso 

di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 

Relativamente agli articoli “a corpo” eventualmente previsti in estimativo, la 

valutazione economica in funzione dell’avanzamento lavori – esclusivamente 

ai fini della determinazione e della liquidazione dei suddetti acconti – sarà 

convenzionalmente determinata sulla base delle incidenze percentuali delle 

varie opere che li costituiscono, giusta condizioni tecniche. 

La maturazione del diritto alla liquidazione degli acconti potrà verificarsi per 

l’esecuzione parziale o totale di uno o più articoli di lavoro “a misura” o “a 

corpo” previsti in estimativo. 

Il termine per l’emissione del titolo di pagamento è fissato in giorni 60 



 

 

(sessanta) a decorrere dall’emissione del certificato di pagamento. 

Il Ministero della Difesa resta esonerato da qualsiasi responsabilità derivante 

dalle variazioni delle modalità di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle 

successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate. 

ARTICOLO 12 – Ritardi nei pagamenti 

In caso di ritardo non superiore a 60 giorni dalla data dell’accreditamento a 

questa amministrazione, per disporre il pagamento della prestazione, per cause 

imputabili alla stazione appaltante, spettano all’appaltatore gli interessi legali 

sulle somme dovute, fino alla data di emissione dell’ordine di pagare. Qualora 

il ritardo superi i 60 giorni dal giorno successivo e fino alla data di emissione 

dell’ordine, spettano all’appaltatore gli interessi moratori. Nel calcolo dei 

giorni di ritardo non si terrà conto di quelli imputabili a fatto dell’appaltatore.  

ARTICOLO 13 – Subappalto  

Poiché l’Appaltatore ha presentato in sede di gara apposita istanza, può 

subappaltare le opere di cui al presente contratto, ivi indicate nelle forme, nei 

modi e con i limiti di cui all’art. 119 del Codice. 

Le specifiche richieste di subappalto, sempre in ottemperanza della succitata 

normativa, dovranno essere presentate, dopo la formalizzazione della 

consegna dei lavori, a questa Marigenimil per le conseguenti autorizzazioni. 

È fatto obbligo all’appaltatore che abbia dichiarato in sede di offerta di volersi 

avvalere del subappalto delle opere o del cottimo, di presentare alla stazione 

appaltante, almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle 

relative lavorazioni o delle varianti, l’istanza di cui all’art. 119 co. 5 del 

Codice. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al 

subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori eseguiti in subappalto, 



 

 

soltanto nei casi sanciti dall’art. 119 co.11. È fatto obbligo all’appaltatore di 

trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 

suoi confronti, copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti da esso di 

volta in volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle 

ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione del successivo pagamento 

in suo favore ai sensi dell’art. 119 co.11 del Codice. 

 Ai fini dell’applicazione dell’art. 119 del Codice, le lavorazioni previste dalle 

opere descritte e compensate nel capitolato speciale di seguito riportato, sono 

riferite alle seguenti categorie e importi: 

CATEGORIE 

(ID Opere) 

IMPORTO 

Euro (*) 

PREVALENTE/ALTRA 

CATEGORIA 

QUALIFICAZIONE 

OBBLIGATORIA 

SUBAPPALTI 

OG 10 € 63.714,63 PREVALENTE SI 49% 

TOTALE € 63.714,63 Importo massimo subappaltabile 

Non si ravvedono presupposti per imporre l’esecuzione di specifiche 

lavorazioni in capo all’affidatario fermo restando quanto statuito dall’art. 

119 comma 1 del D.Lgs. nr.36/2023, inoltre ai sensi del comma 17 del 

predetto articolo, al fine di rafforzare le attività di cantiere e più in 

generale nei luoghi di lavori ovvero di garantire una più intensa tutela 

delle condizioni di lavoro e della salute e per prevenire il rischio di 

infiltrazioni criminali, le categorie subappaltabili non possono essere 

oggetto di ulteriore subappalto. 
 

*comprensivi di oneri per la sicurezza 

NB: Ai sensi dell’art. 119 co.17 del Codice, tenuto conto della natura e della 

complessità delle lavorazioni da effettuare, le stesse non possono formare 

oggetto di ulteriore subappalto. 

L’appaltatore è obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti di cui all’art. 



 

 

119 del Codice, con le modalità e gli effetti previsti nella medesima 

disposizione, anche in ordine al pagamento degli acconti e del saldo. 

Nel contratto di subappalto l’appaltatore dovrà inserire, oltre ai codici CIG e 

CUP identificativo del presente contratto d’appalto, apposita clausola 

concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 

136/2010 e s.m.i. che dovranno essere assunti dal subappaltatore, a pena di 

nullità assoluta del contratto stesso. L’Appaltatore può affidare in subappalto 

le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione 

Appaltante solo se dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori di motivi di 

esclusione. 

L'Appaltatore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la 

stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 

dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del 

contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’Appaltatore trasmette 

altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei 

requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione 

subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo 

ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 94 del Codice.  Il 

contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, 

amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, 

indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini 

prestazionali che economici.  

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della 

stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il 

subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi 



 

 

dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.  

L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e 

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per 

il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. 

Ai sensi dell’art. 119 comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le 

prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi 

e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un 

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe 

garantito il contraente principale. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, 

il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad 

applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo 

articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché 

garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto 

individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. (periodo sostituito dall'art. 41, 

comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 209/2024).  E’, altresì, responsabile in 

solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei 

confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 

subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla 

stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta 

denunzia agli enti previdenziali, inclusa la   Cassa edile, ove presente, 

assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui ai 

commi 14 e 15 del citato art.119. Ai fini del pagamento delle prestazioni  rese 

nell'ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce 

d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità 

relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.  



 

 

In caso di ottenimento, da parte del Responsabile unico di Progetto per la fase 

di esecuzione, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che 

segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più subappaltatori 

impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di 

pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto 

dovuto per le inadempienze accertate è disposto dall’Amministrazione 

direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile 

La   stazione   appaltante   corrisponde   ai sensi dell’art 119 comma 11 del 

Codice, direttamente    al subappaltatore, l’importo dovuto per le prestazioni 

dallo stesso eseguite nei seguenti casi:  

  a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;  

  b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;  

  c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente;  

 Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il 

documento unico di regolarità contributiva   è comprensivo della verifica della 

congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto 

affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base 

all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del 

contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per 

l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto 

collettivo applicato.  

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono 

messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive 

di controllo   dei   cantieri. 



 

 

L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori 

operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli 

subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato   

dall’affidatario. 

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto 

di ulteriore subappalto. 

ARTICOLO 14 – Varianti in corso d’opera 

L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune 

dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non 

mutino sostanzialmente la natura della prestazione. In corso d’opera, per 

imprevisti che comportano eventuali ed ulteriori differenti lavorazioni, il 

direttore dei lavori dovrà segnalare alle superiori autorità, l’ulteriore esigenza, 

che eventualmente disponibile nel finanziamento, dovrà essere contabilizzata 

in base all’analisi dei prezzi allegata al predetto capitolato, detratta del ribasso 

di cui sopra. 

ARTICOLO 15 – Controversie 

Per le controversie concernenti l’esecuzione del presente atto negoziale è 

escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all’art. 209 del Codice, mentre si 

applica l’art. 25 del Codice di procedura civile. 

ARTICOLO 16 – Tutela del segreto militare 

E’ fatto divieto all’appaltatore che ne prende atto - a tutti gli effetti ed, in 

particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre 

 o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle 

opere appaltate e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di 

cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione 



 

 

appaltante. L’appaltatore è altresì tenuto ad adottare, nell’ambito della sua 

organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia 

scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, 

dipendenti e prestatori d’opera, nonché dai terzi estranei. 

ARTICOLO 17 – Imposta sul valore aggiunto 

L’I.V.A. con aliquota del 22%, pari ad € 28.606,57 

(ventottomilaseicentosei/57), sarà versata all’Erario da questa stazione 

appaltante in ossequio alla Legge 190/2014.   

Varianti alla predetta aliquota, saranno a carico dell’Amministrazione.  

Il numero di  P.IVA dell’appaltatore è: 02144090731  

Il numero di codice fiscale di Marigenimil Taranto è: 80002890731. 

ARTICOLO 18 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e 

patto di integrità 

L’appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori 

operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui 

al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 

del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua 

spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente 

atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di 

condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del 

presente contratto senza che l’appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta. 

All’atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all’appaltatore copia 

informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato 

con DPR n. 62 del 16 aprile 2013. I contenuti del patto di integrità di cui 

all’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato al 



 

 

disciplinare di gara e sottoscritto dall’impresa, che qui si intendono 

integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto. 

ARTICOLO 19 – Elezione di domicilio 

A tutti gli effetti del presente atto l’Appaltatore elegge il proprio domicilio 

legale ed effettivo in VIA PRIMALDO COCO 11/B2 Cap 74121 TARANTO 

(TA), pec: ELECTRASRL@LEGALMAIL.IT; ove saranno notificati tutti gli 

atti necessari per l’esecuzione. 

ARTICOLO 20 – Registrazione 

L’imposta di Registro, giusta quanto disposto dall’art. 40 del D.P.R. 

26/04/1986, n. 131 e s.m.i., è dovuta nella misura fissa. 

Ai sensi del D.P.R. del 26.04.1986, n. 131, art. 5 comma 2, il presente atto 

negoziale verrà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d’uso. 

ARTICOLO 21 – Spese fiscali e pubblicità 

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il 

presente contratto, sono a carico dell’Appaltatore in conformità con quanto 

previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923  n° 2440, così 

come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n. 790. 

Il valore dell’imposta di bollo è stata determinata ai sensi dell’art. 18 co. 10 

del Codice, in applicazione della Tabella di cui all’allegato I.4. 

Per quanto sopra, l’Appaltatore ha versato in data 14/03/2025 mediante 

avviso di pagamento con PAGO-PA intestato a Ministero della Difesa Via 

XX Settembre, 123/A – Roma Codice Fiscale: 80234710582 la somma 

complessiva di € 40,00 (quaranta/00). Sono pure a carico dell’appaltatore 

tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione della 

prestazione, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di 

mailto:ELECTRASRL@LEGALMAIL.IT


 

 

regolare esecuzione. 

ARTICOLO 22 – Recesso dell’Amministrazione 

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal 

contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 del Codice. Fermo restando 

quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 – ter e 92, comma 4 del D.Lgs. 

06/09/2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in 

qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni 

relativi ai servizi ed alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili 

esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o 

delle forniture non eseguite. 

ARTICOLO 23 – Applicazione Dei Contratti Collettivi Nazionali Di 

Settore 

Ai sensi dell’articolo 11 comma 2 del D.lgs 36/2023, sostituito dall'art. 2, 

comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 209/2024, per l’esecuzione dei lavori 

indicati in oggetto, il Ccnl applicabili al personale dipendente impiegato 

nell’esecuzione degli stessi, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01, sono 

i CCNL con codice F012, F015, F018.  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2 lett. a) dell’allegato I.01 del D.lgs 209/24, i 

lavori da eseguire ricadono nelle seguenti categorie lavori: 

- OG 10 e CPV 45231400-9; 

L’operatore economico, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del D.lgs 36/2023 

sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 209/2024, in sede di 

presentazione offerta, ha dichiarato di applicare il contratto collettivo Industria 

Metalmeccanica/Edilizia garantendo ai dipendenti le stesse tutele dei CCNL 

sopracitati. 



 

 

Le medesime tutele normative ed economiche devono essere garantite anche 

ai lavoratori in subappalto; 

ARTICOLO 24 – Documenti facenti parte della scrittura privata 

Fanno parte integrante del presente contratto i documenti di seguito elencati: 

- Capitolato Speciale d’appalto; 

- Relazione generale con relativi allegati 

- Elenco prezzi unitari 

- Cronoprogramma  

- Elaborati Grafici; 

ARTICOLO 25 - Trattamento dati personali 

L’appaltatore autorizza l’amministrazione al trattamento dei dati personali 

inerente l’attività esecutiva inerente il presente atto negoziale, ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003. 

ARTICOLO 26 – Efficacia 

La presente Scrittura Privata mentre vincola l’Appaltatore fin dal momento 

della sua sottoscrizione, è obbligatorio ed eseguibile per l’Amministrazione ai 

sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n.120, e 

comunque, dopo la approvazione nei modi di Legge, ai sensi degli articoli 19, 

co.1 del R.D. n. 2440/1923 e art. 17 del Codice. 

Il presente atto, dattiloscritto indelebilmente da persona di mia fiducia, consta 

di numero 32 (trentadue) facciate fin qui, con le sottoscrizioni finali, in 

formato digitale, ex art. 18 co. 1, del D.Lgs. 36/2023, di seguito apposte. 

appaltatore: ELECTRA SRL U 

 

 

amministrazione: F.A. Antonio MASSARO 



 

 

 

A norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti, previa lettura di 

ogni clausola e rilettura di quelle del presente contratto, di cui agli artt.  5) 

Penalità, 11) Pagamenti, 12) Ritardi nei pagamenti, 13) Subappalto e 22) 

Recesso dell’Amministrazione, le parti dichiarano espressamente di 

accettarle.-    

Appaltatore: ELECTRA SRL U 
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