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DISCIPLINARE TECNICO PER L’AFFIDAMENTO  

DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA  

IN FASE DI ESECUZIONE 

 

DEPOMUNI MONTE CORVARA 

 “Integrazione delle barriere paramassi esistenti sul versante del Deposito Munizioni” 

in località Pozzuoli (NA) 

Cap. 7120-20/SMM - EE.FF. 2023/2024 - ID. 2263. 

 

Importo lavori: € 310'000,00 (oneri di legge esclusi) 

Categorie di progettazione: S.04 

A) TOTALE parcella D.M. 17/06/2016 € 8.160,75 

B) INARCASSA 4% di A) € 326,43 

C) SOMMA A) + B) € 8.487,18 

D) IVA al 22% di C) € 1.867,18 

E) TOTALE C) + D) € 10.354,36 

 

1. Premessa 

Oggetto dell'appalto è l'affidamento, a professionista esterno all’A.D., del servizio di ingegneria per 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in argomento. 

 

2. Scopo dell’incarico 

L’oggetto dell’incarico è costituito da: Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori in 

epigrafe, affinché ottemperi, durante la realizzazione delle opere, alle disposizioni previste dal D. Lgs. 

09/04/2008 n. 81. 

 

3. Incarico da affidare 

In virtù dell’incarico da affidare, il professionista si obbliga a: 

• verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza 

e di coordinamento di cui all’art. 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 

• verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di 

dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art.100, assicurandone la coerenza con 

quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’art. 91, comma 

1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando 

le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che 
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le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza. Per suddetto 

adempimento è richiesta la verifica delle misure di prevenzione dei rischi adottate e il coordinamento 

delle azioni derivanti dall’eventuale presenza simultanea o successiva, a terra, di più imprese 

subappaltatrici; 

• organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 

coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione sui rischi indotti dalle rispettive 

attività; 

• verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 

coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 

cantiere; 

• segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai 

lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e alle 

prescrizioni del piano di cui all’art. 100 e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle 

imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. 

Resta salva la facoltà del professionista, nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non 

adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, di dare 

comunicazione dell’inadempienza all’organo di vigilanza antinfortunistica di F.A. denominato 

MARIVIGILANZA AREA CENTRO (che ai sensi del D.P.R. 09/10/2010 n. 90 sostituisce in ambito 

di F.A. l’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente) e alla Direzione Provinciale 

del Lavoro; 

• sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino 

alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

Ai fini di adempimento agli obblighi di cui ai punti precedenti, è posto a carico del professionista 

l’onere di attuazione delle seguenti inderogabili azioni: 

 ricevere da ciascuna impresa esecutrice, prima dell’inizio delle rispettive attività lavorative, i 

prescritti “Piani operativi di sicurezza” (POS) di cui al D.Lgs. 81/2008 e verificare l’idoneità dei piani 

stessi; 

 adeguare il “Piano di sicurezza e di coordinamento” (PSC) ed il “Fascicolo Tecnico”, ove previsto, 

in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute; 

 valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere ed adeguare 

conseguentemente il “Piano di sicurezza e coordinamento” (PSC); 

 verificare che le imprese esecutrici adeguino tempestivamente, a parifica, i rispettivi “Piani operativi 

di sicurezza” (POS) secondo le prescrizioni contenute, oppure introdotte, nel “Piano di sicurezza e 

coordinamento” (PSC); 

 contestare formalmente alle imprese esecutrici le inosservanze operate in cantiere agli obblighi di 

attuazione delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 nonché delle 

prescrizioni contenute nei “Piani di sicurezza operativi” (POS) delle singole imprese; 

 segnalare senza ritardo alla committenza le inosservanze contestate alle imprese in materia di 

sicurezza del lavoro; 

 proporre alla committenza eventuali provvedimenti coattivi da assumere nei confronti delle imprese 

inadempienti ovvero necessari in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza in cantiere quali si 
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configurano la sospensione dei lavori, l’allontanamento dal cantiere delle imprese, la risoluzione dei 

contratti di subaffidamento; 

 sospendere direttamente le singole lavorazioni in cui sia riscontrato pericolo grave ed imminente, fino 

alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese e dalle stesse formalmente certificati. 

Fermo restando ogni facoltà di autonoma azione ed iniziativa che il professionista intenda adottare per 

il più corretto ed efficace espletamento dell’incarico ed in aggiunta agli obblighi di legge, il 

professionista stesso si impegna ad adempiere ai seguenti ulteriori compiti: 

 sovrintendere personalmente alle attività di cantiere caratterizzate da maggior rischio come tali 

indicate dalle pianificazioni di sicurezza ovvero comunque riguardanti: 

- demolizioni e realizzazioni parti strutturali; 

- montaggio e smontaggio di ponteggi e di opere provvisionali; 

- esecuzione di scavi di sbancamento; 

- installazione di elevatori; 

- disarmo di casserature e puntellamenti; 

- movimentazione di elementi prefabbricati pesanti. 

 eseguire riunioni preliminari da attuarsi preventivamente al concreto inizio delle attività affidate a 

qualunque impresa per la realizzazione dell’opera o parti di essa, prevedendo la partecipazione alle 

riunioni stesse del titolare e del rappresentante di sicurezza dei lavoratori delle singole imprese, ai 

fini della verifica delle rispettive pianificazioni; 

 verificare che i datori di lavoro forniscano alle rispettive maestranze operanti in cantiere, prima 

dell’impiego ed in occasione di cambio mansioni, un’adeguata formazione circa i rischi connessi alle 

mansioni assegnate, ai possibili danni ed alle conseguenti provvidenze di sicurezza e protezione; 

 provvedere alla informazione dei lavoratori circa i rischi connessi all’attività di cantiere, da attuarsi 

mediante distribuzione di materiale informativo e periodi di istruzione didattica in cantiere della 

durata minima di un’ora a cadenza quindicinale; dette attività dovranno preferibilmente precedere 

l’avvio di ogni nuova fase lavorativa; 

 eseguire visite sopralluogo in cantiere almeno due volte nell’arco settimanale fornendone rendiconto 

al responsabile dei lavori nei successivi cinque giorni. 

In subordine agli obblighi e compiti di cui sopra, il professionista si impegna altresì a fornire concreta 

collaborazione alla committenza provvedendo: 

 a richiedere all’impresa esecutrice l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori 

dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti 

dalle leggi e dai contratti; 

 a verificare l’adempimento degli obblighi di notifica preliminare agli organi di controllo 

(MARIVIGILANZA AREA CENTRO – Prefettura competente - Direzione Provinciale del Lavoro) 

all’avvio delle attività e delle successive varianti; 

 accertare che copie delle predette notifiche siano affisse in modo visibile e conservate presso il 

cantiere. 

Il professionista svolgerà l’incarico in stretto collegamento con il personale tecnico della Direzione 

Lavori incaricata alla quale dovrà richiedere gli elementi, notizie, indagini e chiarimenti e tutti gli 

elaborati grafici ritenuti necessari per l’espletamento degli incombenti. 
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4. Tempi di esecuzione e penali 

Alla luce di quanto sopra, in virtù dell'incarico in oggetto da affidare, l’espletamento dell’incarico di cui 

al presente documento si intende correlato ed esteso all’intera durata dei lavori eseguiti dall’impresa 

appaltatrice. 

Nel caso in cui l’esecuzione dei lavori del contratto risultasse parziale per risoluzione dello stesso o per 

motivi di contenzioso, l’onorario professionale dovuto sarà determinato in percentuale agli importi dei 

lavori accettati e quindi agli stati di avanzamento corrisposti. 

È altresì compreso e compensato l'onere per il Professionista di stipulare a proprio favore apposita ed 

adeguata polizza assicurativa, così come previsto dall’art. 117 del D.Lgs. 36/2023, a copertura delle 

attività da espletare e comunque connesse con il presente incarico. La mancata presentazione della 

polizza di garanzia non consente all’Amministrazione la stipula del contratto per la prestazione 

professionale. Il professionista deve dichiarare di essere titolare di polizza assicurativa per responsabilità 

civili derivanti da attività professionale, compresi gli incarichi di cui al D.Lgs. 81/2008, di cui si impegna 

a fornire estremi identificativi ove richiesti. 

Per quanto sopra, il professionista dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti per l’espletamento 

dell’incarico e a perfetta conoscenza di ogni parte del disciplinare e di tutti gli elementi che hanno 

concorso alla formazione del compenso di che si tratta. 

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell'esecuzione del servizio sono stabilite in misura 

giornaliera dell'1‰ dell'ammontare netto contrattuale e in misura complessivamente non superiore al 

10% di detto ammontare netto contrattuale (art. 126 comma 1, D.lgs 36/2023).  

Il tempo contrattuale dei lavori è stimato in 159 giorni. 

 

5. Risoluzione del contratto 

È facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente il presente disciplinare in ogni momento, in 

particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli ovvero non adempia agli obblighi 

di cui al presente disciplinare, ovvero quando la penale di cui all’articolo precedente abbia raggiunto il 

10% dell’importo del contratto.  

È altresì facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente il presente disciplinare in ogni 

momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni nel medesimo 

contenute, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti 

dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta. La rescissione 

avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 30 (trenta) 

giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia 

di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 

 

6. Definizione e modalità di corresponsione dei compensi 

Il compenso posto a base di gara per l’affidamento dell’incarico in questione è stato stabilito in base al 

D.M. 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24 co. 8 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016”. 

L’ammontare totale del compenso posto a base di gara per il presente affidamento è il seguente: 

€ 10.354,36 (INARCASSA 4% ed IVA 22% inclusi). 
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7. Acconti e Pagamenti 

Le modalità di pagamento sono stabilite in liquidazione finale ad avvenuto compimento lavori e 

smontaggio cantiere. 

È prevista l’anticipazione fino ad un massimo del 20% secondo le modalità previste dall’art. 125 comma 

1 del D.Lgs. n. 36/2023. 

È previsto il pagamento a saldo dell’intero importo contrattuale della prestazione professionale, (da cui 

detrarre l’eventuale anticipazione corrisposta), all’ultimazione dei relativi lavori.   

Con la corresponsione dell’onorario si intendono compensati anche tutti gli oneri necessari 

all'espletamento dell'incarico, anche eventuali spese accessorie di ogni genere (sopralluoghi, copie, 

dattilografia, disegnatori, eventuali trasferte, istruttorie per pareri, etc.), qualora sostenute direttamente 

dal professionista e non fornite dall'Amministrazione. 

 

8. Documenti allegati al presente disciplinare (supporto informatico): 

- Piano di sicurezza e coordinamento;  

- Stima costi Sicurezza; 

- Lay-out del cantiere. 

 

9. Documenti da porre in visione durante la fase di affidamento (supporto informatico): 

- Capitolato speciale d'appalto;  

- Cronoprogramma dei lavori: 

- Relazione Generale; 

- Relazione specialistica 

- Relazione Geotecnica e calcoli strutturali;  

- Studio di compatibilità geologica; 

- Piano di manutenzione delle opere; 

- Piano di monitoraggio; 

- N. 4 Elaborati grafici (Inquadramento, planimetria e n. 2 disegni esecutivi); 

- Fascicolo dell’opera. 

 

IL COMPILATORE 

C.C. (INFR.) Ciro DE ROSA 

 

IL DIRETTORE 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIEMNTO  

IN FASE DI PROGETTAZIONE 

C.V. (INFR.) Gennaro GRILLI 
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