Ve MINISTERO DELLA DIFESA "
&’2 DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE %
TARANTO

CAPITOLATO DEL SERVIZIO
D’INGEGNERIA

OGGETTO: Collaudo Statico per le opere previste nei lavori di “Appalto Integrato per
Progettazione Esecutiva e Lavori di “Realizzazione nuovo magazzino p.d.r. JSF F-
35 presso Maristaer Grottaglie (TA)” - Cap. 7120-20/SMM - EE.FF.
2022/2023/2024 - CC.EE. 308919 / 348819/ 115120

Comprensorio: MARISTAER GROTTAGLIE

Codice ID: 2677

Comando consegnatario dell’immobile: MARISTAER GROTTAGLIE
Cap.: 7120-20/SMM

C.E.: 051322

E.F.: 2024
a. Oneri per Collaudo Statico € 13.024,50
b. Oneri CNPAIA (4%) € 520,98
c. Totale imponibile (a+b) € 13.545,48
d. IVA (22%) € 2.980,01
e. TOTALE SERVIZIO (g+h) € 16.525,49
f.  Contributo ANAC (Stazione appaltante) € 0,00
g. TOTALE IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA (i+l) € 16.525,49

Durata del Collaudo Statico: il collaudo statico sara eseguito durante 1’esecuzione delle opere di
realizzazione delle strutture del nuovo magazzino p.d.r. JSF F-35presso Maristaer Grottaglie (TA).
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CAPO | - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente capitolato ha per oggetto 1’appalto relativo a servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura
che riguardano il Collaudo Statico delle opere strutturali inerenti i lavori di “Realizzazione
nuovo magazzino p.d.r. JSF F-35. Elicotteristi presso Maristaer Grottaglie (TA)”, in localita
Grottaglie.

Il contratto relativo alla presente prestazione vincola il Professionista fin dal momento della sua

sottoscrizione, mentre sara obbligatorio per I'Amministrazione Difesa solo dopo la prevista

approvazione nei modi di legge.

Assumendo D’incarico della prestazione di cui al presente capitolato, il Professionista ¢ ritenuto

pienamente consapevole delle situazioni geografiche e ambientali del luogo in cui vengono realizzate

le opere oggetto della progettazione richiesta.

Pertanto, devono intendersi rientranti fra gli oneri e responsabilita del Professionista:

— 1’obbligo di osservare tutte le limitazioni esistenti correlate all’attivita ed alla sicurezza militare
del sito ove devono essere realizzati i lavori, con 1’assoluto rispetto delle norme vigenti sulla tutela
del “Segreto Militare”;

— quanto necessario al corretto espletamento dell’incarico, inclusi tutti gli oneri:

e per cancelleria, riproduzione e copisteria degli atti;

e per le comunicazioni, con la precisazione che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere
adottati tutti i mezzi piu idonei e tempestivi (corrieri, telefoni, fax, etc...);

e per mezzi di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario
in funzione al tipo e numero degli accertamenti/prove/verifiche per 1’espletamento
dell’incarico;

e assicurativi e fiscali attinenti agli oggetti di cui ai precedenti punti.

L’accesso del Professionista contraente, dei propri collaboratori e di eventuali terzi incaricati, alle

infrastrutture militari, presso le quali devono essere realizzate le opere oggetto di progettazione, dovra

essere effettuato alle seguenti condizioni:

— dovra essere fatta una preventiva richiesta all’ Amministrazione con congruo anticipo, segnalando
1 nominativi del personale e gli eventuali mezzi, che dovranno recarsi nell’ Area Militare, al fine
di consentire all’Amministrazione Militare di eseguire i necessari controlli e le eventuali
discriminazioni; a tale scopo, alle richieste vanno allegate le copie dei documenti di identita in
corso di validita del personale, le copie dei libretti di circolazione dei mezzi da autorizzare
all’accesso e le assicurazioni in corso di validita dei mezzi;

— dovranno essere rispettati i regolamenti e le limitazioni esistenti in sito al fine di non
compromettere la sicurezza e I’operativita dell’ Infrastruttura Militare;

il Professionista contraente dovra tempestivamente sostituire il personale che, per i sopra citati fattori

limitativi, venga riconosciuto non di gradimento dell’Amministrazione, ad insindacabile giudizio

della stessa; cio senza facolta del Professionista di addurre diritti di riconoscimento di alcun tipo di

risarcimento di danni o maggiori oneri, né proroga alla durata della prestazione.
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2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio di cui al presente appalto prevede I’affidamento del Collaudo Statico, comprensivo del
soddisfacimento delle disposizioni minime dettate dal Capitolo 9 delle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. Infrastrutture del 17 gennaio 2018 (pubblicato su S.O. n. 8 alla G.U. 20
febbraio 2018, n. 42), oltre che le disposizioni presenti nella Circolare 21 gennaio 2019 n.
7/C.S.LL.PP. (pubblicata su S.O. n. 5 alla G.U. 11 febbraio 2019, n. 35), a cui il professionista
incaricato dovra attenersi seguendo lo “schema di atto unico di collaudo statico” allegato, per
I’esecuzione del collaudo statico, atto a verificare il comportamento e le prestazioni delle parti di
opera che svolgono funzione portante e che interessano la sicurezza dell’opera stessa e,
conseguentemente, la pubblica incolumita.

3. IMMOBILE OGGETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

L’immobile oggetto dei servizi in oggetto ¢ la realizzazione nuovo magazzino p.d.r. JSF F-35presso
la Stazione Aeromobili della M.M. di Grottaglie, di cui si riporta il render relativo alla sua prossima
realizzazione.

Figura 1: render 3D del nuovo magazzino p.d.r. JSF F-35 elicotteristici presso MARISTAER
GROTTAGLIE (TA)

L’area oggetto della progettazione ricade all’interno di un compendio aeroportuale compreso tra i
territori dei Comuni di Grottaglie e Monteiasi. L’intero compendio ¢ distinto in tre macroaree e
precisamente: aeroporto civile, aeroporto della Marina Militare ed attivita industriali per la
produzione di aerostrutture.

Nel caso specifico il sedime dell’intervento ricade nell’area aeroportuale militare della MARINA
MILITARE prevista nel territorio del Comune di Grottaglie. 1l Piano Regolatore Generale vigente
nel Comune di Grottaglie prevede per ’area in esame la seguente tipizzazione:
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Figura 2: Piano regolatore del Comune di Grottaglie

A seguito del parere rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia — Taranto
il 28.02.202, nell’area oggetto di edificazione non ¢ stata individuata la presenza di alcuna traccia
archeologica.

Il Piano Paesaggistico Territoriale Tematico Regionale (PPTR) approvato dalla Regione Puglia, non
prevede per I’area oggetto di intervento alcuna finalita di tutela e valorizzazione, nonché di recupero
e riqualificazione dei paesaggi.
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4. CORRISPETTIVO

L’importo  complessivo  della  prestazione  professionale ¢ di €  16.525,49
(sedicimilacinguecentoventicinque/49), comprensivo di oneri di legge, distinto come di seguito
riportato:

a. Oneri per Collaudo Statico € 13.024,50
b. Oneri CNPAIA (4%) € 520,98
c. Totale imponibile (a+b) € 13.545,48
d. VA (22%) € 2.980,01
e. TOTALE SERVIZIO (g+h) € 16.525,49
f.  Contributo ANAC (Stazione appaltante) €0,00
g. TOTALE IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA (i+l) € 16.525,49

La parcella professionale delle prestazioni, di cui al punto i. della tabella precendete, e stata
determinata in base alle attivita da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati
dal decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016.

5. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La prestazione nella sua complessita si configura quale appalto di servizio attinenti all'ingegneria e
all'architettura — collaudo statico ai sensi dell’art. 116 comma 4 e art.30 dell’allegato 11.14 del Codice.

5.1 PRESCRIZIONI GENERALI

Le finalita del collaudo statico previsto dal T.U. dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001), che ne regola le
procedure per le sole strutture in cemento armato normale e precompresso e metalliche, vengono
estese a tutte le parti strutturali delle opere, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal
materiale impiegato.

In ogni caso 1l certificato di collaudo statico delle strutture di un’opera ¢ un documento autonomo

che, comunque, fa parte integrante del collaudo tecnico-amministrativo dell’intera opera.

Il Committente potra richiedere al Collaudatore statico I’esecuzione di collaudi statici parziali in corso

d’opera, qualora siano motivati da difficolta tecniche e da complessita esecutive dell’opera, ovvero

da necessita operative, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni in materia.

Per consentire I’utilizzazione ovvero 1’esercizio delle costruzioni disciplinate dalle NTC ¢ necessario

in ogni caso il preventivo rilascio del certificato di collaudo statico, contenente la dichiarazione di

collaudabilita delle relative opere strutturali, da parte del Collaudatore.

Il collaudo statico comprende i seguenti adempimenti:

- tecnici: volti alla formazione del giudizio del Collaudatore sulla sicurezza e stabilita dell’opera
nel suo complesso, includendo le interazioni della struttura con il terreno, le strutture di
fondazione, le strutture in elevazione, gli elementi non strutturali - qualora riportati negli elaborati
progettuali depositati agli organi di controllo -, nonche sulla rispondenza ai requisiti prestazionali
indicati in progetto, con particolare riferimento alla vita nominale, alle classi d’uso, ai periodi di
riferimento e alle azioni sulle costruzioni;

- amministrativi: volti ad accertare I’avvenuto rispetto delle prescrizioni tecniche necessarie ad
assicurare la pubblica incolumita e delle procedure previste dalle normative vigenti in materia di
strutture.

Il Collaudatore statico é tenuto a verificare la correttezza delle prescrizioni formali e sostanziali della
progettazione strutturale in conformita alla normativa vigente di settore.
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Il Collaudatore statico, pertanto, é tenuto ad effettuare:

a)

b)

un’ispezione generale dell opera, nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali dell’opera
con specifico riguardo alle strutture piu significative, da confrontare con i progetti esecutivi
strutturali, di cui al Cap.10 delle NTC e Cap.C10 della Circolare applicativa, conservati presso il
cantiere, attraverso un processo ricognitivo alla presenza del Direttore dei lavori e dell’Impresa
esecutrice; per ciascuna visita di ispezione deve essere redatto un apposito verbale controfirmato
dagli intervenuti alla visita e trasmesso al Committente; i diversi verbali devono essere poi allegati
al Certificato di collaudo statico;

I’esame dei certificati relativi alle prove sui materiali; detto esame deve essere finalizzato a
verificare che:

- il numero dei prelievi effettuati sia coerente con le dimensioni della struttura;

- il laboratorio che ha emesso i certificati sia in possesso dell’autorizzazione prevista
dall’art.59 del D.P.R. n.380/2001;

- i certificati siano conformi alle relative indicazioni fornite dal Capitolo 11 delle NTC. In
particolare occorre verificare: che nel certificato sia chiaramente indicato il cantiere di
cui trattasi, che sia riportato il nominativo del Direttore dei lavori, che vi sia la conferma
che il Direttore dei lavori ha regolarmente sottoscritto la richiesta di prove al laboratorio,
che siano indicati gli estremi dei verbali di prelievo dei campioni;

- i risultati delle prove rispondano ai criteri di accettazione fissati dalle norme tecniche, in
particolare di quelle del Capitolo 11 delle NTC, con le precisazioni di cui al Capitolo
C11.

I’acquisizione e I’esame della documentazione di origine relativa a tutti gli eventuali materiali e
prodotti, previsti in progetto, soggetti alla qualificazione di cui al Capitolo 11, paragrafo 11.1,
punti A), B) e C) delle NTC; in particolare, nel caso di strutture dotate di dispositivi di isolamento
sismico e/o di dissipazione, il certificato di collaudo statico deve prevedere ’acquisizione dei
relativi documenti di origine, forniti dal produttore e dei certificati relativi:

- alle prove sui materiali;

- alla qualificazione dei dispositivi utilizzati;

- alle prove di accettazione in cantiere disposte dal Direttore dei Lavori. In tal caso &
fondamentale il controllo della posa in opera dei dispositivi, del rispetto delle
tolleranze e delle modalita di posa prescritte in fase di progetto.

Sulla base dell’esito del predetto esame, il Collaudatore statico pud prevedere, eventualmente,
I’esecuzione di prove complementari, come previsto al § 11.2 delle NTC;

Il Collaudatore statico ha facolta di disporre 1’esecuzione di speciali prove per la caratterizzazione
dinamica del sistema di isolamento, atte a verificare il comportamento della costruzione nei riguardi
delle azioni di tipo sismico.

a)

b)

d)

I’esame dei verbali delle prove di carico eventualmente fatte eseguire dal Direttore dei Lavori,
tanto su strutture in elevazione che in fondazione, controllando la corretta impostazione delle
prove in termini di azioni applicate, tensioni e deformazioni attese, strumentazione impiegata per
le misure;

I’esame dell’impostazione generale del progetto dell’opera, degli schemi di calcolo utilizzati e
delle azioni considerate;

I’esame delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione in conformita delle vigenti
norme; particolare attenzione dovra essere posta, in tal senso, a verificare la presenza, nella
documentazione progettuale, della Relazione geologica (redatta da un Geologo) e della Relazione
geotecnica (redatta dal Progettista), verificando che in quest’ultima siano presenti i certificati
delle indagini geotecniche —rilasciati da uno dei laboratori di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001
— posti a base delle scelte progettuali inerenti le fondazioni e le relative verifiche;

la convalida dei documenti di controllo qualita ed il registro delle non-conformita, per quanto di
competenza, nel caso in cui I’opera sia eseguita in procedura di garanzia di qualita. Qualora vi
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siano non conformita irrisolte, il Collaudatore statico deve interrompere le operazioni € non puo
concludere il collaudo statico. Tale circostanza dovra essere comunicata dal Collaudatore statico
al Responsabile di gestione del Sistema Qualita, al Committente, al Costruttore, al Direttore dei
lavori, per 1’adozione delle opportune azioni correttive o preventive sul Sistema Qualita ai fini
della correzione o prevenzione delle non conformita, secondo le procedure stabilite nel Manuale
di gestione del sistema qualita;

e) D’esame della Relazione a struttura ultimata, redatta dal Direttore dei Lavori, come prescritto dalle
vigenti disposizioni di legge.

f) un esame dei certificati relativi alle prove sui materiali, comprensivo dell’accertamento del
numero dei prelievi effettuati e della relativa conformita alle NTC, nonché del controllo sulla
rispondenza tra i risultati del calcolo ed i criteri di accettazione fissati dalle norme anzidette, in
particolare di quelle del Cap.11 delle NTC e di cui al Cap C11 della Circolare, prevedendo,
eventualmente, 1’esecuzione di prove complementari, come previsto al 8 11.2 delle NTC;

g) un esame dei certificati relativi ai controlli sulle armature in acciaio (per cemento armato
normale e precompresso) e piu in generale dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel
ciclo produttivo, previsti al Cap.11 delle NTC e C11 della Circolare;

h) un esame dei verbali delle prove di carico eventualmente fatte eseguire dal direttore dei lavori,
in particolare quelle sui pali di fondazione, che devono risultare conformi alle NTC;

1) un esame dell’impostazione generale della progettazione dell opera, degli schemi di calcolo
utilizzati e delle azioni considerate, nonché delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e
costruzione in conformita delle vigenti norme;

j) un esame della relazione a struttura ultimata del Direttore dei lavori prescritta per le strutture
regolate dal D.P.R. n. 380/2001

K) nel caso in cui I’opera sia eseguita in procedura di garanzia di qualita, la convalida dei documenti
di controllo qualita ed il registro delle non-conformita. Qualora vi siano non conformita irrisolte,
il Collaudatore statico deve interrompere le operazioni e non pud concludere il collaudo statico.
Tale circostanza dovra essere comunicata dal Collaudatore statico, senza alcun indugio, al
Responsabile di gestione del Sistema Qualita, al Committente, al Direttore dei lavori, per
I’adozione dei provvedimenti di competenza, finalizzati all’adozione di azioni correttive o
preventive sul Sistema Qualita ai fini della correzione o prevenzione delle non conformita,
secondo le procedure stabilite nel manuale di gestione del Sistema Qualita;

I) nel caso di strutture dotate di dispositivi di isolamento sismico e/o di dissipazione, [’acquisizione
dei documenti di origine, forniti dal produttore e dei certificati relativi:

- alle prove sui materiali;

- alla qualificazione dei dispositivi utilizzati;

- alle prove di accettazione in cantiere disposte dal direttore dei lavori. In tal caso e
fondamentale il controllo della posa in opera dei dispositivi, del rispetto delle tolleranze e
delle modalita di posa prescritte in fase di progetto.

I1 Collaudatore statico ha facolta di disporre 1’esecuzione di speciali prove per la caratterizzazione

dinamica del sistema di isolamento, atte a verificare il comportamento della costruzione nei riguardi

delle azioni di tipo sismico.

a) Ulteriori accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per la formazione di un
serio convincimento sulla sicurezza, durabilita e collaudabilitd dell’opera, a discrezione del
Collaudatore statico, al pari della richiesta di documentazioni integrative di progetto.

Il Collaudatore statico puo richiedere, quando a propria discrezione lo ritenga necessario, ulteriori
accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche, utili per la formazione di un definitivo
convincimento sulla sicurezza, durabilita e collaudabilita dell’opera.

In particolare il Collaudatore statico potra richiedere di effettuare:

a) prove di carico;
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b) prove sui materiali messi in opera, eseguite secondo le specifiche norme afferenti a ciascun
materiale previsto nelle vigenti norme tecniche di settore;

c) monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell’opera, da
proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.

Al termine di questo processo il Collaudatore potra concludere le sue attivita rilasciando il Certificato

di collaudo statico, nel quale deve attestare esplicitamente la collaudabilita delle strutture.

Qualora il Collaudatore riscontri criticita tali da compromettere le prestazioni dell’opera, esclusa ogni

possibilita di risolvere- da parte del Committente, del Costruttore, del Direttore dei Lavori e del

Progettista - le criticita rilevate, il Collaudatore conclude le proprie attivita rilasciando il Certificato

riportante la motivata non collaudabilita delle strutture.

I contenuti del Certificato di collaudo statico devono prevedere:

a) unarelazione sul progetto strutturale, sui documenti esaminati e sulle eventuali attivita integrative
svolte;

b) i verbali delle visite effettuate, con la descrizione delle operazioni svolte;

) la descrizione dell’eventuale programma di monitoraggio, di cui devono essere indicati tempi,
modi e finalita, che il Collaudatore stesso ritenga necessario prescrivere al Committente;

d) le risultanze del processo relativo alle eventuali prove di carico eseguite, come descritte nel p.to
C9.2;

e) le eventuali raccomandazioni/prescrizioni al Committente e al Direttore dei Lavori, quando
previsto dalle vigenti norme, in ordine alla futura posa in opera di elementi non strutturali e/o
impianti, come sopra richiamato e come indicato nel Capitolo 7 delle NTC;

f) il giudizio sulla collaudabilitd o non collaudabilita delle strutture, anche ai fini della relativa
manutenzione.

A richiesta del Committente, nell’ambito della procedura di collaudo statico, puo essere effettuata la

revisione dei calcoli, da compensarsi a parte.

5.2 PROVE DI CARICO

Le prove di carico, sia quelle esplicitamente disposte dalle NTC — quando non vi abbia provveduto
la Direzione dei Lavori — sia quelle ritenute comunque necessarie dal Collaudatore statico, hanno la
finalita di identificare la corrispondenza fra comportamento teorico e sperimentale.
Il programma delle prove richieste dal Collaudatore statico, con I’indicazione delle procedure di
carico e delle prestazioni attese (deformazioni, livelli tensionali, reazione dei vincoli, ecc.), deve
essere:

sottoposto al Direttore dei lavori per 1’attuazione;

reso noto al Progettista, perché ne verifichi la compatibilita con il progetto strutturale;

reso noto al Costruttore per accettazione.
Nel caso di mancata convalida da parte del Progettista o di non accettazione da parte del Costruttore,
il Collaudatore statico, con relazione motivata, potra chiederne 1’esecuzione al Direttore dei Lavori,
ovvero dichiarare 1’opera non collaudabile.
Di questo processo deve essere redatta idonea documentazione attestante gli esiti, anche formali, dei
passaggi e delle azioni delle figure sopra richiamate.
Le prove di carico devono essere svolte con le modalita indicate dal Collaudatore statico, mentre la
loro materiale attuazione é affidata al Direttore dei lavori, ciascuno assumendone la relativa
responsabilita.
Nelle prove si deve tenere conto di quanto indicato nel Capitolo 4 delle NTC per i vari materiali.
Le prove di carico devono consentire di valutare il comportamento delle opere sotto le azioni di
esercizio; a tale scopo deve essere applicata, quando possibile, la combinazione di carichi tale da
indurre le sollecitazioni massime di esercizio. A tal fine, deve essere effettuato uno specifico calcolo
della struttura o dell’elemento strutturale esaminato, applicando le azioni previste per la prova e
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determinando quindi lo stato tensionale e deformativo con il quale confrontare i risultati della prova

stessa.

In relazione al tipo di struttura ed alla natura dei carichi le prove possono essere convenientemente

protratte nel tempo, ovvero ripetute in piu cicli.

Esse vanno condotte verificando, durante il loro svolgimento, che:

a) le deformazioni si accrescano all’incirca proporzionalmente ai carichi;

b) non si producano fratture, fessurazioni, deformazioni o dissesti che compromettano la sicurezza
o la conservazione dell’opera;

c) la deformazione residua dopo la prima applicazione del carico massimo non superi una quota
parte di quella totale commisurata ai prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico della
struttura oggetto della prova. Nel caso invece che tale limite venga superato, prove di carico
successive devono indicare che la struttura tenda ad un comportamento elastico;

d) la deformazione elastica risulti non maggiore di quella calcolata come sopra indicato.

Il Collaudatore statico dovra a priori stabilire un congruo numero di prove ovvero di cicli di prova a

seconda del componente o della struttura da collaudare.

Le prove statiche, a giudizio del Collaudatore ed in relazione all’importanza dell’opera, possono

essere integrate con prove dinamiche che consentano di giudicare il comportamento dell’opera

attraverso la risposta dinamica della struttura; le prove di carico dinamiche possono essere anche
sostitutive di quelle di tipo statico, in forza della specialita dell’opera e delle condizioni al contorno
in cui la prova puo essere eseguita.

Il giudizio sull’esito delle prove ¢ responsabilita del Collaudatore statico.
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CAPO Il - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E INIZIO DELLE PRESTAZIONI

L’esecuzione del contratto sara avviata dopo che il contratto € divenuto efficace, sulla base delle
disposizioni del RUP, con la sottoscrizione dell’apposito verbale di avvio dell esecuzione, a seguito
della registrazione dell’impegno e comunque non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del
decreto di approvazione del contratto, previa convocazione dell’ Affidatario.

Se nel giorno di convocazione fissato e comunicato 1’Affidatario non si presenti per procedere
all’avvio del servizio, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto fissa un nuovo termine perentorio,
non inferiore a 5 (cinque) giorni € non superiore a 15 (quindici); 1 termini per 1’esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, e facolta
della Stazione Appaltante di risolvere il contratto come previsto dall’ex art. 1456 c.c. (clausola
risolutiva espressa), ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del
risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Rimane sempre facolta della Stazione Appaltante richiedere motivatamente, a terzi, prestazioni della
stessa natura di quelle rientranti nell’oggetto del presente appalto, ovvero provvedervi direttamente
senza che 1’ Affidatario possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere, né pretendere alcun
compenso o risarcimento.

La prestazione dovra essere eseguita secondo le modalita e nei termini di seguito indicati.

2. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente incarico, cosi come sancito dal Capitolo 9.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di
cui al D.M. Infrastrutture del 17 gennaio 2018, sara espletato durante la realizzazione dell’immobile
in epigrafe ed avra termine a seguito del completamento dello stesso.

La decorrenza dei tempi si intende dalla data successiva a quella del verbale di avvio dell’esecuzione
fino alla consegna del’atto unico di collaudo statico che dovra avvenire entro e non oltre 30 (trenta)
gg dalla ricezione da parte del professionista della relazione strutture ultimate compilata dal Direttore
dei Lavori.

La prestazione professionale si intende conclusa con la consegna dell’atto unico di collaudo statico,
sottoscritto dal Collaudatore ed opportunamente controfirmato dall’Impresa Esecutrice, dal Direttore
dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento in Fase di Esecuzione.

Sono esclusi dal computo i giorni in cui si redigono i verbali di avvio e il certificato di ultimazione
della prestazione.

L’ Amministrazione si riserva la facolta di sospendere il servizio per il tempo ritenuto necessario per
I’esame dei rapporti ed elaborati prodotti senza che cid possa comportare il riconoscimento di
maggiori oneri.

3. SOSPENSIONI E PROROGHE

Trova applicazione la disciplina delle sospensioni e delle proroghe di cui all’art. 121 del D.Lgs.
36/2023.
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4. INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione del servizio

nonché della sua irregolare conduzione secondo i dettami del presente capitolato:

— D’esecuzione di accertamenti integrativi che 1’ Affidatario ritenesse di dover effettuare, salvo che
siano ordinati dalla Direzione per I’Esecuzione del Contratto o espressamente approvati da questa;

— il tempo necessario per 1’esecuzione di indagini, prove sui campioni, sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili come sopra;

— le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’ Affidatario e il proprio personale dipendente che
comportino ritardi e contenziosi di ogni natura.

5. POLIZZE A CARICO DELL’AFFIDATARIO

a) Polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attivita professionale ai
sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012. Tale polizza deve esplicitare la copertura
anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della specifica attivita che
determini a carico dell’amministrazione appaltante nuove spese per I’affidamento del servizio
e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia di
assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto. La mancata
presentazione della polizza da parte dell’affidatario esonera la Stazione Appaltante dal
pagamento di tutti i compensi professionali.

b) Garanzia definitiva di cui all’117 del D.Lgs 36/2023 con le modalita di cui all’art 106, fatte
salve e eventuali maggiorazioni specificate dall’art. 117 del Codice, pari al 5% dell’importo
contrattuale ai sensi dell’art. 53 comma 4 del Codice dei contratti pubblici.
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CAPO |1l - DISCIPLINA ECONOMICA
1. CORRISPETTIVI

Il corrispettivo della prestazione professionale e stato determinato in base alle attivita da svolgere ed
ai relativi costi, facendo riferimento ai prezziari ufficiali regionali della Regione Puglia e della
Regione Basilicata, analisi prezzi di mercato, riferiti al Quadro Economico di progetto, e ai criteri
fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 reso obbligatorio dal codice degli
appalti.

All’importo lordo cosi determinato, comprensivo di spese ed oneri, verra applicato il ribasso
percentuale unico offerto in sede di gara dall’Affidatario, e verranno aggiunti gli oneri
INARCASSA/EPAP al 4% e I’l.V.A. al 22%.

Gli importi individuati ai sensi del precedente comma si intendono accettati dall’Affidatario in
base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.

L’attivita di collaudo statico dovra essere svolta in osservanza alle prescrizioni e con gli oneri riportati
nel presente disciplinare, ed in particolare nei prezzi di cui al precedente comma si intendono
compensati:

o tutti gli adempimenti necessari all’effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, studi,
sperimentazioni, prove, progettazioni di dettaglio, approvazioni e autorizzazioni che si
rendessero necessari;

o tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente disciplinare e dai
suoi allegati, nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che sebbene
non specificati, si rendano necessari per dare le prestazioni complete a regola d’arte;

e tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all’avanzamento del servizio dovuti alla presenza di
esercizio delle attivita degli immobili interessati dall’appalto, e dall’esecuzione per fasi del
servizio, fasi che saranno stabilite dalla stazione appaltante in relazione alle esigenze
dell’esercizio delle predette attivita;

e tutti gli “oneri della sicurezza” necessari a garantire la sicurezza aziendale i quali sono
intrinsecamente connessi alle varie attivita;

e i “costi della sicurezza” ovvero le spese sostenute per I’eliminazione dei rischi vari da
interferenza.

Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e 1’utile per
I’ Affidatario, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri
occorrenti all’esecuzione del servizio, le opere provvisionali ¢ di protezione, eventuale stoccaggio,
posa in opera e/0 montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, la pulizia delle aree oggetto di
intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per effettuare il
servizio alle condizioni contrattuali.

L’ Affidatario non potra pretendere alcun compenso supplementare per le modalita e condizioni di
esecuzione dell’appalto previste dal presente disciplinare, né avere diritto a compensi straordinari per
ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi motivo inerente le aree di intervento, né
rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante 1’esecuzione o disposti
insindacabilmente dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto.
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2. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. n.36/2023, si applicano le seguenti clausole di revisione dei

prezzi:

1. A partire dalla seconda annualita contrattuale gli importi delle spese e degli oneri accessori
facenti parte del corrispettivo, cosi come definito dall’offerta prodotta in sede di gara con
applicazione del ribasso offerto, sono aggiornati, su istanza motivata dell’affidatario del servizio,
soltanto se le variazioni accertate risultano superiori al 5 (cinque) per cento rispetto all’importo
contrattuale originario. Il predetto aggiornamento viene effettuato, a cura del Direttore
dell’esecuzione, in misura non superiore alla differenza tra 1’indice Istat dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del
pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese ed all’anno di sottoscrizione del
contratto ed opera nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle
prestazioni da eseguire.

2. Larevisione dei prezzi puo essere richiesta una sola volta per ciascuna annualita.

3. Per le variazioni in diminuzione superiori al suddetto 5 (cinque) percento, la stazione appaltante
procede d’ufficio alla detrazione sul corrispettivo d’appalto.

4. Sulla richiesta dell’affidatario la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con
provvedimento motivato. In caso di accoglimento della richiesta dell’affidatario il
provvedimento determina I’importo della revisione al medesimo riconosciuta.

5. L’ammontare della revisione prezzi riconosciuto ¢ corrisposto in forma definitiva su ogni rata
pagata o nei successivi 60 (sessanta) giorni e non e conguagliabile con gli altri pagamenti.

6. Per le variazioni in diminuzione dell’importo contrattuale, si procedera con la medesima
procedura di cui sopra alla relativa detrazione.

7. Inogni caso, per le finalita del presente articolo, gli importi delle categorie di progettazione presi
a riferimento per la quantificazione del corrispettivo del servizio posto a base di gara sono fissi
e invariabili.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo é esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e

non trova applicazione I’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

3. ANTICIPAZIONI

At sensi dell’art. 125, comma 1 del D.Lgs 36/2023, ¢ prevista l'anticipazione del prezzo pari al 20%
dell’importo contrattuale, il resto a saldo successivamente alla verifica di conformita e dal quale
detrarre eventuali penali. In alternativa, si puo prevedere il pagamento dell’intero importo
contrattuale, da cui detrarre eventuali penali, successivamente all’emissione della verifica di
conformita.

4. PAGAMENTI

Ai sensi dell’art. 125, comma 1 del D.Lgs 36/2023, ¢ prevista l'anticipazione del prezzo pari al 20%
dell’importo contrattuale, su specifica istanza da parte dell’operatore economico e previa motivazione
in merito alla necessita derivante da spese da sostenere per 1’avvio della prestazione.

E’ previsto il pagamento a saldo dell’intero importo contrattuale, da cui detrarre I’eventuale
anticipazione corrisposta e penali, a seguito dell’emissione della verifica di conformita.
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La liquidazione di ogni certificato di pagamento e subordinata alle certificazioni rilasciate dagli enti
previdenziali di riferimento (quale a titolo di esempio 'INARCASSA/CNPAIA per gli Ingegneri ed
Architetti, CIPAG per Geometri e P.T.) in corso di validita, ove non gia in atti, nei riguardi
dell’ Affidatario nonché di tutti gli eventuali subappaltatori, ai fini della regolarita contributiva.

| pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potra essere emessa dopo la
consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile Unico del Progetto su
richiesta del Servizio Amministrativo al professionista incaricato.

Il termine per il pagamento della rata di saldo non pud superare i 90 giorni dall’emissione del
certificato di verifica di conformita del Contratto.

Qualora il pagamento della rata di saldo sia ritardato spettano all’ Affidatario gli interessi nella misura
e nei termini stabiliti dal D.Lgs. 36/2023. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai
sensi dell’articolo 1224 cc.

L’ Affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui agli artt. 3
e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori ad € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art.
48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18/01/2008 n. 40.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti a seguito dell’emissione delle fatture in base
ai certificati di pagamento non puo superare i 60 giorni a decorrere dalla data di emissione delle
medesime fatture.

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell’esecuzione del servizio sono stabilite in
misura giornaliera pari all’1 %o dell’ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non
superiore al 10% (art. 126, comma 4, D.Lgs. 36/2023).

5. RITARDI NEI PAGAMENTI

In caso di ritardo nel pagamento il Contraente puo richiedere sulla somma dovuta gli interessi
moratori fino alla data di emissione del mandato nella misura stabilita dall’articolo 5 del D. Lgs.
09/10/2002 n. 231 e ss.mm.ii., salve le ipotesi di cui all’art. 122 del D.P.R. n. 236/2012.

6. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
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CAPO |V - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
1. DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, nomina il Direttore dell’esecuzione del contratto che coincide con il Direttore
dei Lavori delle opere. Ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 36/2023, I’esecuzione dei contratti aventi ad
oggetto servizi e diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualita delle prestazioni. Il RUP, nella fase
dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto, nonché del verificatore della
conformita e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Per ’esecuzione dei contratti la stazione appaltante pud nominare, su indicazione del direttore
dell’esecuzione e sentito il RUP, uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere,
su espressa disposizione del direttore dell’esecuzione, ogni utile ¢ complementare compito rientrante
nel novero delle funzioni attribuite a quest’ultimo.

2. CONTROLLI E VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Progetto ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto vigileranno sulle
attivita per la migliore riuscita del Servizio; al fine di monitorare costantemente lo svolgimento
dell’attivita, 1’ Affidatario € tenuto ad inviare al RdP un report quindicinale delle attivita stesse.

Nel pieno rispetto delle autonomie operative, organizzative e di responsabilita dei soggetti contraenti,
la Stazione Appaltante ha il diritto di controllare lo svolgimento delle prestazioni e di verificare le
stesse durante la loro esecuzione, allo scopo di garantire I’osservanza delle prescrizioni tecniche, delle
indicazioni progettuali impartite e della normativa vigente.

Se, in occasione di tali verifiche, venisse accertato dal RdP o dal Direttore dell’Esecuzione del
Contratto che in fase di espletamento del servizio e stata violata anche una sola delle condizioni di
esecuzione previste nel presente documento o non rispettate le indicazioni progettuali impartite, il
RdP stesso puo fissare un termine temporale affinché 1’ Affidatario esegua quanto richiesto. Decorso
inutilmente il termine fissato senza che 1’Affidatario abbia provveduto alle modifiche richieste,
conformandosi alle condizioni ed indicazioni contrattuali, & facoltd del Committente dichiarare
unilateralmente risolto il contratto per inadempienza dell’ Affidatario, il quale dovra provvedere al
risarcimento di tutti gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Committente medesimo e dei danni
subiti per la conclusione del servizio appaltato. L’ Affidatario non potra mai accampare pretese di
compenso per eventuali ritardi o sospensioni che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui
sopra.

3. ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

L’ultimazione delle prestazioni, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto via PEC-
dall’ Affidatario al Direttore per 1’Esecuzione del Contratto, tramite la trasmissione degli elaborati
progettuali timbrati e firmati, che procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio con
I’ Affidatario e rilascia il certificato attestante I’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi ¢ difformita che I’affidatario ¢ tenuto a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
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Nel caso in cui 1’ultimazione dei servizi oggetto del contatto non avvenga entro i termini stabiliti
dagli atti contrattuali, & applicata la penale prevista dal presente disciplinare, per il maggior tempo
impiegato dall’affidatario nell’esecuzione del contratto.

4. VERIFICHE DI CONFORMITA

Ai sensi dell’art. 133 del D.P.R. 236/2012 i Servizi oggetto del contratto saranno soggetti a contabilita
semplificata, con conseguente emissione di Attestazione di Regolare Esecuzione, la quale avra natura
sostitutiva del certificato di conformita.

All’atto della firma dell’Attestazione di Regolare Esecuzione, I’Affidatario pud aggiungere le
contestazioni che ritiene opportune.

L’accertamento della regolarita delle prestazioni, da eseguire nel corso dell’esecuzione del Servizio,
non esonera 1I’Affidatario da eventuali responsabilita per difetti, imperfezioni e difformita che non
fossero emersi all’atto della predetta verifica e venissero accertati successivamente (vizi occulti).

5. MODIFICHE CONTRATTUALI

Fermo quanto previsto dall’articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, il contratto di appalto
puo essere modificato ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 36/2023.

6. OMNICOMPRENSIVITA’ DEI CORRISPETTIVI

Nei corrispettivi per onorari e spese e nel corrispettivo per indagini necessarie si intendono

integralmente inclusi:

- le spese per i viaggi, i sopralluoghi, le trasferte del tecnico incaricato e di eventuali collaboratori,
nonché tutto cio che afferisce alla sfera delle spese generali;

- le eventuali consulenze specialistiche e le verifiche che si rendessero necessarie per 1’espletamento
del servizio;

- T’uso delle attrezzature necessarie € dei mezzi di calcolo;

- irilievi, i saggi, le campionature ed i controlli, distruttivi e non, ed i relativi ripristini;

- gli oneri necessari per I’elaborazione dei rilievi strutturali;

- la collaborazione con altri professionisti o studi tecnici di cui I’Incaricato dovesse avvalersi
nell’espletamento dell’incarico;

- le assicurazioni e garanzie richieste;

- le spese per le eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie fino alla definitiva accettazione
degli elaborati ed alla accettazione dell’ Amministrazione;

- le spese per la stesura e la consegna degli elaborati secondo le modalita definite nel presente
disciplinare,

- qualsiasi altro onere professionale, di ausilio, di manodopera, di acquisizione, uso o nolo dei mezzi
e dei materiali necessari, di esecuzione o affidamento delle prove, di ripristino, di sicurezza o
quant’altro occorrente.
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CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E
TUTELA DEI LAVORATORI

1. NORME DI SICUREZZA GENERALI ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI
MANODOPERA

L’ Affidatario ¢ tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008, con
particolare riferimento ai rischi da interferenza, e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e
igiene sul lavoro ed a prevedere, negli eventuali contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in
opera, 1I’obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e
disposizioni.

L’ Affidatario e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell’art. 90
co. 9 lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008, a fornire al Direttore dell’Esecuzione del Contratto 1’indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L’ Affidatario non puo iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

L’ Affidatario ¢ tenuto altresi all’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di
contribuzione ed assicurazioni; in caso di situazioni di irregolarita contributiva e previdenziale
dell’ Affidatario, I’Amministrazione procedera al pagamento dei corrispettivi secondo quanto
disposto dalle norme vigenti in materia.

2. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L’ Affidatario ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui dell’art. 15 del D. Lgs. n.
81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili ad eventuali lavorazioni previste in
cantiere.

Qualora I’ Affidatario del servizio dovesse avvalersi di una Societa per 1’esecuzione delle indagini
specialistiche, Egli ricoprira per quest’ultima I’incarico di Committente.

La Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, verifichera la congruita del D.V.R.
fornito dall’Affidatario attraverso riunioni di coordinamento con il personale qualificato del
Comando Utente.

L’ Affidatario ¢ tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la
stazione appaltante; € altresi tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti 0 emanate in
corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
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CAPO VI - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
1. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’ Affidatario € tenuto all’obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari, come disciplinati dall’art. 3,
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, e come specificato anche
e dalle Determinazioni dell’ANAC, pertanto:

e [’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

e [|’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

La Stazione Appaltante procedera alla risoluzione dell’affidamento della prestazione, ai sensi dell’art.

1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall’attuazione fossero

eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono

la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilita dei flussi. L’Affidatario con la firma

dell’accordo assume espressamente 1’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i

subcontratti che stipulera a seguito della sottoscrizione dei successivi eventuali atti negoziali.

L’ Affidatario si obbliga altresi a utilizzare lo stesso conto corrente bancario/postale dedicato, previa

indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori,

subappaltatori e i subcontraenti. Il Committente assume 1’obbligo di eseguire i pagamenti di cui ai
successivi eventuali atti negoziali esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato,
previa indicazione del CIG di riferimento.
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CAPO VIl - CONTROVERSIE ED ESECUZIONE D’UFFICIO
1. CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Al direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 1 comma 2, punto v) dell’ Allegato 11.14 al
codice, e attribuito il compito di gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve.

2. 1l direttore dell’esecuzione o l'affidatario comunicano al RUP le contestazioni insorte circa
aspetti tecnici che possono influire sulla prestazione del servizio; il RUP convoca le parti entro
quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, I'esame della questione
al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP e comunicata all'affidatario, il quale
ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva sul primo atto di appalto
idoneo a riceverla.

3. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell’esecuzione redige in contraddittorio con
I'affidatario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza
di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale &€ comunicata all'affidatario per le sue
osservazioni, da presentarsi al direttore dell’esecuzione nel termine di otto giorni dalla data
del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si
intendono definitivamente accettate.

4. L'affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che é
inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'affidatario.

2. ECCEZIONI E RISERVE DELL’AFFIDATARIO

1. Ai sensi dell’articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con le modalita e nei
termini previsti dall’Allegato 11.14 al codice, a pena di decadenza dal diritto di far valere, in
qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto
contabile.

2. L’esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di appalto idoneo a
riceverle con le modalita e nei termini previsti dall’articolo 7 dell’allegato I1.14 al codice.

3. 1l direttore dell’esecuzione, a seguito dell’iscrizione delle riserve da parte dell’esecutore sul
primo atto di appalto idoneo a riceverle, nei successivi quindici giorni, espone in apposito
verbale le sue motivate deduzioni.

3. CONTROVERSIE

Al Contratto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 211 del D.Lgs. 36/2023.

At sensi dell’articolo 212 del D.Lgs. 36/2023, anche al di fuori dei casi in cui ¢ previsto il ricorso
all’accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti
possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; qualora I’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, ¢
necessario il parere dell’avvocatura che difende la Stazione Appaltante.

Ove non si proceda alla risoluzione bonaria delle predette controversie e 1’ Affidatario confermi le
riserve, la definizione di tutte le riserve derivanti dall’esecuzione del contratto € devoluta all’autorita
giudiziaria competente ed € esclusa la competenza arbitrale.
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L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla
loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle
questioni.

L’art. 215, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 prevede la possibilita per ciascuna parte di chiedere la
costituzione del Collegio consultivo tecnico quale rimedio generale, alternativo al rimedio
giurisdizionale, di prevenzione o di risoluzione tempestiva dei possibili contenziosi tra committente
e appaltatore che rischierebbero di pregiudicare I’esecuzione tempestiva e a regola d’arte del contratto
di appalto. L’Allegato V.2 al Codice detta la disciplina sulle modalita di costituzione.

Nelle more della risoluzione delle controversie 1’Affidatario non pud comunque rallentare o
sospendere le attivita, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

4. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto nei casi e secondo quanto previsto
dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

La risoluzione del Contatto, nei casi previsti dal succitato articolo, sara comunicata all’ Affidatario a
mezzo PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’ Amministrazione, a far
data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in
elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto, saranno contestate
all’ Affidatario dal RUP con comunicazione Scritta inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione e
prefissato un termine congruo entro il quale 1’ Affidatario deve sanare I’inadempienza o presentare le
proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che 1’inadempimento sia sanato, o qualora I’Amministrazione non
ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del Contratto.
Contestualmente alla risoluzione, I’ Amministrazione procedera ad incamerare la cauzione definitiva
posta a garanzia del Contratto, per I’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed
impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione
del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell’ Affidatario, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico
dell’ Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/0 danni derivanti. La comunicazione
della decisione assunta dall’ Amministrazione ¢ fatta all’ Affidatario a mezzo PEC, con la contestuale
indicazione della data alla quale avra luogo I’accertamento, in contraddittorio fra la Direzione
dell’Esecuzione del Contratto e 1’ Affidatario 0 suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, dello stato di consistenza degli interventi eseguiti. La risoluzione del
contratto legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data
in cui si verifica la risoluzione del contratto medesimo.

La risoluzione del contratto comporta la risoluzione anche dei singoli affidamenti in corso di
espletamento. In tal caso saranno pagati all’Affidatario i servizi eseguiti, escluso qualsiasi altro
indennizzo. In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa imputabile all’ Affidatario, oltre ad
incamerare la cauzione prestata, la stazione appaltante ha il diritto al risarcimento di ogni ulteriore
danno.
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5. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E
IRREGOLARITA

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto quando accerti comportamenti
dell’ Affidatario concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal singolo contratto
applicativo tali da compromettere la buona riuscita del contratto, la sicurezza e I’igiene dei lavoratori,
la tutela dell’ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che
I’Affidatario non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La Stazione
Appaltante ha facolta, altresi, di procedere alla risoluzione del presente accordo:

e qualora nei confronti dell’ Affidatario sia intervenuta 1I’emanazione di un provvedimento definitivo
che dispone I’applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011.

e qualora nei confronti dell’ Affidatario sia intervenuta la revoca dell’attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario
informatico gestito dall’Osservatorio dei contratti pubblici;

e (qualora si verifichi uno degli inadempimenti di cui al precedente articolo 32.

Costituisce altresi, motivo di risoluzione del singolo contratto applicativo il ritardo dell’ Affidatario

nell’esecuzione dei servizi tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e

sempre che 1’Affidatario non si sia adeguato alle disposizioni della Stazione Appaltante entro un

termine non superiore ai 15 (quindici) giorni.

6. RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la
stazione appaltante pud recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne
I’affidatario mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi oltre al decimo dell'importo
calcolato secondo quanto previsto dell’allegato I1.14 del D.Lgs. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso € manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale
comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Il citato allegato 11.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione della stazione
appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore.
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CAPO VIII - NORME FINALI
1. LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale ¢ I’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, i
rapporti, le relazioni tecniche ed amministrative, i1 disegni e quant’altro prodotto dell’ Affidatario
dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa alla Direzione del Genio per la Marina Militare di
Taranto in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano,
che comunque prevale, sara considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

2. DANNI IMPUTABILI ALL’AFFIDATARIO

La responsabilita per sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose
dell’ Aggiudicatario o del suo personale, sara sempre a suo carico.

3. COMUNICAZIONI ALL’AFFIDATARIO

Le comunicazioni all’Affidatario avverranno esclusivamente per iscritto con strumenti informatici
(PEC).

Il Responsabile Unico del Progetto effettuera le sue comunicazioni mediante note di servizio
indirizzate al rappresentante dell’ Affidatario ed alla persona fisica indicata quale Capocommessa e
redatte in duplice copia, una delle quali dovra essere restituita firmata per ricevuta oppure saranno
inviate a mezzo PEC.

Eventuali osservazioni che il rappresentante dell’Affidatario o il Capocommessa intendessero
avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate dallo stesso per iscritto al
Responsabile Unico del Progetto (a mezzo PEC) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della
comunicazione, intendendosi altrimenti che essa € stata accettata integralmente e senza alcuna
eccezione e che dopo tale termine 1’ Affidatario decade dal diritto di avanzarne.

Il Responsabile Unico del Progetto comunichera (a mezzo PEC) all’ Affidatario, entro i successivi
cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo
avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

4. COMUNICAZIONI DELL’AFFIDATARIO ALLA DIREZIONE DEL GENIO

L’Affidatario deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile Unico del Progetto
esclusivamente per iscritto (a mezzo PEC).

L’ Affidatario ¢ tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali ¢/o istruzioni, che
siano di competenza della Direzione del Genio per la Marina Militare, di cui abbia bisogno per
I’esecuzione dei servizi.

Eventuali contestazioni che la Direzione intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, saranno
presentate per iscritto al rappresentante dell’ Affidatario entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento
(a mezzo PEC), intendendosi altrimenti che esse sono state accettate integralmente e senza alcuna
eccezione e che dopo tale data la Direzione decade dal diritto di avanzarne.

Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dei servizi dovra essere segnalato nel
pit breve tempo possibile e comungue non oltre tre giorni dal suo verificarsi. L’Affidatario dovra
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presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta
comprensione, di adeguata documentazione.

5. CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti si impegna ad aderire alla richiesta dell’altro di constatare ¢ verbalizzare in
contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento dei servizi.

Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora
constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul
responsabile dell’omissione.

L’ Affidatario deve segnalare (a mezzo PEC) in particolare e tempestivamente ogni irregolarita
riscontrata nell’esecuzione di altre attivita che non sono di sua competenza, ma che possono
interferire con la sua opera o condizionarla.

6. CONDIZIONE DI EFFICACIA DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La Direzione del Genio per la Marina Militare potra, in qualsiasi momento ed in caso di necessita
connesse alle attivita proprie ed esercite presso gli edifici interessati dagli interventi, autorizzare
oppure ordinare per iscritto (a mezzo PEC) sospensioni temporanee dell’esecuzione del servizio, con
un congruo anticipo.

L’ Affidatario dovra tempestivamente dare comunicazione scritta alla Direzione del Genio per la
Marina Militare (a mezzo PEC) non appena a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero
provocare una sospensione dei servizi oggetto del Contratto.

7. POTERI DELL’AFFIDATARIO

Ogni atto dell’ Affidatario che possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, variare 1’importo totale
dei servizi, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte programmatiche del contratto,
deve essere preventivamente ed esplicitamente autorizzato per iscritto (a mezzo PEC) dalla Direzione
del Genio per la Marina Militare attraverso il Responsabile Unico del Progetto.

8. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario ¢ obbligato a produrre alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto adeguata
documentazione fotografica, in relazione alle indagini effettuate o comunque a richiesta della
Direzione dell’Esecuzione del Contratto. La documentazione fotografica, in formati riproducibili
agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e 1’ora nelle quali sono state
effettuate le relative rilevazioni.

9. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Le spese di bollo, copiatura, cancelleria, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto sono
a carico del Contraente in conformita con quanto previsto dagli artt. 16/bis e 16/ter del R.D.
10/11/1923 n. 2440. L’imposta di registro, giusta quanto disposto dall’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986
n. 131 ¢ dovuta nella misura fissa. L’importo delle spese dovra essere versato dal Contraente a mezzo
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c/c. L’attestazione del versamento deve essere consegnata all’ Amministrazione in sede di stipula del
contratto. Ai sensi del DM 2/12/2016, sono altresi a carico del Contraente le spese per la
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara che dovranno essere rimborsate alla
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Al sensi dell’art. 18, co. 10, con la tabella di cui all’allegato 1.4 al codice ¢ individuato il valore
dell’imposta di bollo che 1’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in
proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalita di calcolo e
versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice,
’allegato 1.4 ¢ abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualita di allegato
al codice.

10. PROPRIETA’ DEI PROGETTI E MODIFICA DEGLI ELABORATI

Gli elaborati redatti resteranno di proprieta dell’ Amministrazione, la quale potra, a suo insindacabile
giudizio, prendere le proprie determinazioni successive a riguardo, come anche introdurvi, nel modo
e con i mezzi che riterra pit opportuni, tutte le variazioni riconosciute necessarie.

11. TUTELA DEL SEGRETO MILITARE

E fatto divieto al Contraente — che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e
di tutela del segreto militare — di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di
qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e cosi pure, di divulgare con
qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con
I’ Amministrazione della Difesa.

Il Contraente ¢ altresi tenuto ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele
affinche il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori,
dipendenti e prestatori d’opera, nonché da terzi estranei all’impresa stessa.

12. ELEZIONE DEL DOMICILIO

All’atto della stipula contratto, 1’ Affidatario dovra comunicare il proprio domicilio il quale potra
essere eletto presso la sede aziendale.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’ Affidatario acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, per sé e per tutti i subappaltatori e/o
subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali
dal medesimo forniti nell’ambito delle attivita della Stazione Appaltante, nel rispetto della suddetta
legge e degli obblighi di riservatezza cui € ispirata I’attivita della Stazione Appaltante sulla base delle
informazioni di seguito riportate.

Per trattamento di dati personali ai sensi dell’art 4 del citato decreto, s’intende la raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
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raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione
di dati anche se non registrati in una banca dati.

L’Affidatario ¢ informato che tali dati verranno trattati per finalita istituzionali, connesse 0
strumentali all’attivita della Stazione Appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non
esaustivo:

dare esecuzione ad obblighi di legge;

per esigenze di tipo operativo e gestionale;

per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;

e per dare esecuzione a prestazioni convenute.

Il trattamento dei dati avverra utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza
anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

La modalita di trattamento dei dati in argomento puo prevedere 1’utilizzo di strumenti automatici in
grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

14. ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente disciplinare tecnico si farinvio al D.Lgs.
n. 36/2023, al Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici di cui al D.P.R. 145/2000, per la parte
non abrogata, al D.Lgs. n. 81/2008, e ss.mm.ii, ed al D.P.R. 236/2012.
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CAPO IX - DISPOSIZIONI GENERALI
1. NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO

Nell’esecuzione delle prestazioni previste dal presente disciplinare saranno osservate tutte le
normative vigenti, tra le quali quelle di segito elencate a titolo non esaustivo:

- il D.Lgs. n. 36/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;

- il D.P.R. 236 del 15/11/2012 “Regolamento recante disciplina delle attivita del Ministero della
difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del Decreto Legislativo
12/04/2006, n. 163”;

- il D.M. 17/01/2018 “Norme Techine per le Costruzioni” (NTC 2018);

- laCircolare n. 7 del 21/01/2019 C.S.LL.P. “Istruzioni per 1’applicazione dell’aggiornamento delle
Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 17/01/2018;

- il D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. “Testo Unico della Sicurezza”;

- le normative regionali e comunali vigenti in riferimento al sito in esame.

Oltre alle sopracitate norme, ad integrazione delle stesse e per quanto con esse non in contrasto,
possono essere utilizzati altri riferimenti di comprovata validita quali:

- Eurocodici Strutturali pubblicati dal CEN nel formato EN;

- Norme UNI EN armonizzate;

- Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

- Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

2. PRODUZIONE DEGLI ELABORATI

La presentazione degli elaborati prodotti dal professionista dovra esplicarsi nella redazione di tutti
verbali di visite effettuate, verbali di prelievo, i verbali delle varie prove di carico nonch¢ dell’atto
unico di collaudo in accordo con le normative vigenti e con le esigenze del Committente e dovranno
essere redatti in conformita di quanto previsto nell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

Il professionista avra 1’onere di collazionare gli elaborati progettuali secondo i format forniti dal
Direttore dell’esecuzione del contratto.

L’incarico di cui al presente capitolato comprende e compensa anche 1’onere per I’esecuzione di tutte
le eventuali attivita propedeutiche alla realizzazione del servizio (sopralluoghi, rilievi, indagini
propedeutiche, ecc.). Tali attivita propedeutiche dovranno essere eseguite a cura e spese
dell’ Affidatario nel pieno rispetto delle normative vigenti previo concordamento delle stesse con il
referente della Stazione Appaltante.

Si precisa che il professionista che si aggiudichera la prestazione professionale non potra
avanzare alcuna richiesta di integrazione di parcella per le opere connesse ed accessorie che si
dovessero rendere necessarie per la corretta e completa soddisfazione dell’esigenza funzionale
ed operativa delle strutture e degli impianti in progetto.

L’importo scaturente dall’offerta presentata dal professionista quindi non potra subire nessuna
variazione in aumento.

La documentazione da produrre per la redazione del Collaudo Statico dovra essere consegnata in
numero 2 (due) copie cartacee firmate in originale originale oltre che su supporto digitale, firmate
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digitalmente e contenente tutti i documenti in formato .pdf ed editabile (estensione files: .doc, .xls,
.dwg, documenti contabili compatibili con Primus di ACCA software).

Dovranno inoltre essere consegnati i files di “input” e di “output” dei software di calcolo utilizzati
nelle verifiche, relativi ad ognuna delle modellazioni effettuate.
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