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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA

TARANTO

Condizioni Generali facente parte integrante dell’ordine di stipula sul MEPA

R.D.O. n. 5087052 per “Intervento in somma urgenza per la demolizione

finalizzata alla messa in sicurezza dell’immobile Ex Reparto Idraulici (PG 86)

presso DIREMUNI TARANTO. ID 4863 CIG B59FA840A9.

A) Ammontare lavori a base di gara € 56.379,26
B) di cui oneri per la manodopera non soggetti a ribasso € 28.680,75
C) di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.047,47
D) ammontare soggetto a ribasso (A — B - C) € 23.651,04
E) dedotto il ribasso offerto del 2,00 % € 473,02
F) ammontare netto pari a (D - E) € 23.178,02
G) esonero cauzionale 1% € 231,78
H) Imponibile (F+B+C-G) € 55.674,46
H) L.V.A. 22% € 12.248,38
I) Importo dell’Appalto (G+H) € 67.922,84

Aggiudicatario: Ditta CALO Giuseppe

PREMESSO CHE:

- con Atto Autorizzativo nr. 57 del 06/02/2025 questa Direzione del Genio

per la Marina Militare ha affidato, in forma diretta ai sensi dell’art. 140

co. 2 del D.1gs 36/2023 e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e

41 del Codice, I’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto alla Ditta CALO

GIUSEPPE che si ¢ reso immediatamente disponibile all'esecuzione dei




lavori di somma urgenza;

- con Atto Dispositivo n. 94 del 20/02/2025 viene impegnata la somma per

il predetto incarico e conseguenti oneri;

TUTTO CI1I0’ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente

narrativa che forma parte integrante del presente atto negoziale, convengono e

stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Oggetto

L’appaltatore, ritenendo congrui i prezzi di cui al successivo art. 3, si obbliga

ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo,

con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed

incolumita i lavori appaltati e ad osservare nell’esecuzione degli stessi tutte le

prescrizioni e le condizioni contenute nel presente Atto nonché nel relativo

capitolato speciale, che viene allegato al presente atto formandone parte

integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2 — norme regolatrici dell’atto negoziale

Nell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente atto negoziale sono

osservate le norme di seguito elencate:

» il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 di seguito denominato “Codice”;

» D.P.R. 236/2012 - Regolamento recante disciplina delle attivita del

Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture;

» D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni — di seguito denominato

“Capitolato Generale” — per quanto non diversamente stabilito nelle

presenti condizioni e/0 convenuto nel contratto e sempre compatibilmente




con le disposizioni del citato Regolamento;

» D. Lgs.n.81/2008;

» Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018 n.

49 anche per le parti non espressamente richiamate e non derogate dal

presente contratto;

» Decreto 16.09.2022 n.31 del M.LLS.E. - Schemi di polizza tipo per le

garanzie fideiussorie e le coperture assicurative;

» R.D.n.2440/1923, e il R.D. n. 827/1924 e s.m.1..

ARTICOLO 3 — Ammontare

L’ammontare dei lavori di cui al presente contratto come riportato nelle

premesse e descritti nell’Ordine di Lavoro ¢ di € 55.674,46

(cinquantacinquemilaseicentosettantaquattro/66), a seguito del ribasso

offerto pari al 2,00 % e dell’applicazione dell’esonero cauzionale al 1,00%,

comprensivi di € 28.680,75 (ventottomilaseicentoottanta/75) per oneri alla

monodopera  non  soggetti a ribasso e di €  4.047,47

(quattromilaquarantasette/47) per oneri alla sicurezza non soggetti a

ribasso, oltre ad € 12.248,38 (dodicimiladuecentoquarantotto/38) per

aliquota IVA al 22% che sara versata all’Erario da questa stazione appaltante

in ossequio alla Legge 190/2014, tale compenso non sara soggetto a revisione

in aumento. Per i lavori di cui al presente contratto non ¢ ammesso procedere

alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del

Codice Civile, salvo quanto previsto dall’art. 120 del Codice. La

contabilizzazione sara eseguita a corpo.

Tale compenso non sara soggetto a revisione in aumento.




ARTICOLO 4 — Revisione Prezzi

Trattandosi di contratto di durata inferiore all’anno non si applica la revisione

prezzi e non trova applicazione I’articolo 1664, primo comma, del Codice

Civile.

ARTICOLO 5 - Consegna, ultimazione dei lavori, programma di

esecuzione, sospensioni e riprese dei lavori

L’art. 18 co.2 del Codice, disciplina la stipula e I’esecuzione del contratto. La

consegna dei lavori avviene ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato 11.14 al D.Igs

36/2023.

11 Direttore dei lavori, comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui

deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori che deve risultare da

verbale redatto in contraddittorio con I'Appaltatore stesso. Dalla data di tale

verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori

fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque

quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso

il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facolta di

risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

I lavori devono essere compiuti nel termine di giorni 20 (venti) solari

consecutivi a far data dal relativo ordine di esecuzione, compresi fra gli utili:

» igiorni festivi e semifestivi;

» 1 giorni necessari per I’impianto di cantiere, inclusa la bonifica da ordigni

bellici se prevista, per eventuali indagini tecniche e per ogni altra

prestazione e apprestamento propedeutici all’inizio dei lavori veri e propri,




» Sono, invece, esclusi i giorni in cui saranno redatti i verbali di consegna, di

eventuali sospensioni, riprese € compimento dei lavori.

Si precisa, inoltre, che non saranno considerati tra i giorni utili quelli di

sciopero di categoria a carattere nazionale o regionale; saranno invece

considerati “giorni utili” le eventuali giornate di sospensione per scioperi a

carattere aziendale.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili

all’appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal

cronoprogramma.

La sospensione dei lavori ¢ ammessa nei casi previsti dall’art. 121 del Codice.

Ai fini dell’applicazione del secondo comma dell’art. 121 del Codice, le

esigenze operative connesse ai compiti d’istituto delle Forze armate sono

considerate ragioni di pubblico interesse.

Il verbale di sospensione deve essere immediatamente inoltrato al

responsabile del procedimento per I’esecuzione. Copia del verbale deve essere

altresi inviata all’autorita che ha approvato il contratto.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad

intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni

delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari

eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine

di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria

per evitare danni alle opere gia eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Gli effetti e le conseguenze delle sospensioni sono disciplinati in conformita a

quanto previsto dagli artt. 121 e 122 del Codice.




L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i

lavori nel termine fissato puo richiederne la proroga ai sensi e con le modalita

stabilite dall’art. 121, comma 8 del codice.

La risposta in merito alla richiesta di proroga ¢ resa dal il Responsabile Unico

del Procedimento, entro trenta giorni dal suo ricevimento, sentito il direttore

dei lavori e acquisita 1’autorizzazione da parte dell’ente che gli ha conferito

I’incarico.

ARTICOLO 6 — Penalita

In conformita a quanto previsto dal quarto comma dell’art. 126 comma 1 del

Codice, si prevede che, in caso di ritardo nell’esecuzione dell’opera,

imputabile a fatto dell’appaltatore, la penale applicata sarda pari all’1%o

dell'ammontare del corrispettivo contrattuale netto, per ogni giorno di ritardo e

comunque non superiore al 10% dello stesso importo netto. La penale per

ritardo ¢ cumulabile con I’eventuale danno da inadempimento.

ARTICOLO 7 — Garanzia

A garanzia della buona esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente,

I’amministrazione esonera [’appaltatore dalla presentazione della polizza

fidejussoria definitiva, in quanto lo stesso ha richiesto 1’applicazione

dell’esonero cauzionale dell’1% contestualmente alla presentazione

dell’ offerta.

ARTICOLO 8 — Assicurazione per danni di esecuzione

L’appaltatore ¢ obbligato, ai sensi dell’art. 117, comma 10 del Codice a

presentare al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, polizza

assicurativa, in conformita a quanto previsto dal D.M. 12.3.04 n. 123, contro i




danni che possono derivare alla stazione appaltante, nel corso dell’esecuzione

dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di

impianti ed opere, anche preesistenti, che preveda anche una garanzia di

responsabilita civile per danni causati a terzi, sempre nel corso dell'esecuzione

dei lavori, qualora non sia in possesso di polizza responsabilita civile a terzi

aziendale.

Il massimale per 1’assicurazione di responsabilita civile verso terzi ¢ pari al

5% della somma indicata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro. La

predetta polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei

lavori risultante dal relativo certificato.

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non

comporta I’inefficacia della garanzia.

ARTICOLO 9 - Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

L’appaltatore ¢ tenuto al rispetto degli obblighi di cui a quanto stabilito nel

capitolato allegato; si obbliga, altresi, ad eseguire i1 predetti lavori e dare per

eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e

mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumita dei

lavoratori, ad osservare nell’esecuzione degli stessi tutte le prescrizioni e le

condizioni contenute nel predetto atto, in considerazione che il prezzo

complessivo offerto, derivante del suddetto ribasso, applicato all’importo a

base di gara con esclusione degli oneri della sicurezza di cui si € preso atto, €

comprensivo del costo del personale e dei costi della sicurezza aziendali




(oneri da rischio specifico), che ritiene congrui i prezzi di cui al precedente

art. 3.

L’appaltatore ¢ tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 32 del

D.P.R. n. 207/2010 oltre che 4, 5 e 6 del Capitolato Generale.

9-a) tutela dei lavoratori e clausola sociale

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

assistenza dei lavoratori.

In relazione ad eventuali inadempienze nel versamento dei contributi ed oneri

sociali dovuti in base alla legge, si applicano le disposizioni di cui all’articolo

30, comma 5 del Codice. In caso di ottenimento, da parte del Responsabile del

procedimento per la fase di esecuzione, del documento unico di regolarita

contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa ad

uno o piu soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo

trattiene  dal certificato di  pagamento I’importo  corrispondente

all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze

accertate ¢ disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali

e assicurativi, compresa la cassa edile.

9-b) Direttore Tecnico dell’ Appaltatore

L’appaltatore nominera il “Direttore Tecnico” per 1’esercizio delle attivita

necessarie all’esecuzione dei lavori a norma del presente atto. Qualora, nel

corso dell’esecuzione delle opere, 1’appaltatore intendesse variare la persona

di cui sopra, dovra darne comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori per

il necessario assenso del responsabile del procedimento della fase di




esecuzione. L’appaltatore ¢ altresi tenuto a comunicare alla Direzione Lavori,

prima dell’inizio dei lavori stessi, 1 nominativi dei propri Organi della

sicurezza aziendale, con particolare riferimento al costituendo cantiere delle

opere in parola, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Il direttore dei lavori

ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il

cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina,

incapacita e grave negligenza.

9- ¢) organizzazione e sicurezza del cantiere

In aggiunta a quanto prescritto dal Capitolato resta stabilito quanto segue:

I’appaltatore dovra designare nominativamente, all’atto della consegna dei

lavori, un tecnico specializzato dipendente od iscritto in adeguato Albo

professionale con I’incarico di dirigere I’organizzazione del cantiere e vigilare

sulle condizioni di sicurezza e di impiego della manodopera, delle attrezzature

e dei materiali. Detto tecnico specializzato ¢ tenuto ad essere sempre presente

sul cantiere. L’appaltatore ¢ tenuto, durante 1’allestimento del cantiere,

all’esecuzione dei lavori ed al ripiegamento del cantiere stesso, alla

osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro

di cui al D. Min. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, al predetto

D.Lgs. e disposizioni successive ancorché¢ emanate nel corso dei lavori.

L’appaltatore ha 1’obbligo di attenersi alle relative disposizioni attuative che

saranno impartite in corso d’opera dal “coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori”. L’appaltatore dovra redigere un Piano operativo di

sicurezza che tenga conto della realta organizzativa, tecnica, procedurale e

tecnologica dell’impresa stessa e consegnare alla Direzione Lavori un proprio




piano di sicurezza sostitutivo entro i termini stabiliti dal Direttore dei lavori.

Si precisa che I'importo degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto

dai suddetti elaborati in materia di sicurezza di cantiere, espressamente

indicati nel capitolato, sono proporzionali all’importo. E’

fatto obbligo all’appaltatore di adeguare 1’orario di lavoro alle esigenze

dell’Utente dell’immobile, presso il quale dovranno essere preventivamente

assunte le necessarie informazioni. Ove disposto dal Direttore dei Lavori,

I’appaltatore dovra tenere aggiornato in cantiere un registro, da esibire al visto

di controllo del Direttore dei lavori medesimo o di chi per lui, nel quale

dovranno essere giornalmente annotati i materiali affluenti in cantiere per

essere impiegati nei lavori, quelli impiegati nell’esecuzione dei lavori stessi e

quelli allontanati dal cantiere, con la risultante consistenza dei materiali ivi

giacenti. E’ fatto divieto assoluto di accesso al cantiere al personale

dell’impresa che, ove richiesto, rifiuti di sottoporsi a controllo personale o

delle cose al seguito. La stazione appaltante declina qualsiasi responsabilita

qualora il rifiuto di cui al presente comma comporti ritardi, intralci o anche

I’impossibilita di eseguire il contratto. Qualora il cantiere non sia ubicato

all’interno di infrastrutture soggette a sorveglianza militare, I’appaltatore potra

affidare la custodia esclusivamente a persone provviste della qualifica di

guardia particolare giurata, ai sensi dell’art. 22 della Legge 13.09.1982, n.

646. L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ¢ obbligato ad

osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti e le

disposizioni in genere emanati dalla stazione appaltante e dalle competenti

autorita per il buon ordine e la disciplina dei lavori. L'appaltatore deve




assumere quali suoi agenti, capi di officina ed operai, persone idonee. Il

direttore dei lavori ha facolta di ordinare il cambiamento di attribuzioni nel

personale dell'appaltatore nei casi di inettitudine e 1’allontanamento del

personale dai lavori nei casi di insubordinazione e malafede. L'appaltatore in

ogni caso rimane responsabile dei danni causati dall'imperizia, negligenza o

malafede del personale stesso. Per assicurare I'osservanza dei patti

contrattuali, la stazione appaltante ha facolta di far sorvegliare dai suoi

delegati I’esecuzione dei lavori, mantenere personale di sorveglianza in tutti i

cantieri, anche se esterni ai luoghi dei lavori, su tutti i mezzi di cui

l'appaltatore si serva, nonché nelle officine di produzione e di lavorazione dei

materiali. Quando ci0 sia stabilito dai regolamenti, dal capitolato e dal

contratto e quando la stazione appaltante, indipendentemente da ogni

rescrizione regolamentare o contrattuale, rappresenti all'assuntore di volersi
9

valere di tale facolta, I’assuntore stesso ha 1'obbligo di avvertire in tempo utile

la stazione appaltante dell'inizio delle lavorazioni di oggetti attinenti ai lavori

e di darle tutte le notizie che essa riterra necessarie per l'esercizio della

vigilanza. Dovra pure indicare, se richiesto, gli stabilimenti ai quali intende

ordinare i materiali necessari per I’esecuzione del contratto. I lavori devono

essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed i1 materiali da impiegarsi devono

essere delle migliori qualita esistenti in commercio, esenti da ogni difetto e

soddisfare a tutti gli altri requisiti indicati nel capitolato generale tecnico e nel

capitolato speciale nonché nei Decreti portanti condizioni tecniche generali

d'obbligo. Quando si tratti di prodotti nazionali l'appaltatore ¢ libero di

approvvigionare i materiali ove meglio creda, purché essi abbiano i requisiti




prescritti dal contratto, a meno che nelle condizioni generali, nel capitolo

speciale o nella tariffa dei prezzi siano prescritte speciali limitazioni sulle

provenienze dei materiali. L'appaltatore deve giustificare, con la presentazione

di documenti idonei, la provenienza effettiva dei materiali, e prestarsi per

sottoporli, a sue spese, a tutte quelle prove che il direttore dei lavori reputasse

opportune per accertarne la qualita e la resistenza. I materiali non possono

essere impiegati se non siano stati preventivamente accettati dal direttore dei

lavori il quale ha diritto di rifiutare quelli che non riconosca adatti per la

buona riuscita dei lavori stessi. I materiali rifiutati devono essere allontanati

dai cantieri dei lavori entro il termine stabilito dal direttore dei lavori ed a

conveniente distanza; mancando l'appaltatore di uniformarsi alla disposizione

relativa, il direttore dei lavori ha diritto di provvedervi direttamente,

addebitando all'appaltatore la relativa spesa, che verra trattenuta sul primo

certificato di acconto. Qualora, anche senza opposizione del direttore dei

lavori, l'appaltatore abbia di sua iniziativa, impiegato materiali di peso e

dimensioni eccedenti quelle prescritte, oppure di qualita migliore o di

magistero piu accurato, egli non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi, quali

che siano 1 vantaggi che possono derivare alla stazione appaltante; ed in tal

caso l'accreditamento dell'appaltatore viene fatto come se 1 materiali avessero

il peso e le dimensioni, le qualita ed il magistero stabiliti nel contratto. Al

contrario, qualora si impiegassero oggetti o materiali di peso, caratteristiche

e/o dimensioni minori di quelli prescritti, oppure di qualita inferiore o di

lavorazione meno accurata, essi, saranno conteggiati riducendo in proporzione

del minor peso, delle minori dimensioni e della diversa qualita e lavorazione 1




corrispondenti prezzi. Tutti gli oneri generali e specifici comunque connessi

agli obblighi sopra elencati sono a completo carico e spesa dell’appaltatore,

essendosene tenuto debito conto nella determinazione dei singoli prezzi

unitari, a misura od a corpo del capitolato d’appalto.

9-d) Oneri vari a carico dell’Appaltatore

Fermo restando il principio che la responsabilita delle opere realizzate spetta

unicamente all’appaltatore, questi ¢ tenuto a presentare, a sua propria cura e

spese, la progettazione “cantierabile” delle opere, (a cura di un professionista

iscritto ad ordine o collegio professionale) sulla scorta del progetto definitivo

posto a base dell’appalto dalla stazione appaltante, se previsto. Poiché

I’immobile ¢ di interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004,

I’appaltatore ¢ tenuto a predisporre, ove ne ricorrano gli estremi, tutta la

documentazione tecnica necessaria per il rilascio di licenze, approvazioni e

nulla osta da parte della sovra intendenza oltre degli Uffici Tecnici della

stazione appaltante preposti a verifiche e controlli di sicurezza previsti dalle

normative vigenti e relative disposizioni attuative interne. L’appaltatore ¢

soggetto allo stesso onere negli altri casi in cui il rilascio di licenze,

approvazioni e nulla osta siano di esclusiva competenza di enti esterni alla

stazione appaltante. L’appaltatore ¢ obbligato ad apportare agli elaborati di

progetto le eventuali modifiche richieste dai predetti Uffici Tecnici della

stazione appaltante e quelle che il Direttore dei lavori riterra necessarie per la

migliore riuscita delle opere, nell’ambito delle proprie competenze.

Data la natura ed entita economica dei lavori I’Amministrazione eseguira a

chiusura dei lavori un Attestato di Regolare Esecuzione, cosi come previsto




dall’art.102 co 8 del D.Lgs 50/2016 combinato disposto del D.P.R. 236/2012

e del DPR 207/2010.

9-¢) Trasporti e pesatura di materiali

Tutti 1 trasporti da effettuare sia all’interno del cantiere sia all’esterno per

I’affluenza del personale dell’appaltatore e per 1’approvvigionamento dei

materiali, a qualsiasi distanza, comprese le operazioni di carico e scarico, SOno

a totale carico dell’appaltatore. Tutti gli oneri connessi alla cernita, trasporto e

al conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta provenienti

da scavi o demolizioni sono a carico dell’appaltatore. Il Direttore dei lavori

puo disporre il trasporto dei materiali che, a suo giudizio, possono essere

utilmente reimpiegati presso Enti militari, fino ad una distanza massima di

100 Km salva diversa prescrizione delle condizioni tecniche di cui al

Capitolato speciale. Di norma, tutti i materiali da conteggiarsi a peso

dovranno essere pesati prima della loro posizione in opera, su una pesa

pubblica e, in mancanza di questa, su di una pesa privata ed alla presenza del

delegato della Direzione lavori, con spese a carico dell’appaltatore. Per taluni

manufatti il peso potra essere anche desunto da manuali tecnici oppure da

pesatura diretta di campionature statisticamente rilevanti.

ARTICOLO 10: Contestazioni tra la Stazione Appaltante e I’Esecutore

1. Al direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 1 comma 2, punto V)

dell’allegato II.14 al codice, ¢ attribuito il compito di gestire le contestazioni

su aspetti tecnici e le riserve.

2. 11 direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al RUP le contestazioni

insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il




RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove,

in contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del RUP ¢ comunicata all'esecutore, il quale ha 1'obbligo di

uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in

occasione della sottoscrizione.

3. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in

contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze

contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo

caso copia del verbale ¢ comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da

presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del

ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale

si intendono definitivamente accettate.

4. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo

verbale, che ¢ inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

5. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei

lavori.

ARTICOLO 11 - Eccezioni e riserve dell’Esecutore

1. Ai sensi dell’articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con

le modalita e nei termini previsti dall’allegato II.14 al codice, a pena di

decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese

relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile.

2. L’affidatario, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di

appalto idoneo a riceverle e anche nel registro di contabilita con le modalita e

nei termini previsti dall’articolo 7 dell’allegato 11.14 al codice.




3. Il direttore dei lavori a seguito dell’iscrizione delle riserve da parte

dell’esecutore sul registro di contabilita, nei successivi quindici giorni, espone

nel registro le sue motivate deduzioni.

ARTICOLO 12 - Pagamenti

Il pagamento della prestazione avverra in unica soluzione mediante ordine di

pagare con mandato informatico tratto sulla competente Sezione della

Tesoreria Provinciale dello Stato, intestati a codesta societa con accredito su

un conto dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto dell’art. 3 della legge

136/2010, detratte le eventuali penalita di cui codesta azienda si sia resa

passibile successivamente all’Attestato di Regolare Esecuzione, cosi come

previsto dall’art.116 del Codice combinato disposto del D.P.R. 236/2012 e del

DPR 207/2010, al netto di eventuali penalita, alla presentazione del

formulario di identificazione dei rifiuti (F.I.LR.) all’accertamento da parte di

questa Direzione della regolarita contributiva (D.U.R.C.) (cid in ossequio

all’art.16 bis della Legge 2/2009) ed alla verifica che non ci siano debiti della

Ditta nei riguardi dell’Erario dello Stato (decreto del Ministero dell’Economia

e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 pubblicato sulla G.U. n. 63 del

14/03/2008), all’attestazione di congruita dell’incidenza della manodopera

impiegata nella realizzazione di lavori edili rilasciata ai sensi del D.M. n. 143

del 25 giugno 2021 e all’emissione della fattura elettronica ai sensi del

Decreto del Ministero Economia e Finanze del 3/04/2013, il cui codice

univoco della Direzione Genio Militare per la Marina - Taranto ¢: F691IT,

previa successiva nostra comunicazione.

Il riconoscimento della fattura contemplato nel decreto n. 55/2013 non




costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuto emissione del relativo

certificato di pagamento per gli acconti o del certificato di collaudo per il

saldo nei termini di legge.

La Ditta assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante

ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia — della

notizia dell’inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dalla

legge 136/2010, come modificato dal Decreto Legge 187/2010, gli strumenti

di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in

essere il codice identificativo di gara (CIG) e CUP, indicato nelle premesse

del contratto. La Ditta provvedera, altresi a comunicare ogni modifica relativa

ai dati trasmessi. La Ditta dichiara di esonerare I’ Amministrazione Militare da

ogni responsabilitd per i pagamenti eseguiti nel modo sopra indicato.

Resta salvo il diritto della Ditta di richiedere che i pagamenti vengano

effettuati in una delle forme previste dal D.P.R. in data 10 febbraio 1984, n.

21. Ai fini dell'opponibilita alla stazione appaltante, eventuali cessioni di

crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata

autenticata e devono essere alla stessa notificate. Fatto salvo il rispetto degli

obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,

concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni

appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino




con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro

quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. L’Amministrazione, si

riserva di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in

base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo

stipulato.

Ai sensi dell’art. 125 comma 1 del Codice sul valore del contratto viene

calcolato l'importo dell’anticipazione per un importo massimo del 20% da

corrispondere all’appaltatore. L’erogazione dell'anticipazione ¢ subordinata

alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo

pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al

periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il

cronoprogramma dei lavori.

Relativamente agli articoli “a corpo” eventualmente previsti in estimativo, la

valutazione economica in funzione dell’avanzamento lavori — esclusivamente

ai fini della determinazione e della liquidazione dei suddetti acconti — sara

convenzionalmente determinata sulla base delle incidenze percentuali delle

varie opere che li costituiscono, giusta condizioni tecniche.

Il termine per 1’emissione del titolo di pagamento ¢ fissato in giorni 60

(sessanta) a decorrere dall’emissione del certificato di pagamento.

In ragione della specifica natura della prestazione oggetto dell’appalto di

lavori pubblici, nonché della speciale articolazione organizzativo-gerarchica

degli organi del Genio militare, il termine per il pagamento della rata di saldo

¢ convenzionalmente pattuito in 60 (sessanta) giorni a decorrere

dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio/ certificato di regolare




esecuzione, ovvero dal ricevimento della fattura se successivo.

Il pagamento ¢ subordinato alla costituzione di garanzia fidejussoria, bancaria

o assicurativa, secondo lo schema di polizza previsto dal D.M. del

12.03.2004, n. 123, di importo pari al saldo da liquidare, maggiorato del tasso

di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo a

carattere provvisorio ¢ il collaudo definitivo.

Nel caso in cui I’appaltatore non presenti preventivamente la prescritta

garanzia, il termine di 60 (sessanta) giorni decorre dalla presentazione della

stessa.

Il pagamento della prestazione non costituisce presunzione di accettazione

dell’opera ai sensi dell’art. 1666, co. 2 CC.

Il Ministero della Difesa resta esonerato da qualsiasi responsabilita derivante

dalle variazioni delle modalita di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle

successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate.

ARTICOLO 13 - Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardo non superiore a 30 giorni dalla data dell’accreditamento a

questa amministrazione, per disporre il pagamento della prestazione, rispetto

al termini stabiliti al precedente articolo 4, per cause imputabili alla stazione

appaltante, spettano all’appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute,

fino alla data di emissione dell’ordine di pagare. Qualora il ritardo superi i 60

giorni dalla data di cui sopra, dal giorno successivo e fino alla data di

emissione dell’ordine, spettano all’appaltatore gli interessi moratori. Tali

interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo

comma, del Codice Civile. Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terra conto




di quelli imputabili a fatto dell’appaltatore.

ARTICOLO 14 — Subappalto

Poiché I’ Appaltatore ha presentato apposita istanza in sede di presentazione

dell’offerta ¢ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 119 del

D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 15 - Varianti in corso d’opera

L’appaltatore ha I’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune

dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non

mutino sostanzialmente la natura della prestazione. In corso d’opera, per

imprevisti che comportano eventuali ed ulteriori differenti lavorazioni, il

direttore dei lavori dovra segnalare alle superiori autorita, 1’ulteriore esigenza,

che eventualmente disponibile nel finanziamento, dovra essere contabilizzata

in base all’analisi dei prezzi allegata al predetto capitolato, detratta del ribasso

di cui sopra.

ARTICOLO 16 — Controversie

Per le controversie concernenti 1’esecuzione del presente atto negoziale ¢

escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all’art. 213 del Codice, mentre si

applica I’art. 25 del Codice di procedura civile.

ARTICOLO 17 — Tutela del segreto militare

E’ fatto divieto all’appaltatore che ne prende atto - a tutti gli effetti ed, in

particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre

o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle

opere appaltate e, cosi pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di

cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione




appaltante. L’appaltatore ¢ altresi tenuto ad adottare, nell’ambito della sua

organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia

scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori,

dipendenti e prestatori d’opera, nonché dai terzi estranei.

ARTICOLO 18 — Imposta sul valore aggiunto

L’LV.A. con  aliquota  del 22%, pari ad €  12.248,38

(dodicimiladuecentoquarantotto/38), sara versata all’Erario da questa

stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014;

Varianti alla predetta aliquota, saranno a carico dell’Amministrazione.

Il numero di C.F./P.IVA dell’appaltatore ¢: 02861720734

Il numero di codice fiscale di Marigenimil Taranto ¢: 80002890731.

ARTICOLO 19 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e

patto di integrita

L’appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori

operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui

al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62

del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua

spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente

atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di

condotta derivanti dal citato Codice comportera la risoluzione di diritto del

presente contratto senza che I’appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

All’atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all’appaltatore copia

informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato

con DPR n. 62 del 16 aprile 2013. I contenuti del patto di integrita di cui




all’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato al

disciplinare di gara e sottoscritto dall’impresa, che qui si intendono

integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 20 — Elezione di domicilio

A tutti gli effetti del presente atto 1’ Appaltatore elegge il proprio domicilio

legale in Strada Provinciale Torricella - Lizzano Z.I. Sn - 74020 - Torricella

(TA), indirizzo PEC CALOSCAVI@PEC.IT ove saranno notificati tutti gli

atti necessari per 1’esecuzione.

ARTICOLO 21 - Registrazione

Giusta quanto disposto dall’art. 2 dell’Allegato 1.4 al Codice, I’'imposta ¢

determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo

previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente

stabiliti. Sono esenti dall’imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000

curo.

Ai sensi del D.P.R. del 26.04.1986, n. 131, art. 5 comma 2, il presente atto

negoziale verra sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso.

ARTICOLO 22 - Spese contrattuali

Le spese di bollo, di copia, per la eventuale registrazione fiscale e tutte le altre

inerenti il presente contratto, sono a carico dell’ Appaltatore in conformita con

quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n°

2440, cosi come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n. 790.

ARTICOLO 23 — Recesso dell’Amministrazione

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal

contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 123 del Codice. Fermo restando
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quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 —ter ¢ 92, comma 4 del D.Lgs.

06/09/2011, n. 159, la stazione appaltante pud recedere dal contratto in

qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni

relativi ai servizi ed alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili

esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o

delle forniture non eseguite.

ARTICOLO 24 — Efficacia

Il presente affidamento ha efficacia per [’appaltatore e per questa

Amministrazione a partire dalla data dell’Ordine di Stipula sulla piattaforma

MEPA. Tutto quanto non espressamente previsto si intende disciplinato come

per legge.

| T CAPO DELSERVIZIO AMMINISTRATIVO
ANTONIO MASSAR
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Il presente atto ¢ da intendersi accettato con la ratifica dell’ordine di

Stipula.
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