=

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA

TARANTO

Condizioni Generali facente parte integrante dell’ordine di stipula sul MEPA

R.D.O. n. 6415302 per Affidamento incarico di Collaudatore statico per i

lavori di “Realizzazione di una nuova Torre Centrale Operativa Controllo

Aeromobili (C.O.C.A.)” presso la Stazione Aeromobili Marina Militare di

Grottaglie (TA) I.D. 2677. CAPITOLO 7120-20/SGD 1V JSF — EE.FF. 2025-

2026 -2027 - C.E. 093825 - 093925 - 094025. CIG BC395761FA.

A) Ammontare a base di gara € 8.242,87
B) Dedotto il ribasso offerto del 3,00 % € 247,29
C) Ammontare netto pari a (A — B) € 7.995,58
D) Esonero cauzionale 1,00 % € 79,96
D) INARCASSA 4% € 316,62
E) Imponibile € 8.232,24
F) I.V.A. al 22% € 1.811,09
G) Importo dell’Appalto (E+F) € 10.043,33

Aggiudicatario: I-PLANNING ENGINEERING S.R.L

PREMESSO CHE:

- con Determina di Contrarre nr. 101 del 18/03/2026 questa Direzione del

Genio per la Marina Militare ha esperito, per l'appalto dei medesimi

servizi, una gara con procedura di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma

1 lett. b) del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36, attraverso il portale MEPA, da

tenersi con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 108 co.1 del Codice;




- a seguito della suddetta procedura esperita presso Marigenimil TA il

giorno 30 (trenta) Giugno 2026 e che in pari data, con Verbale nr. 57,

veniva deliberata ed approvata la proposta di aggiudicazione con prezzo

da considerarsi fisso ed invariabile all’Appaltatore, per un importo

complessivo di € 8.232,24 (ottomiladuecentotrentadue/24) di cui €

316,62 (trecentosedici/62) per contributo INARCASSA al 4 %, oltre ad

€ 1.811,09 (milleottocentoundici/09) per aliquota I.V.A. al 22% che sara

versata all’Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge

190/2014;

- si € acquisita dichiarazione sostitutiva, ai fini della comprova del

possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti del

menzionato Appaltatore, ai sensi dell’art 52 del Codice;

- con Atto Dispositivo n. 281 del 18/08/2026 viene impegnata la somma

per il predetto incarico e conseguenti onert;

TUTTO CIO’ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente

narrativa che forma parte integrante del presente atto negoziale, convengono e

stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Oggetto

L’appaltatore, ritenendo congrui 1 prezzi di cui al successivo art. 3, si obbliga

ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo,

con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed

incolumita i servizi appaltati e ad osservare nell’esecuzione degli stessi tutte

le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente Atto nonché nel relativo




capitolato, che viene allegato al presente atto formandone parte integrante e

sostanziale.

ARTICOLO 2 — Norme regolatrici dell’atto negoziale

Nell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente atto negoziale sono

osservate le norme di seguito elencate:

» il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 di seguito denominato “Codice”;

> D.lgs 209/2024 del 31 Dicembre 2024 “Correttivo al Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78”;

» Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73, c.d. “decreto Infrastrutture”,
convertito, con modificazioni, con Legge 18 luglio 2025 n. 105;

» D.P.R. 236/2012 - Regolamento recante disciplina delle attivita del
Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture;

» D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni — di seguito denominato
“Capitolato Generale” — per quanto non diversamente stabilito nelle
presenti condizioni e/0 convenuto nel contratto e sempre compatibilmente
con le disposizioni del citato Regolamento;

» D. Lgs. n.81/2008;

» Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018 n.
49 anche per le parti non espressamente richiamate e non derogate dal
presente contratto;

» Decreto 16.09.2022 n.31 del M.LS.E. - Schemi di polizza tipo per le
garanzie fideiussorie e le coperture assicurative;

» R.D.n.2440/1923, e il R.D. n. 827/1924 e s.m.i.

ARTICOLO 3 — Ammontare




L’ammontare del servizio di cui al presente contratto come riportato nelle

premesse e descritto nell’allegato Capitolato, gia sottoscritto per accettazione,

¢ di € 8.232,24 (ottomiladuecentotrentadue/24), a seguito del ribasso offerto

pari al 3,00 % e dell’applicazione dell’esonero cauzionale del 1,00 %,

comprensivi di € 316,62 (trecentosedici/62) per contributo INARCASSA al 4

%, oltre ad € 1.811,09 (milleottocentoundici/09) per aliquota I.V.A. al 22%

che sara versata all’Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge

190/2014, tale compenso non sara soggetto a revisione in aumento.

ARTICOLO 4 — Revisione Prezzi

Ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. n.36/2023, si applicano le seguenti

clausole di revisione dei prezzi:

1. A partire dalla seconda annualita contrattuale gli importi delle spese e degli

oneri accessori facenti parte del corrispettivo, cosi come definito dall’offerta

prodotta in sede di gara con applicazione del ribasso offerto, sono aggiornati,

su istanza motivata dell’affidatario del servizio, soltanto se le variazioni

accertate risultano superiori al 5 (cinque) per cento rispetto all’importo

contrattuale originario. Il predetto aggiornamento viene effettuato, a cura del

Direttore dell’esecuzione, in misura non superiore alla differenza tra I’indice

Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei

tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e

quello corrispondente al mese ed all’anno di sottoscrizione del contratto ed

opera nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle

prestazioni da eseguire.

2. La revisione dei prezzi pud essere richiesta una sola volta per ciascuna




annualita.

3. Per le variazioni in diminuzione superiori al suddetto 5 (cinque) percento,

la stazione Appaltante procede d’ufficio alla detrazione sul corrispettivo

d’appalto.

4. Sulla richiesta dell’affidatario la stazione Appaltante si pronuncia entro 60

(sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento della

richiesta dell’affidatario il provvedimento determina I’importo della revisione

al medesimo riconosciuta.

5. L’ammontare della revisione prezzi riconosciuto ¢ corrisposto in forma

definitiva su ogni rata pagata o nei successivi 60 (sessanta) giorni e non ¢

conguagliabile con gli altri pagamenti.

6. Per le variazioni in diminuzione dell’importo contrattuale, si procedera con

la medesima procedura di cui sopra alla relativa detrazione.

7. In ogni caso, per le finalita del presente articolo, gli importi delle categorie

di progettazione presi a riferimento per la quantificazione del corrispettivo del

servizio posto a base di gara sono fissi e invariabili.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo ¢ esclusa

ualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo 1664, primo
9

comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 5 — Consegna, ultimazione, programma di esecuzione,

sospensioni e riprese

L’art. 18 co.2 del Codice, disciplina la stipula e I’esecuzione del contratto. La

consegna della prestazione avviene ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato 11.14

al D.1gs 36/2023.




I1 Direttore dell’esecuzione del contratto, comunica all'Appaltatore il giorno

ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dell’affidamento

che deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con I'Appaltatore

stesso. Dal giorno successivo alla data di tale verbale decorre il termine utile

per il compimento dell’affidamento.

Qualora ['Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore

dell’esecuzione del contratto fissa una nuova data. La decorrenza del termine

contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore

dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il

contratto e di incamerare la cauzione.

11 presente incarico, cosi come sancito dal Capitolo 9.1 delle Norme Tecniche

per le Costruzioni di cui al D.M. Infrastrutture del 17 gennaio 2018, sara

espletato durante la realizzazione dell’immobile in epigrafe ed avra termine a

seguito del completamento dello stesso.

La decorrenza dei tempi si intende dalla data successiva a quella del verbale di

avvio dell’esecuzione fino alla consegna del’atto unico di collaudo statico.

La tempistica segue l’andamento dei lavori. Il termine per la consegna

dell’atto unico di collaudo statico dovra avvenire entro e non oltre giorni 30

(trenta) dalla ricezione da parte del professionista della Relazione a strutture

ultimate compilata dal Direttore dei Lavori.

La prestazione professionale si intende conclusa con la consegna dell’atto

unico di collaudo statico, sottoscritto dal Collaudatore ed opportunamente

controfirmato dall’Impresa Esecutrice, dal Direttore dei Lavori e dal




Responsabile del Procedimento in Fase di Esecuzione. Sono esclusi dal

computo 1 giorni in cui si redigono i verbali di avvio e il certificato di

ultimazione della prestazione.

L’ Amministrazione si riserva la facolta di sospendere il servizio per il tempo

ritenuto necessario per I’esame dei rapporti ed elaborati prodotti senza che cio

possa comportare il riconoscimento di maggiori oneri.

La sospensione della prestazione ¢ ammessa nei casi previsti dall’art. 121 del

Codice. Ai fini dell’applicazione del secondo comma dell’art. 121 del Codice,

le esigenze operative connesse ai compiti d’istituto delle Forze armate sono

considerate ragioni di pubblico interesse.

ARTICOLO 6 — Penalita

In conformita a quanto previsto dal quarto comma dell’art. 126 comma 1 del

Codice, si prevede che, in caso di ritardo nell’esecuzione dell’opera,

imputabile a fatto dell’appaltatore, la penale applicata sara pari all’1%o

dell'ammontare del corrispettivo contrattuale netto, per ogni giorno di ritardo e

comunque non superiore al 10% dello stesso importo netto. La penale per

ritardo ¢ cumulabile con I’eventuale danno da inadempimento.

ARTICOLO 7 — Garanzia

Ai sensi dell’art 117 comma 4 del D. Lgs 36/2024, I’aggiudicatario ricorre

all’esonero cauzionale per un importo pari ad € 79,96 (settantanove/96),

migliorando cosi il prezzo di aggiudicazione, come indicato nelle premesse.

ARTICOLO 8 — Assicurazione per danni di esecuzione

In conformita alle disposizioni di cui all'art. 24 comma 4 del D.M nr. 193 del

16/09/2022 del MISE, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni




della presente e del risarcimento dei danni conseguenti, 1’appaltatore, in fase

di consegna della prestazione, dovra presentare polizza assicurativa

professionale personale.

ARTICOLQO 9 - Prescrizioni e modalita di esecuzione della prestazione

La prestazione dovra essere eseguita secondo le modalita e le prescrizioni

indicate nel Disciplinare Tecnico, gia sottoscritto per accettazione, che

costituiscono parte integrante del presente Atto Negoziale.

ARTICOLO 10: Contestazioni tra la Stazione Appaltante e I’Esecutore

1. Al direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 1 comma 2, punto v)

dell’Allegato I1.14 al codice, ¢ attribuito il compito di gestire le contestazioni

su aspetti tecnici e le riserve. 2. Il direttore dell’esecuzione o l'affidatario

comunicano al DEC le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono

influire sulla prestazione del servizio; il DEC convoca le parti entro quindici

giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, I'esame della

questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del DEC ¢

comunicata all'affidatario, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto

di iscrivere riserva sul primo atto di appalto idoneo a riceverla. 3. Se le

contestazioni riguardano fatti, il direttore dell’esecuzione redige in

contraddittorio con l'affidatario un processo verbale delle circostanze

contestate 0, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo

caso copia del verbale ¢ comunicata all'affidatario per le sue osservazioni, da

presentarsi al direttore dell’esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del

ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale

si intendono definitivamente accettate. 4. L'affidatario, il suo rappresentante,




oppure 1 testimoni firmano il processo verbale, che ¢ inviato al DEC con le

eventuali osservazioni dell'affidatario.

ARTICOLO 11 - Eccezioni e riserve dell’Esecutore

1. Ai sensi dell’articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con

le modalita e nei termini previsti dall’Allegato 11.14 al codice, a pena di

decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese

relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile. 2.

L’esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di

appalto idoneo a riceverle con le modalita e nei termini previsti dall’articolo 7

dell’allegato II.14 al codice. 3. Il direttore dell’esecuzione, a seguito

dell’iscrizione delle riserve da parte dell’esecutore sul primo atto di appalto

idoneo a riceverle, nei successivi quindici giorni, espone in apposito verbale le

sue motivate deduzioni.

ARTICOLO 12 - Pagamenti

Il pagamento della prestazione avverra in unica soluzione da cui detrarre

I’eventuale anticipazione corrisposta, mediante ordine di pagare con mandato

informatico tratto sulla competente Sezione della Tesoreria Provinciale dello

Stato, intestati a codesta societa con accredito su un conto dedicato alle

commesse pubbliche nel rispetto dell’art. 3 della legge 136/2010, detratte le

eventuali penalita di cui ’affidatario si sia reso passibile successivamente:

e Alla consegna del Certificato di Collaudo;

e Al Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell’art. 116 comma 7 del

d.Igs. 36/2023;

e alla presentazione della fattura elettronica ai sensi del Decreto del




Ministero Economia e Finanze del 3/04/2013, il cui codice univoco della

Direzione Genio Militare per la Marina - Taranto ¢: F691IT, previa e

successiva a nostra comunicazione;

e all’acquisizione d’ufficio del documento della regolarita contributiva nei

riguardi dei propri dipendenti eventualmente assunti (D.U.R.C.) e della

propria regolarita contributiva (INARCASSA o altri enti previdenziali);

e all’accertamento d’ufficio che non ci siano debiti dell’appaltatore nei

riguardi dell’Erario.

I1 professionista si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di

cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche,

comunicando gli estremi del c.c. bancario a questa stazione appaltante.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia

— della notizia dell’inadempimento  della  propria  controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dalla

legge 136/2010, come modificato dal Decreto Legge 187/2010, gli strumenti

di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in

essere il codice identificativo di gara ossia CIG ed eventuale CUP. Il

professionista provvedera, altresi a comunicare ogni modifica relativa ai dati

trasmessi. Il professionista dichiara di esonerare I’Amministrazione Militare

da ogni responsabilita per i pagamenti eseguiti nel modo sopra indicato.

La corresponsione dell’anticipazione non si applica ai contratti di forniture e

servizi indicati nell’allegato I1.14 del Codice. Ai sensi dell’art. 33




dell’allegato II.14, sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui

all’articolo 125, comma 1 del Codice, i servizi che, per la loro natura,

prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione

di attrezzature o di materiali.

Ai sensi dell’art. 125 co. 1 del Codice, qualora previsto, ¢ calcolato 1'importo

dell'anticipazione fino al 20% del valore del contratto, dietro esplicita

richiesta dell’appaltatore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio

dell’attivita accertati dal responsabile del procedimento. L’erogazione

dell’anticipazione ¢ subordinata alla presentazione da parte dell’operatore

economico, di apposita garanzia fideiussoria, di importo pari all’anticipazione

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al

recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dell’attivita.

L’anticipazione, verra recuperata mediante detrazione in occasione

dell'emissione del pagamento, ¢ revocata qualora 1’esecuzione del contratto

non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla

Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

Nel caso in cui I’appaltatore non presenti preventivamente la prescritta

garanzia, il termine di 60 (sessanta) giorni decorre dalla presentazione della

stessa.

Il pagamento della prestazione non costituisce presunzione di accettazione

dell’opera ai sensi dell’art. 1666, co. 2 C.C.

II Ministero della Difesa resta esonerato da qualsiasi responsabilita derivante

dalle variazioni delle modalita di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle

successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate.




Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno,

I’eventuale anticipazione e/o la rata di saldo non potranno essere liquidati

prima di febbraio. Per le eventuali fatture emesse nel periodo intercorrente da

dicembre a fine gennaio/inizio febbraio non potranno essere liquidate prima di

febbraio.

ARTICOLO 13 - Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardo non superiore a 30 giorni dalla data dell’accreditamento a

questa amministrazione, per disporre il pagamento della prestazione, rispetto

ai termini stabiliti al precedente articolo 4, per cause imputabili alla stazione

appaltante, spettano all’appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute,

fino alla data di emissione dell’ordine di pagare. Qualora il ritardo superi 1 60

giorni dalla data di cui sopra, dal giorno successivo e fino alla data di

emissione dell’ordine, spettano all’appaltatore gli interessi moratori. Tali

interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo

comma, del Codice Civile. Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terra conto

di quelli imputabili a fatto dell’appaltatore.

ARTICOLO 14 — Subappalto

Poiché 1’Appaltatore non ha presentato apposita istanza in sede di

presentazione dell’offerta, I’istituto del subappalto non trova applicazione

nell’esecuzione della prestazione di cui al presente Atto Negoziale.

ARTICOLO 15 — Controversie

Per le controversie concernenti 1’esecuzione del presente atto negoziale ¢

escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all’art. 213 del Codice, mentre si

applica I’art. 25 del Codice di procedura civile.




ARTICOLO 16 — Tutela del segreto militare

E’ fatto divieto all’appaltatore che ne prende atto - a tutti gli effetti ed, in

particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre

o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle

opere appaltate e, cosi pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di

cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione

appaltante. L’appaltatore ¢ altresi tenuto ad adottare, nell’ambito della sua

organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia

scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori,

dipendenti e prestatori d’opera, nonché dai terzi estranei.

ARTICOLO 17 — Imposta sul valore aggiunto

L’LV.A. con aliquota del 22%, pari ad € 1.811,09 (milleottocentoundici/09),

sara versata all’Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge

190/2014.

Varianti alla predetta aliquota, saranno a carico dell’Amministrazione.

Il numero di C.F./P.IVA dell’appaltatore ¢: 04392650752

Il numero di codice fiscale di Marigenimil Taranto ¢: 80002890731.

ARTICOLO 18 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e

patto di integrita

L’appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori

operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui

al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62

del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua

spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente




atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di

condotta derivanti dal citato Codice comportera la risoluzione di diritto del

presente contratto senza che I’appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

All’atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all’appaltatore copia

informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato

con DPR n. 62 del 16 aprile 2013. I contenuti del patto di integrita di cui

all’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato al

disciplinare di gara e sottoscritto dall’impresa, che qui si intendono

integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 19 — Elezione di domicilio

A tutti gli effetti del presente atto I’ Appaltatore elegge il proprio domicilio

legale alla in via via Renato Fucini n. 20 — Casarano (LE) indirizzo mail

grazianocrusafio@iplanningsrl.it PEC i-planning.engineering(@pec.it, ove

saranno notificati tutti gli atti necessari per 1’esecuzione.

ARTICOLO 20 — Registrazione

Giusta quanto disposto dall’art. 2 dell’Allegato 1.4 al Codice, I’imposta ¢

determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo

previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente

stabiliti. Sono esenti dall’imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000

curo.

Ai sensi del D.P.R. del 26.04.1986, n. 131, art. 5 comma 2, il presente atto

negoziale verra sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso.

ARTICOLO 21 - Spese contrattuali

Le spese di bollo, di copia, per la eventuale registrazione fiscale e tutte le altre
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inerenti il presente contratto, sono a carico dell’ Appaltatore in conformita con

quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n°

2440, cosi come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n. 790.

ARTICOLO 22 — Recesso dell’Amministrazione

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal

contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 123 del Codice. Fermo restando

quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 —ter e 92, comma 4 del D.Lgs.

06/09/2011, n. 159, la stazione appaltante puod recedere dal contratto in

qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni

relativi ai servizi ed alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili

esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o

delle forniture non eseguite.

ARTICOLO 23 — Efficacia

I presente affidamento ha efficacia per [D’appaltatore e per questa

Amministrazione a partire dalla data dell’Ordine di Stipula sulla piattaforma

MEPA. Tutto quanto non espressamente previsto si intende disciplinato come

per legge.
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Il presente atto ¢ da intendersi accettato con la ratifica dell’ordine di

Stipula.
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