



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA

13163 di Rep.

TARANTO

Contratto in forma Pubblica Amministrativa a seguito di procedura

aperta indetta in data 07/03/2024 - per "Affidamento del servizio di

progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ed esecutiva (PE)

comprensiva di PSC per adeguamento e potenziamento della struttura del

Centro Elaborazione Dati e realizzazione nuovo magazzino presso Maritele

Taranto nella Stazione Navale Mar Grande (ID 4905). Programma HQ MNM-

S. CAP. 7120/20 SMM EE.FF. 2024/2025. CC.EE. 139124/139224. CIG

B0A0677B91. CUP D51E24000010001.

PROGETTO

A) importo a base di gara € **364.691,52**

B) importo offerto al netto del ribasso del 39,666% € **220.032,98**

C) Contributo inarcassa 4% € **8.801,32**

D) Totale imponibile (B+C) € **228.834,30**

E) I.V.A. 22% € **50.343,55**

F) Totale Progetto € **279.177,85**

INDAGINI

G) Importo base gara € **28.755,23**

H) Oneri per la sicurezza € **1.032,71**

I) Costo della mano d'opera € **9.784,41**

L) Importo al netto degli oneri € **17.938,11**

M) Importo al netto del ribasso del 39,666% € **10.822,78**



N) Totale imponibile	€	21.639,90
O) I.V.A. al 22 %	€	4.760,78
P) Totale indagini	€	26.400,68
Q) Totale finale	€	305.578,53

Aggiudicatario: **A.T.P.S. MCM - LESS- BOLOGNINI - GD TEST**

L'anno **2024**, addì **11 (undici)** del mese di **Dicembre**, nella sede della Direzione del Genio Militare per la Marina di Taranto alla rampa Leonardo da

Vinci n. 1, di seguito denominata Marigenimil, innanzi a me ufficiale rogante

Funz. di Amm.ne Antonio PISARRA, non assistito, ai sensi dell'art. 48

della Legge 16.02.1913, n.89, dai testimoni per espressa e concorde rinuncia

fatta dalle parti contraenti, si sono presentati il Funz. Amm. Antonio

MASSARO, nato a Fragagnano (TA), il 15/06/1970, domiciliato per la carica

presso Marigenimil, munito di firma digitale a lui intestata, che dichiara di

agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivi del suddetto Ente, di seguito

denominato amministrazione, (Codice Fiscale: **80002890731**) e BALBONI

Alessandro nato a FOSSANO (CN) e residente a FOSSANO (CN) alla via

ORFANOTROFIO NR. 17, identificato con Carta d'Identità n. CA25275BI,

rilasciata dal comune di FOSSANO (CN) in data 19/05/2018, in corso di

validità, munita di firma digitale a lui intestata, in qualità di Legale

Rappresentante dell'A.T.P.S. fra le società MCM INGEGNERIA SRL –

LESS SRL – GD TEST SRL – Geologo BOLOGNINI Davide, di seguito

denominato “**Appaltatore**” che agisce, giusto mandato collettivo speciale di

rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario dell'**Associazione**

temporaneo prestatori di servizi, costituito ai sensi del Decreto legislativo n

36 del 31 marzo 2023 e seguenti D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. con atto



autenticato nelle firme per Notaio Dott. Valeria INSABELLA in TORINO

(TO), rep. 12303 ATTI N. 7955, in data 27/11/2024, registrato a TORINO

(TO) al n° 51824 serie 1T in data 06/12/2024, tra esso medesimo e le seguenti

mandanti:

- MCM, con sede legale in Torino, Via Santa Teresa n. 23 cap. 10121 P.IVA

06755760011;

- LESS S.R.L. con sede legale in Torino, via Santa Teresa n. 23 cap. 10121, P.

IVA 12599730012;

- Geologo DAVIDE BOLOGNINI con sede legale in Via Caduti del Lavoro

11a – Pont Saint Martin (AO), P. IVA 00635430077;

- GD Test S.r.l. Unipersonale con sede legale in Corso Casale 239, 10132

Torino (TO) P. IVA 08207640015.

Detti componenti, della cui identità personale e poteri, io ufficiale rogante

ho accertato e faccio fede, hanno richiesto la stipulazione del presente

contratto in forma pubblico amministrativa.

P R E M E S S O

che, avendo il Ministero della Difesa (MARIUGINFRA ROMA), con

dispaccio n. **M_D MUGINFRA prot. nr. 0000095** del **22-01-2024**,

determinato di procedere con Affidamento incarico per la redazione del

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ed Esecutivo, comprensivo di

PSC, dell’Affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed

economica (PFTE) ed esecutiva (PE) comprensiva di PSC per adeguamento e

potenziamento della struttura del Centro Elaborazione Dati e realizzazione

nuovo magazzino presso Maritele Taranto nella Stazione Navale Mar Grande

(ID 4905). Programma HQ MNM-S, ha impartito disposizioni a questa



Direzione del Genio Militare per la Marina perché esperisse, per il medesimo incarico, una gara con procedura aperta da tenersi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (**art. 108 comma 2 del D.lgs. 36/2023**) e sulla base del Disciplinare Tecnico di **€ 364.691,52 (trecentosessantaquattromilaseicentonovantuno/52)** per il Progetto e di **€ 28.755,23 (ventottomilasettecentocinquantacinque/23)** per le indagini, oltre Inarcassa al 4% ed I.V.A. al 22%;

con Determina a contrarre n. 06 del 29/01/2024, si è stabilito di esperire la procedura di affidamento dell'Appalto mediante procedura di gara indetta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del Codice dei Contratti;

che la procedura di gara è stata indetta mediante invio del bando (di seguito, "Bando") per la sua pubblicazione sulla GUCE con identificativo/versione dell'avviso: 7bb1257f-4be1-4eb2-b435-9f270c9f840c - 01 trasmesso in data 14/02/2024, nonché sul sito istituzionale della Marina Militare;

che entro il termine indicato nel Bando, sono pervenute n. 06 (sei) offerte;

che all'esito della predetta procedura di gara, l'Appaltatore è stato individuato quale aggiudicatario;

che a seguito della suddetta procedura esperita in **4 (quattro) fasi**, presso **Marigenimil** rispettivamente **il giorno 09/04/2024 (verbale n. 38)**, **il giorno 22/04/2024 (verbale n. 40)**, **il giorno 29/07/2024 (verbale n. 106)** ed **il giorno 24/09/2024 (verbale n. 135)** - delibera della **proposta di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso ed invariabile al: **A.T.P.S. MCM - LESS- BOLOGNINI - GD TEST.**



che con Determina n. 63 del 24/09/2024 questa Stazione Appaltante ha proceduto ad aggiudicare definitivamente l'appalto e con successivo provvedimento prot. M_D MGMILTA prot. nr. 0011351 del 24/09/2024, è stato comunicato a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 90 co.1 lett.c) del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione dell'appalto di Affidamento incarico per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ed Esecutivo, comprensivo di PSC, dei lavori di "Affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ed esecutiva (PE) comprensiva di PSC per adeguamento e potenziamento della struttura del Centro Elaborazione Dati e realizzazione nuovo magazzino presso Maritele Taranto nella Stazione Navale Mar Grande (ID 4905). Programma HQ MNM-S" al **A.T.P.S. MCM - LESS- BOLOGNINI - GD TEST**, con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso ed invariabile all'Appaltatore per un importo complessivo di € **250.474,20** (**duecentocinquantamilaquattrocentosettantaquattro/20**) oltre I.V.A. al 22% per aver offerto un ribasso del **39,666 %**;

che l'Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti speciali richiesti nella *lex specialis* di gara e la stazione appaltante ha provveduto a verificare l'effettivo possesso in capo all'Appaltatore dei requisiti generali richiesti nella *lex specialis* di gara;

All'uopo si rappresenta che sono in corso gli accertamenti ai sensi dell'art. 94 comma 6 del D.lgs 36/2023 e dell'art. 95 comma 2 del D.lgs 36/2023, relativamente ai carichi pendenti definitivamente e non definitivamente accertati dell'operatore economico MCM INGEGNERIA S.R.L., avente Codice Fiscale /P.IVA 06755760011, e che qualora risulteranno violazioni si



procederà all'immediata risoluzione del contratto con spese contrattuali a carico dell'appaltatore;

che sono state avviate le verifiche volte a comprovare il possesso, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti generali e speciali richiesti nella *lex specialis* di gara;

che è trascorso il periodo di sospensione di cui all'articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 (cd. Stand Still), senza che siano stati proposti ricorsi;

che in data 20/11/2024 l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e nell'articolo 117 del Codice dei Contratti.

che in sede di offerta l'Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel disciplinare di gara, nei documenti ivi allegati, compresi il presente contratto, nonché il Documento Preliminare alla Progettazione ed il calcolo dei corrispettivi posto a base di gara;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto

1. Il contratto ha ad oggetto l'incarico professionale relativo ai servizi di cui in premessa e di seguito indicati:

- Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
- Redazione del Progetto Esecutivo;
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;

2. L'appaltatore, si obbliga e si sottomette, nella più ampia e valida forma



legale, ad eseguire e dare eseguita all'Amministrazione della Difesa e per essa

a MARIUGINFRA, a totali sue cure, spese, diligenza, la prestazione in

epigrafe; in particolare, il contraente, dopo un'attenta lettura delle condizioni

generali e particolari, amministrative e tecniche, stabilite nel presente

contratto dichiara di conoscerle ciascuna singolarmente nel loro complesso e

si vincola a rispettarne il contenuto.

3. L'Affidatario si impegna, entro il termine di cui al successivo articolo 5, a

consegnare gli elaborati relativi alla prestazione, attenendosi al disciplinare

tecnico prestazionale, con le modalità ivi descritte e di seguito indicate.

Gli elaborati di progetto dovranno:

-essere realizzati secondo le indicazioni e le informazioni che verranno fornite

dal Responsabile del Procedimento per la Fase di Progettazione;

-nell'onere della progettazione sono comprese anche le prestazioni e gli oneri

derivanti da sopralluoghi da effettuarsi presso i siti e contatti diretti presso gli

Enti interessati.

L'Affidatario dovrà consegnare, dopo aver ricevuto il benestare finale

dall'Amministrazione sugli elaborati definitivi presentati in semplice copia,

anch'essa prodotta dal professionista, tutti gli elaborati come richiesti nel

disciplinare tecnico.

L'Affidatario nello sviluppo delle azioni progettuali si impegnerà ad elaborare

le opere accessorie nonché a sviluppare tutta la progettazione afferente alle

medesime opere accessorie di cui alle schede B e C dell'offerta tecnica

presentata in sede di gara, che costituiscono parte integrante del presente

contratto.

ARTICOLO 2 – Norme regolatrici del contratto



Nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto sono

osservate le norme di seguito elencate:

- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 – di seguito denominato “Regolamento Difesa”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 relativamente agli articoli ancora in vigore;
- il D. Lgs. 36/2023;
- D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni – di seguito denominato “Capitolato Generale” – per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- il D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;
- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e s.m.ei..
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018 n. 49 anche per le parti non espressamente richiamate e non derogate dal presente contratto;

ARTICOLO 3 – Responsabile del Procedimento

Responsabile dell'esecuzione del presente contratto è il Comando/Ente periferico cui è demandata la stipula. A lui fanno capo tutte le attività relative all'impresa di che trattasi, ivi compresa l'esclusiva competenza ad intrattenere rapporti formali con l'Appaltatore.



ARTICOLO 4 – Ammontare del contratto

L'importo per il quale l'Appaltatore si obbliga ad eseguire e dare eseguita la prestazione in titolo, indicato sull'offerta, è di € **241.672,88**

(duecentoquarantunomilaseicentosettantadue/88) oltre € **8.801,32**

(ottomilaottocentouno/32) per Inarcassa nella misura del 4% ed € **55.104,33**

(cinquantacinquemilacentoquattro/33) per aliquota I.V.A. al 22%. Ai sensi delle leggi vigenti non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Il predetto importo è da considerarsi fisso ed invariabile. Nessun ulteriore compenso spetterà all'Affidatario nel caso di eventuali indagini tecniche suppletive o di variazioni dell'importo finale delle opere progettate rispetto all'importo stimato dall'Amministrazione ai fini del calcolo del corrispettivo.

ARTICOLO 5 – durata

Per l'esecuzione del presente atto negoziale viene fissata una durata complessiva di **240 (duecentoquaranta)** giorni solari consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data del verbale di consegna della prestazione, di cui giorni 180 per le indagini e la Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica; giorni 60 per la Progettazione Esecutiva comprensiva di Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Sono esclusi dal computo i giorni in cui si redigono i verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di compimento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per il tempo ritenuto necessario per la verifica degli elaborati progettuali fino ad un massimo di 60 (sessanta) giorni – ivi compresa la verifica dei progetti da effettuarsi ai sensi del D.Lgs. 36/2023. In caso di



richiesta di intergrazioni, chiarimenti e rettifiche del progetto, il tempo di giorni 60 (sessanta) per l'emissione della verifica con esito positivo decorre dalla consegna alla Direzione del Genio di quanto richiesto dall'organo deputato alla verifica. Nel caso di acquisizione sul progetto di pareri, autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, l'attività di progettazione deve ritenersi sospesa fino all'acquisizione degli stessi da parte degli Enti preposti. Le richieste di integrazioni, chiarimenti e rettifiche del progetto, da parte degli Enti deputati all'emissione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta dovranno essere riscontrate dal progettista nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi a far data dalla ricezione della richiesta, pena applicazione della penale prevista dal successivo art. 8. La verifica del progetto, ai sensi del D. Lgs. 36/2023, potrà essere conclusa solo a seguito dell'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta a cui il progetto è soggetto. Tutte le attività facenti capo al progettista che dovessero rendersi necessarie in fase di verifica ed acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta sono comprese nell'onorario professionale pattuito e non possono in alcun caso dare luogo a richiesta di maggiori oneri.

Condizione essenziale per il compimento della prestazione professionale è l'avvenuta approvazione degli elaborati da parte dell'Amministrazione subordinatamente all'esito positivo della verifica e della validazione.

ARTICOLO 6 – Garanzia

A garanzia definitiva dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 117 del Codice, l'appaltatore ha presentato polizza fidejussoria per l'importo pari ad € **75.142,26**



(settantacinquemilacentoquarantadue/26) – (117 co.2 D.Lgs 36/2023)

rilasciata dalla HDI ASSICURAZIONI SPA agenzia di ROMA MONTEVERDE - 6001 avente n. 6001421033 in data 20/11/2024. Detta garanzia è costituita con le modalità di cui all'art. 106 e ridotta ai sensi del comma 8 del medesimo articolo del Codice ed in conformità a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La predetta polizza ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo e, deve coprire, oltre alle spese di nuova progettazione in forza dell'obbligo del Progettista di progettare nuovamente i lavori senza costi ed oneri per la Stazione appaltante qualora ne ricorrano gli estremi di Legge, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'art. 204, comma 8 del medesimo "Codice dei Contratti", resesi necessarie in corso d'esecuzione.

ARTICOLO 7 – Polizza assicurativa del professionista

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 117 comma 10 del D. Lgs. 36/2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto e del risarcimento dei danni conseguenti, l'appaltatore, ha presentato polizze assicurative professionali, ognuna delle quali, in testa ad ogni partecipante la A.T.P.S., contiene dichiarazione della compagnia a copertura del Servizio



affidente il presente contratto:

- MCM INGEGNERIA SRL polizza professionale compagnia Lloyd's Insurance Company S.A. avente n. A123C816439-LB con decorrenza in data 31/12/2024;
- GD TEST SRL polizza professionale compagnia GENERALI avente n. 40078768 con decorrenza in data 07/08/2024;
- XORI HOLDING SRL per conto di LESS polizza professionale compagnia AIG MILANO avente n. ITEO000115 con decorrenza in data 29/11/2024;
- BOLOGNINI Davide polizza professionale compagnia UNIPOLSAI agenzia di IVREA avente n. 1/39425/122/197868466 con decorrenza in data 01/01/2024.

Le predette polizze hanno termine alla data di emissione del certificato di collaudo e, devono coprire, oltre alle spese di nuova progettazione in forza dell'obbligo del Progettista di progettare nuovamente i lavori senza costi ed oneri per la Stazione appaltante qualora ne ricorrano gli estremi di Legge, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'art. 204 del medesimo "Codice dei Contratti", resesi necessarie in corso d'esecuzione. La mancata presentazione da parte del Contraente della presente polizza di garanzia esonera il Ministero della Difesa dal pagamento della parcella professionale.

ARTICOLO 8 – Prescrizioni e modalità di esecuzione della prestazione

La prestazione dovrà essere eseguita secondo le modalità e le prescrizioni indicate nel Capitolato del servizio di progettazione allegato, composto da n. 28 facciate di fogli che costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 9 – Revisione periodica del prezzo



Trattandosi di contratto di durata inferiore all'anno non si applica la revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 10 – Penalità

In caso di ritardo nella consegna della progettazione, completa di tutta la documentazione, si applica una penale pari all'1‰ per ogni giorno di ritardo di ogni singola fase, sull'importo degli oneri di progettazione di cui al precedente art. 4 e comunque non superiore al 10% del predetto importo netto.

Essa sarà detratta in occasione del pagamento degli oneri di progettazione di cui al successivo articolo 14. A seguito nell'emissione del verbale di compimento della progettazione, i ritardi maturati dal progettista per gli adempimenti discendenti dalle fasi di acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta, ovvero in fase di verifica e validazione comporteranno la decurtazione del tempo residuo stabilito nel verbale di compimento fino all'applicazione della penale con le stesse modalità previste in caso di ritardo nella consegna del progetto.

ARTICOLO 11 – Compimento della progettazione

Il verbale di compimento della progettazione verrà emesso contestualmente all'accettazione presso gli uffici della Direzione del Genio dei progetti e di tutta la documentazione a corredo necessaria ad acquisire i pareri, autorizzazioni e nulla osta. L'accettazione dei progetti consiste nella verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, che tutti gli elaborati progettuali previsti dall'art. 24 del D.P.R. 207/2010 siano stati formalmente redatti e che siano stati elaborati tutti i documenti a corredo. In fase di accettazione del progetto, il progettista dovrà giustificare esaustivamente l'eventuale mancata elaborazione di uno o più elaborati previsti dal citato art. 24 del D.P.R.



207/2010. Gli elaborati progettuali verranno accettati se conformi al format indicato dall'Amministrazione. In caso di mancata accettazione del progetto e documenti a corredo da parte dell'Amministrazione non si potrà emettere il verbale di compimento.

ARTICOLO 12: CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE

APPALTANTE E L'ESECUTORE

12.1 - Il Direttore dell'esecuzione o l'esecutore comunicano al Responsabile Unico del Procedimento o al Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione della prestazione; Il Responsabile Unico del Procedimento o il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione convoca le parti entro 15 (quindici giorni) dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscriverne riserva redigendo apposito processo verbale di accertamento dei fatti e relazione da inviare al Responsabile Unico del Procedimento per le determinazioni del merito.

12.2 - Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dell'esecuzione nel termine di 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

12.3 - L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il



processo verbale, che è inviato al Responsabile Unico del Procedimento o al

Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

12.4 - Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotate mediante processo verbale.

ARTICOLO 13: ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE

13.1 - La buona provvista/regolare esecuzione è firmata dal Direttore dell'esecuzione; qualora l'esecutore dovesse formulare riserve, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve mediante comunicazione al Direttore dell'esecuzione, indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

13.2 - Il Direttore dell'esecuzione, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone con notifica pec le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

13.3 - Nel caso in cui l'esecutore non ha eccepito riserve, oppure lo ha fatto, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

13.4 - L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo della prestazione, quale che sia la contestazione o la riserva che egli



notificati.

13.5 - Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono annotate mediante processo verbale all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sulla regolare esecuzione/buona provvista si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

13.6 - Il Direttore dell'esecuzione dà immediata comunicazione al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 211 del Codice, al Responsabile Unico del Procedimento o al Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione.

ARTICOLO 14 - Pagamenti

I pagamenti previsti saranno effettuati dal **Ministero della Difesa** entro 60 giorni dalla scadenza delle fatture, mediante ordini di pagamento, intestati all'appaltatore, in capo a ciascun soggetto riunito, in relazione alla propria quota per l'importo corrispondente alla prestazione svolta, estinguibili mediante accreditamenti sui seguenti conti correnti bancari:

- MCM INGEGNERIA S.r.l. aventi codice IBAN **IT 44 G 03069 09214 100000125117** acceso presso la BANCA INTESA SAN PAOLO Filiale



di Corso Unione Sovietica n. 409, Torino. All'uopo, l'appaltatore ha indicato il predetto conto dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, intestato all'appaltatore, quali persone abilitate ad operare sul predetto conto il Sig. Guido Vacchina nato a Torino (TO) il 13/02/1957 C.F. VCCGDU57B13L219M operante in qualità di Legale Rappresentante ed Amministratore Delegato.

- GD Test S.r.l. Unipersonale avente codice IBAN **IT51H0326801001000882349530** acceso presso la Banca Sella Agenzia Corso Alcide De Gasperi – Filiali 01001. All'uopo, l'appaltatore ha indicato il predetto conto dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, intestato all'appaltatore, quali persone abilitate ad operare sul predetto conto il Sig. Alberto Morino, nato a Torino (TO) il 23/07/1960, C.F. MRNLRT60L23L219D, operante in qualità di Amministratore unico.

- LESS S.r.l. aventi codice IBAN **IT 44 G 03069 09214 100000125117** acceso presso il Banco di Credito Azzoaglio S.p.A. agenzia 00040 – Filiale di Torino. All'uopo, l'appaltatore ha indicato il predetto conto dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, intestato all'appaltatore, quali persone abilitate ad operare sul predetto conto il Sig. Luca Rollino, nato ad Alessandria (AL) il 31.08.1980, codice fiscale RLLLCU80M31A182I, nella sua qualità di Amministratore Unico.

- Geologo BOLOGNINI Davide avente codice IBAN **IT12T0306234210000000194942** acceso presso la BANCA



MEDIOLANUM SPA sede BASIGLIO. All'uopo, l'appaltatore ha indicato il predetto conto dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, intestato all'appaltatore, quali persone abilitate ad operare sul predetto conto la Sig.ra Fasana Cristina nato a Locana (TO) il 24/01/1967 C.F. FSNCST67A64E635B, oltre l'intestatario del medesimo conto corrente..

Gli appaltatori medesimi assumono pertanto tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta legge n.136/2010 e s.m.i.. Nel caso in cui le transazioni finanziarie fossero eseguite senza avvalersi di tale conto corrente, salvo successiva comunicazione, il presente contratto si intenderà risolto in forza del comma 8, art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136. La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dalla legge 136/2010, come modificato dal Decreto Legge 187/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo di gara (CIG) e (CUP) indicato nelle premesse del contratto. Il RT provvederà, altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'appaltatore dichiara di esonerare l'Amministrazione Militare da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopra indicato.

Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità:

- acconto pari al 50% dell'importo contrattuale, da corrispondere a seguito dell'acquisizione del parere tecnico operativo (PTO ai sensi



dell'art. 31 del D.P.R. 236/2012) e dell'approvazione del progetto di

fattibilità tecnica ed economica da parte delle Superiori

Autorità/Committente;

- saldo dell'importo contrattuale, da corrispondere a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità.

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione e/o il primo stato di avanzamento lavori non potrà essere liquidati prima di febbraio. Per le eventuali fatture emesse nel periodo intercorrente da dicembre a fine gennaio/inizio febbraio non potranno essere liquidate prima di febbraio.

Ai fini dell'emissione della fattura elettronica prevista ai sensi del Decreto del Ministero economia e finanze n.55 del 3 aprile 2013, il Codice Univoco di Ufficio della Direzione del Genio per la Marina di Taranto è **F69IIT**. Il riconoscimento della fattura, contemplato dal decreto n.55/2013, non costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuta emissione del certificato di verifica di conformità nei termini di legge.

ARTICOLO 15 – Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardo nel pagamento l'Affidatario può richiedere sulla somma dovuta gli interessi legali moratori fino alla data di emissione del mandato nella misura stabilita dall'art.5 del D. Lgs. 09.10.2002, n.231 e s.m. e i.

ARTICOLO 16 – Obbligo di riprogettazione

L'Affidatario ha l'obbligo, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge, di progettare nuovamente i lavori senza costi ed oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 17 – Subappalto

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2003.



ARTICOLO 18 –Certificato di verifica di conformità

È prevista l'emissione, a seguito dell'approvazione della progettazione da parte del Committente, della Verifica di Conformità ai sensi dell'art. 116 comma 1 e comma 5 del D.Lgs. 36/2023

ARTICOLO 19 – Variazioni in corso d'opera

L'Affidatario si obbliga ad apportare agli elaborati, ancorché redatti, tutte le modifiche e/o correzioni che verranno introdotte in sede di revisione e controllo degli stessi senza che ciò comporti compensi aggiuntivi rispetto a quanto pattuito.

ARTICOLO 20 – Verifica, validazione ed approvazione del progetto

La verifica del progetto sarà effettuata ai sensi degli art. 42 D. Lgs. 36/2023.

Le attività necessarie per la verifica da parte del soggetto preposto al controllo dei documenti progettuali potranno svolgersi contestualmente all'elaborazione della progettazione e potranno essere eseguite (previo preventivo accordo) anche presso la sede dell'Affidatario. Quest'ultimo dovrà attenersi alle eventuali direttive del Responsabile del procedimento per la fase di progettazione al fine di consentire lo svolgimento coordinato delle due prestazioni di progettazione e di verifica.

L'attività di verifica dei progetti sarà ultimata entro giorni 60 (sessanta) dalla presentazione della progettazione esecutiva ritenuta verificabile da parte dell'Amministrazione Difesa. Qualora la Stazione Appaltante dovesse in sede di verifica, richiedere eventuali integrazioni e/o chiarimenti, l'Amministrazione avrà a disposizione per l'attività di verifica del progetto, sempre giorni 60 (sessanta) dalla presentazione delle stesse. Dopo la verifica, la singola progettazione eseguita verrà validata nel termine di giorni



45 (quarantacinque) e successivamente approvata ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento Difesa".

ARTICOLO 21 – Controversie

Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente contratto è escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art. 209 del "Codice dei Contratti" mentre si applica l'art. 25 del C.p.c..

ARTICOLO 22 – Tutela del segreto militare

E' fatto divieto all'Affidatario che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione della Difesa.

L'Affidatario è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché da terzi estranei all'impresa stessa.

ARTICOLO 23 – Recesso unilaterale dell'appaltatore

In caso di ritardata stipulazione del contratto rispetto al termine previsto dall'art. 18, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, l'Affidatario può sciogliersi da ogni impegno mediante presentazione di istanza di recesso. In tal caso, all'appaltatore non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate nonché di quelle effettivamente sostenute e se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del



direttore dell'esecuzione.

L'istanza dell'appaltatore rimane priva di effetto ove portata a conoscenza dell'Amministrazione dopo che il contratto sia divenuto efficace.

ARTICOLO 24 – Recesso dell'Amministrazione

L'Amministrazione ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come da verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. Qualora il recesso, venga esercitato dall'Amministrazione nel periodo tra la stipulazione del contratto e la consegna dell'incarico relativo alla prestazione, indipendentemente dalla ragione dello stesso – spetta all'Affidatario il solo rimborso delle spese contrattuali.

ARTICOLO 25 – Responsabilità

L'Affidatario garantisce l'Amministrazione che rimane unico responsabile per i danni eventualmente arrecati durante l'espletamento dell'incarico a persone e/o cose dell'Amministrazione o di terzi.

ARTICOLO 26 – I.V.A.

L'I.V.A. con aliquota del 22%, pari ad € **55.104,33** (*cinquantacinquemilacentoquattro/33*) in ossequio alla legge 190/2014 sarà versata all'Erario da questa stazione appaltante.

Varianti alla predetta aliquota, saranno a carico dell'Amministrazione.

Il C.F./P.I. della Mandataria/Capogruppo è: **06755760011**;

Il C.F. di Marigenimil Taranto è: **80002890731**.

ARTICOLO 27 – Elezione di domicilio



Per l'esecuzione del presente atto e per ogni altro effetto di legge,

l'Affidatario elegge il proprio domicilio legale presso la sede della

Capogruppo, con sede legale in Torino, via Santa Teresa n. 23, cap. 10121,

C.F. 06755760011 e P.IVA 06755760011 pec: mcmingegnreia@legal.email.it

presso la quale potranno essere notificati tutti gli atti che eventualmente

occorressero.

ARTICOLO 28 – Spese contrattuali

L'imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del

D.P.R.26/04/1986 n°131 e s.m.i., è dovuta nella misura fissa.

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale, le spese di

pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre

2016 e tutte le altre inerenti il presente contratto, sono a carico

dell'Appaltatore in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter

del R.D. 10 novembre 1923 n°2440, così come modificati dalla Legge 27

dicembre 1975, n.790.

Per quanto sopra, **l'Appaltatore** ha versato a mezzo bonifico sul **conto**

corrente postale avente IBAN IT 53 J076 0115 8000 0001 1118 742 intestato

al DEMANIO STATO RAMO MARINA DIR AUTON GENIO MILITARE,

la somma complessiva di € **120,00 (centoventi/00)**. Sono pure a carico

dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del

collaudo a carattere provvisorio e del certificato di regolare esecuzione.

Sono a carico dell'appaltatore le spese di pubblicità già sostenute sinora da

questa S.A. inerenti la procedura in oggetto.



ARTICOLO 29 – Documenti facenti parte del contratto

Costituiscono parti integranti del presente contratto:

- il Capitolato del servizio di progettazione;

- Documento di Indirizzo alla Progettazione.

ARTICOLO 30 – Trattamento dati personali

L'appaltatore autorizza l'amministrazione al trattamento dei dati personali inerente all'attività esecutiva collegata al presente atto negoziale, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 31 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto di integrità

L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all'appaltatore copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013. I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato alla lettera di invito a gara e sottoscritto dall'appaltatore, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 32 – efficacia del contratto



Il presente contratto mentre vincola l'Appaltatore fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio ed eseguibile per l'Amministrazione Difesa soltanto dopo l'approvazione nei modi di Legge. Tutto quanto non espressamente previsto, si intende disciplinato come per legge. Di quanto sopra viene redatto il presente contratto, in modalità elettronica con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici su numero 26 fogli resi legali, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e davanti a me lo sottoscrivono con firma digitale.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Appaltatore: Alessandro BALBONI (Legale Rappresentante)

Amministrazione: Funz. Amm. Antonio MASSARO

Ufficiale Rogante: Funz. Amm. Antonio PISARRA



L'appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

Articoli_1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32.

Appaltatore: Alessandro BALBONI (Legale Rappresentante)