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CAPITOLATO DEL SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE

“Pol Chiapparo — Adeguamento impianto antincendio comprensorio”
Cap. A/R 7120-20/SMM - EE.FF. 2024 - 2025

Importo lavori: € 5.645.366,40 (VA esente ai sensi del DPR 633/72)
Categorie di progettazione: 1A.01, 1A.03, E.20, V.02

A) TOTALE parcella D.Lgs. 36/2023 allegato € 90.638,76
II?§3INARCASSA 4% di A) € 3.625,55
C) SOMMA A) + B) € 94.264,31
D) IVA al 22% di C) € 20.738,15
E) CONTRIBUTO ANAC € 35,00
F) TOTALE C) + D) +E) € | 115.037,46

1. Premessa
Oggetto dell'appalto e I'affidamento, a professionista esterno all’A.D., del servizio di ingegneria per
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in argomento.

2. Scopo dell’incarico

L’oggetto dell’incarico ¢ costituito da: Coordinatore della Sicurezza per I’Esecuzione dei lavori in
epigrafe, affinché ottemperi, durante la realizzazione delle opere, alle disposizioni previste dal D. Lgs.
09/04/2008 n. 81.

3. Incarico da affidare

In virtu dell’incarico da affidare, il professionista si obbliga a:

« verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I’applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro;

+ verificare I’idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al predetto art.100, assicurandone la coerenza
con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’art. 91,
comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali
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modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza
in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani
operativi di sicurezza. Per suddetto adempimento é richiesta la verifica delle misure di prevenzione
dei rischi adottate e il coordinamento delle azioni derivanti dall’eventuale presenza simultanea o
successiva, a terra, di piu imprese subappaltatrici;

organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione sui rischi indotti dalle rispettive
attivita;

verificare ’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e alle
prescrizioni del piano di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e proporre la sospensione dei lavori,
I’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Resta salva la facolta del professionista, nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non
adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, di dare
comunicazione dell’inadempienza all’organo di vigilanza antinfortunistica di F.A. denominato
MARIVIGILANZA AREA SUD (che ai sensi del D.P.R. 09/10/2010 n. 90 sostituisce in ambito di
F.A. I’Azienda Unita Sanitaria Locale territorialmente competente) e alla Direzione Provinciale del
Lavoro;

sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Ai fini di adempimento agli obblighi di cui ai punti precedenti, e posto a carico del professionista
I’onere di attuazione delle seguenti inderogabili azioni:

*

ricevere da ciascuna impresa esecutrice, prima dell’inizio delle rispettive attivita lavorative, i
prescritti “Piani operativi di sicurezza” (POS) di cui al D.Lgs. 81/2008 ¢ verificare 1’idoneita dei piani
stessi;

adeguare il “Piano di sicurezza ¢ di coordinamento” (PSC) ed il “Fascicolo Tecnico”, ove previsto,
in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;

valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere ed adeguare
conseguentemente il “Piano di sicurezza e coordinamento” (PSC);

verificare che le imprese esecutrici adeguino tempestivamente, a parifica, i rispettivi “Piani operativi
di sicurezza” (POS) secondo le prescrizioni contenute, oppure introdotte, nel “Piano di sicurezza e
coordinamento” (PSC);

contestare formalmente alle imprese esecutrici le inosservanze operate in cantiere agli obblighi di
attuazione delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 nonché delle
prescrizioni contenute nei “Piani di sicurezza operativi” (POS) delle singole imprese;

segnalare senza ritardo alla committenza le inosservanze contestate alle imprese in materia di
sicurezza del lavoro;
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¢ proporre alla committenza eventuali provvedimenti coattivi da assumere nei confronti delle imprese
inadempienti ovvero necessari in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza in cantiere quali si
configurano la sospensione dei lavori, 1’allontanamento dal cantiere delle imprese, la risoluzione dei
contratti di subaffidamento;

¢ sospendere direttamente le singole lavorazioni in cui sia riscontrato pericolo grave ed imminente, fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese e dalle stesse formalmente certificati.

Fermo restando ogni facolta di autonoma azione ed iniziativa che il professionista intenda adottare per
il piu corretto ed efficace espletamento dell’incarico ed in aggiunta agli obblighi di legge, il
professionista stesso si impegna ad adempiere ai seguenti ulteriori compiti:
¢ sovrintendere personalmente alle attivita di cantiere caratterizzate da maggior rischio come tali
indicate dalle pianificazioni di sicurezza ovvero comunque riguardanti:
- demolizioni e realizzazioni parti strutturali;
- montaggio e smontaggio di ponteggi e di opere provvisionali;
- esecuzione di scavi di shancamento;
- installazione di elevatori;
- disarmo di casserature e puntellamenti;
- movimentazione di elementi prefabbricati pesanti.
¢ eseguire riunioni preliminari da attuarsi preventivamente al concreto inizio delle attivita affidate a
qualunque impresa per la realizzazione dell’opera o parti di essa, prevedendo la partecipazione alle
riunioni stesse del titolare e del rappresentante di sicurezza dei lavoratori delle singole imprese, ai
fini della verifica delle rispettive pianificazioni;
¢ verificare che i datori di lavoro forniscano alle rispettive maestranze operanti in cantiere, prima
dell’impiego ed in occasione di cambio mansioni, un’adeguata formazione circa i rischi connessi alle
mansioni assegnate, ai possibili danni ed alle conseguenti provvidenze di sicurezza e protezione;
¢ provvedere alla informazione dei lavoratori circa i rischi connessi all’attivita di cantiere, da attuarsi
mediante distribuzione di materiale informativo e periodi di istruzione didattica in cantiere della
durata minima di un’ora a cadenza quindicinale; dette attivita dovranno preferibilmente precedere
I’avvio di ogni nuova fase lavorativa;
¢ esequire visite sopralluogo in cantiere almeno due volte nell’arco settimanale fornendone rendiconto
al responsabile dei lavori nei successivi cinque giorni.

In subordine agli obblighi e compiti di cui sopra, il professionista si impegna altresi a fornire concreta

collaborazione alla committenza provvedendo:

¢ a richiedere all’impresa esecutrice l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti;

¢ a verificare 1’adempimento degli obblighi di notifica preliminare agli organi di controllo
(MARIVIGILANZA AREA SUD - Prefettura competente - Direzione Provinciale del Lavoro)
all’avvio delle attivita e delle successive varianti;

¢ accertare che copie delle predette notifiche siano affisse in modo visibile e conservate presso il
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cantiere.
Il professionista svolgera I’incarico in stretto collegamento con il personale tecnico della Direzione
Lavori incaricata alla quale dovra richiedere gli elementi, notizie, indagini e chiarimenti e tutti gli
elaborati grafici ritenuti necessari per I’espletamento delle incombenze.

4. Tempi di esecuzione e penali

Il professionista deve stipulare una polizza assicurativa ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. nr. 137 del 7 agosto
2012 e costituire una garanzia definitiva di cui all’117 del D.Lgs 36/2023 pari al 5% dell’importo
contrattuale. Le penali non sono applicabili in caso di CSE. Il tempo contrattuale dei lavori é stimato in
365 giorni.

5. Risoluzione del contratto
Applicare quanto previsto dall’art. 123 del D.Lgs 36/2023.

6. Definizione e modalita di corresponsione dei compensi

Il compenso posto a base di gara per I’affidamento dell’incarico in questione ¢ stato stabilito in base al
D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D.Lgs.36/2023 allegato 1.13.

L’ammontare totale del compenso posto a base di gara per il presente affidamento ¢ il seguente:

€ 115.037,46 (INARCASSA 4% ed IVA 22% inclusi).

7. Acconti e Pagamenti
E’ previsto il pagamento a saldo dell’intero importo contrattuale, da cui detrarre 1’eventuale
anticipazione corrisposta e penali, a seguito dell’emissione della verifica di conformita.

8. Revisione Prezzi

a. Ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. n.36/2023, si applicano le seguenti clausole di revisione dei prezzi.
b. A partire dalla seconda annualita contrattuale gli importi delle spese e degli oneri accessori facenti
parte del corrispettivo, cosi come definito dall’offerta prodotta in sede di gara con applicazione del
ribasso offerto, sono aggiornati, su istanza motivata dell’affidatario del servizio, soltanto se le variazioni
accertate risultano superiori al 5 (cinque) per cento rispetto all’importo contrattuale originario. 1l predetto
aggiornamento viene effettuato, a cura del Direttore dell’esecuzione, in misura non superiore alla
differenza tra I’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei
tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al
mese ed all’anno di sottoscrizione del contratto ed opera nella misura dell’80 per cento della variazione
stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. La revisione dei prezzi pud essere richiesta una sola
volta per ciascuna annualita.

c. Per le variazioni in diminuzione superiori al suddetto 5 (cinque) percento, la stazione appaltante
procede d’ufficio alla detrazione sul corrispettivo d’appalto.

d. Sulla richiesta dell’affidatario la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con
provvedimento motivato. In caso di accoglimento della richiesta dell’affidatario il provvedimento
determina I’importo della revisione al medesimo riconosciuta.




ID 4871 —Per I'affidamento del servizio di coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione relativa ai lavori di:
0 Pol Chiapparo — Adeguamento impianto antincendio | pag.5di6
DIREZIONE DEL GENIO PER LA . .
MARINA MILITARE TARANTO comprensorio_Affidamento - Cap. A/R 7120-20/SMM -
EE.FF. 2024 - 2025 - C.E.: 109123 - 033119.

Bl

e. L’ammontare della revisione prezzi riconosciuto é corrisposto in forma definitiva su ogni rata pagata
0 nei successivi 60 (sessanta) giorni e non & conguagliabile con gli altri pagamenti.

f. Per le variazioni in diminuzione dell’importo contrattuale, si procedera con la medesima procedura di
cui sopra alla relativa detrazione.

g. In ogni caso, per le finalita del presente articolo, gli importi delle categorie di progettazione presi a
riferimento per la quantificazione del corrispettivo del servizio posto a base di gara sono fissi e
invariabili. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo € esclusa qualsiasi revisione dei
prezzi e non trova applicazione 1’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

9. Contestazioni

a. Al direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 1 comma 2, punto v) dell’ Allegato II.14 al codice,
e attribuito il compito di gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve.

b. 1 direttore dell’esecuzione o l'affidatario comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti
tecnici che possono influire sulla prestazione del servizio; il RUP convoca le parti entro quindici giorni
dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la
controversia. La decisione del RUP é comunicata all'affidatario, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi,
salvo il diritto di iscrivere riserva sul primo atto di appalto idoneo a riceverla.

c. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell’esecuzione redige in contraddittorio con
I'affidatario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due
testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale & comunicata all'affidatario per le sue osservazioni, da
presentarsi al direttore dell’esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza
di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

d. L'affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che & inviato al
RUP con le eventuali osservazioni dell'affidatario.

10. Riserve dell’affidatario

a. Ai sensi dell’articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con le modalita e nei termini
previsti dall’ Allegato I1.14 al codice, a pena di decadenza dal diritto di far valere, in qualungue tempo e
modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile.

b. L’esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di appalto idoneo a riceverle
con le modalita e nei termini previsti dall’articolo 7 dell’allegato 11.14 al codice.

c. Il direttore dell’esecuzione, a seguito dell’iscrizione delle riserve da parte dell’esecutore sul primo
atto di appalto idoneo a riceverle, nei successivi quindici giorni, espone in apposito verbale le sue
motivate deduzioni.

11. Tutela del Segreto Militare

E fatto divieto al Contraente — che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di
tutela del segreto militare — di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi
altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e cosi pure, di divulgare con qualsiasi mezzo
notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con I’ Amministrazione
della Difesa.
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Il Contraente ¢ altresi tenuto ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele
affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori,
dipendenti e prestatori d’opera, nonché da terzi estranei all’impresa stessa.

12. Spese Contrattuali

Le spese di bollo, copiatura, cancelleria, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al presente atto,
sono a carico del Contraente in conformita con quanto previsto dagli artt. 16/bis e 16/ter del R.D. 10
novembre 1923 n. 2440 cosi come modificati dalla legge 27 dicembre 1975, n.790. L’ imposta di registro,
giusta quanto disposto dall’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 ¢ dovuta nella misura fissa. L’importo
delle spese dovra essere versato dal Contraente a mezzo c/c. L’attestazione del versamento € presentata
in sede di stipula del presente contratto.

13. Domicilio
All’atto della stipula contratto, 1’ Affidatario dovra eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno
dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

14. Accesso alle infrastrutture

Per poter accedere alle infrastrutture militari interessate dalla prestazione oggetto del presente
disciplinare, il professionista dovra consegnare all’Amministrazione Difesa apposito elenco riportante i
dati anagrafici ed identificativi (anche degli autoveicoli) di tutto il personale che egli intendera far
accedere all’infrastruttura. Nelle infrastrutture militari dovranno essere rispettati 1 regolamenti e le
limitazioni esistenti al fine di non compromettere la sicurezza militare. A tal fine il professionista dovra
allontanare quel personale che, per i motivi di cui sopra, non dovesse risultare di gradimento per
I’ Amministrazione Difesa, ad insindacabile giudizio della stessa. Cio senza alcuna facolta, per il
professionista di accampare diritti di riconoscimento di risarcimenti di sorta e/o richiedere maggiori
oneri e/o proroghe alla durata dell’affidamento.

15. Documenti allegati al presente disciplinare (supporto informatico):
Piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

16. Documenti da porre in visione durante la fase di affidamento (supporto informatico):
¢ Relazione generale;

e Elaborati grafici.
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