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CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA
PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE

BRINDISI- COMPRENSORIO DIFESA (1.D. 7036) - BRIGATA MARINA SAN MARCO

Lavori di "Messa a norma ed adeguamento infrastrutturale di officine varie"
Cap. 7120/20 S.M.M. - EE.FF. 2024/2025. CC.EE. 068812/016421

Importo lavori: € 988.455,37 (oneri di legge esclusi)
Categorie di progettazione: E.20 - E.22 - [A.02 - IA.03

A) TOTALE parcella D.M. 17/06/2016 € 23.467,43
B) INARCASSA 4% di A) € 938,68
C) SOMMA A) + B) € 24.406,11
D)IVA al 22% di C) € 5.369,25
E) TOTALE C) + D) € 29.774,93

1. Premessa

Oggetto dell'appalto ¢ I'affidamento, a professionista esterno all’A.D., del servizio di ingegneria per

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in argomento.

2. Scopo dell’incarico

L’oggetto dell’incarico ¢ costituito da: COORDINATORE ALLA SICUREZZA PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN EPIGRAFE, affinché ottemperi, durante la realizzazione delle
opere, alle disposizioni previste dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81.

3. Incarico da affidare

In virtu dell’incarico da affidare, il professionista si obbliga a:
 verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I’applicazione, da parte delle imprese

esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
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sicurezza ¢ di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e la corretta applicazione delle
relative procedure di lavoro;

verificare 1’idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art.100, assicurandone la coerenza con
quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’art. 91,
comma I, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché
verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, 1 rispettivi piani operativi di sicurezza.
Per suddetto adempimento ¢ richiesta la verifica delle misure di prevenzione dei rischi adottate e il
coordinamento delle azioni derivanti dall’eventuale presenza simultanea o successiva, a terra, di piu
imprese subappaltatrici;

organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione sui rischi indotti dalle rispettive
attivita;

verificare I’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e alle
prescrizioni del piano di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e proporre la sospensione dei lavori,
I’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Resta salva la facolta del professionista, nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori
non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, di
dare comunicazione dell’inadempienza all’organo di vigilanza antinfortunistica di F.A. denominato

MARIVIGILANZA AREA SUD (che ai sensi del D.P.R. 09/10/2010 n. 90 sostituisce in ambito di
F.A. I’Azienda Unita Sanitaria Locale territorialmente competente) e alla Direzione Provinciale del
Lavoro;

sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni

fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Ai fini di adempimento agli obblighi di cui ai punti precedenti, ¢ posto a carico del professionista

I’onere di attuazione delle seguenti inderogabili azioni:
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ricevere da ciascuna impresa esecutrice, prima dell’inizio delle rispettive attivita lavorative, i
prescritti “Piani operativi di sicurezza” (POS) di cui al D.Lgs. 81/2008 e verificare I’idoneita dei
piani stessi;

adeguare il “Piano di sicurezza e di coordinamento” (PSC) ed il “Fascicolo Tecnico”, ove previsto,
in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;

valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere ed adeguare
conseguentemente il “Piano di sicurezza e coordinamento” (PSC);

verificare che le imprese esecutrici adeguino tempestivamente, a parifica, 1 rispettivi “Piani
operativi di sicurezza” (POS) secondo le prescrizioni contenute, oppure introdotte, nel “Piano di
sicurezza ¢ coordinamento” (PSC);

contestare formalmente alle imprese esecutrici le inosservanze operate in cantiere agli obblighi di
attuazione delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 nonché delle
prescrizioni contenute nei “Piani di sicurezza operativi” (POS) delle singole imprese;

segnalare senza ritardo alla committenza le inosservanze contestate alle imprese in materia di
sicurezza del lavoro;

proporre alla committenza eventuali provvedimenti coattivi da assumere nei confronti delle imprese
inadempienti ovvero necessari in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza in cantiere quali
si configurano la sospensione dei lavori, I’allontanamento dal cantiere delle imprese, la risoluzione
dei contratti di subaffidamento;

sospendere direttamente le singole lavorazioni in cui sia riscontrato pericolo grave ed imminente,
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese e dalle stesse formalmente

certificati.

Fermo restando ogni facolta di autonoma azione ed iniziativa che il professionista intenda adottare per

il piu corretto ed efficace espletamento dell’incarico ed in aggiunta agli obblighi di legge, il

professionista stesso si impegna ad adempiere ai seguenti ulteriori compiti:

¢ sovrintendere personalmente alle attivita di cantiere caratterizzate da maggior rischio come tali
indicate dalle pianificazioni di sicurezza ovvero comunque riguardanti:

- demolizioni e realizzazioni parti strutturali;

- montaggio e smontaggio di ponteggi;

- montaggio e smontaggio di opere provvisionali,

- esecuzione di scavi di sbhancamento;
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- installazione di elevatori;
- disarmo di casserature e puntellamenti;
- movimentazione di elementi prefabbricati pesanti.
¢ eseguire riunioni preliminari da attuarsi preventivamente al concreto inizio delle attivita affidate a
qualunque impresa per la realizzazione dell’opera o parti di essa, prevedendo la partecipazione alle
riunioni stesse del titolare e del rappresentante di sicurezza dei lavoratori delle singole imprese, ai
fini della verifica delle rispettive pianificazioni;
¢ verificare che 1 datori di lavoro forniscano alle rispettive maestranze operanti in cantiere, prima
dell’impiego ed in occasione di cambio mansioni, un’adeguata formazione circa 1 rischi connessi
alle mansioni assegnate, ai possibili danni ed alle conseguenti provvidenze di sicurezza e
protezione;
¢ provvedere alla informazione dei lavoratori circa i rischi connessi all’attivita di cantiere, da attuarsi
mediante distribuzione di materiale informativo e periodi di istruzione didattica in cantiere della
durata minima di un’ora a cadenza quindicinale; dette attivitd dovranno preferibilmente precedere
I’avvio di ogni nuova fase lavorativa;
¢ eseguire visite sopralluogo in cantiere almeno due volte nell’arco settimanale fornendone

rendiconto al responsabile dei lavori nei successivi cinque giorni.

In subordine agli obblighi e compiti di cui sopra, il professionista si impegna altresi a fornire concreta

collaborazione alla committenza provvedendo:

¢ a richiedere all’impresa esecutrice 1’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti;

¢ a verificare I’adempimento degli obblighi di notifica preliminare agli organi di controllo
(MARIVIGILANZA AREA SUD - Direzione Provinciale del Lavoro) all’avvio delle attivita e
delle successive varianti;

¢ accertare che copie delle predette notifiche siano affisse in modo visibile e conservate presso il

cantiere.

Il professionista svolgera I’incarico in stretto collegamento con il personale tecnico della Direzione
Lavori incaricata alla quale dovra richiedere gli elementi, notizie, indagini e chiarimenti e tutti gli

elaborati grafici ritenuti necessari per I’espletamento degli incombenti.




Disciplinare tecnico per IPaffidamento del servizio di
ingegneria per coordinatore della sicurezza in fase di
b esecuzione — Brindisi - Co.Di. (ID 7036) - Lavori di "Messa a Pag. 5di7
DIREZIONE DEL GENIO PER LA . . . .-
MARINA MILITARE TARANTO norma ed adeguamento infrastrutturale di officine varie' Cap.
UFFICIO DEL GENIO DI BRINDISI 7120/20 S.M.M. - EE.FF. 2024/2025. CC.EE. 068812/016421.

4. Tempi di esecuzione e penali

Alla luce di quanto sopra, in virtu dell'incarico in oggetto da affidare, I’espletamento dell’incarico di
cui al presente documento si intende correlato ed esteso all’intera durata dei lavori eseguiti
dall’impresa appaltatrice.

Nel caso in cui la esecuzione dei lavori del contratto risultasse parziale per risoluzione dello stesso o
per motivi di contenzioso, I’onorario professionale dovuto sara determinato in percentuale agli importi
dei lavori accettati e quindi agli stati di avanzamento corrisposti.

E altresi compreso e compensato I'onere per il Professionista

il professionista deve stipulare una polizza assicurativa ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. nr. 137 del 7
agosto 2012, per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita professionale, compresi gli
incarichi di cui al D.Lgs. 81/2008, e costituire una garanzia definitiva di cui all’53 comma 4 del D.Lgs
36/2023 pari al 5% dell’importo contrattuale.

La mancata presentazione della polizza di garanzia non consente all’Amministrazione la stipula del
contratto per la prestazione professionale.

Per quanto sopra, il professionista dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti per

I’espletamento dell’incarico e a perfetta conoscenza di ogni parte del disciplinare e di tutti gli elementi

che hanno concorso alla formazione del compenso di che si tratta.

I1 tempo contrattuale dei lavori ¢ stimato in 448 giorni.

5. Risoluzione del contratto

E facolta dell’ Amministrazione rescindere anticipatamente il presente disciplinare in ogni momento, in
particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli ovvero non adempia agli obblighi
di cui al presente disciplinare, ovvero quando la penale di cui all’articolo 4 abbia raggiunto il 10%
dell’importo del contratto.

E altresi facolta dell’Amministrazione rescindere anticipatamente il presente disciplinare in ogni
momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni nel medesimo
contenute, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente
impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta. La

rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno
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30 (trenta) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile

in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

6. Tutela del segreto militare

Il professionista ¢ consapevole e prende atto a tutti gli effetti, in particolare a quelli penali, degli
obblighi derivanti dalla tutela del segreto militare, nello specifico non puod effettuare, esporre o
diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relativamente sia alle opere appaltate
sia di qualsiasi altra tipologia effettuate all’interno dei Comprensori militari, e, cosi pure, di divulgare
con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuta a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con
I'"Amministrazione della Difesa.

I1 professionista ¢ altresi tenuto ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele
affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente fatto osservare e osservato dai propri collaboratori,

dipendenti e prestatori d’opera, nonché dai terzi estranei all’impresa stessa.

7. Definizione e modalita di corresponsione dei compensi

Il compenso posto a base di gara per 1’affidamento dell’incarico in questione ¢ stato stabilito in base al
D.M. 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24 co. 8 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016”
come modificato da D.Lgs.36/2023 allegato I.13..

L’ammontare totale del compenso posto a base di gara per il presente affidamento ¢ il seguente:

€ 29.774,93 (INARCASSA 4% ed IVA 22% inclusi).

7.1. Acconti e Pagamenti

Le modalita di pagamento sono stabilite in liquidazione finale ad avvenuto compimento lavori e

smontaggio cantiere.

Ai sensi dell’art. 33, dell’Allegato I1.14 del D.Lgs 36/2023, non ¢ prevista l'anticipazione del prezzo
pari al 20% dell’importo contrattuale, salvo specifica, circostanziata istanza da parte dell’operatore
economico e previa motivazione in merito alla necessita derivante da spese da sostenere per 1’avvio
della prestazione.

E’ previsto il pagamento in un’unica rata, a saldo dell’intero importo contrattuale, da cui detrarre

I’eventuale anticipazione corrisposta e penali, a seguito dell’emissione della verifica di conformita.
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Con la corresponsione dell’onorario si intendono compensati anche tutti gli oneri necessari
all'espletamento dell'incarico, anche eventuali spese accessorie di ogni genere (sopralluoghi, copie,
dattilografia, disegnatori, eventuali trasferte, istruttorie per pareri, etc.), qualora sostenute direttamente

dal professionista e non fornite dall'Amministrazione.

8. Documenti allegati al presente disciplinare (supporto informatico):

- Piano di sicurezza e coordinamento.

9. Documenti da porre in visione durante la fase di affidamento (supporto informatico):

- Capitolato speciale d'appalto;

- Elaborati grafici;

- Relazione generale comprensiva degli allegati;
- Relazioni Specialistiche;

- Computo metrico estimativo.
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| TEODORO NICOLAZZO
|

I
I
| In Data/On Date: |
| mercoledi 13 marzo 2024 15:58:21 |
I
I




		2024-03-13T14:24:57+0100


		2024-03-13T15:58:21+0100




