



**DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE
TARANTO**

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO**

- VISTO** il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78”, ed in particolare il comma 1 dell’art. 17, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il foglio prot. n. M_D GGEN REG2022 0009548 del 14.04.2022 di Geniodife il quale indica che, nelle more del recepimento dell’esigenza finalizzata ai **Lavori di integrazione delle barriere paramassi esistenti sul versante del Depositi Munizioni di Monte Corvara ID 2263 – CAP 7120-20 SMM – E.F. 2024 – C.E. 079718** nella Programmazione Infrastrutturale relativa al corrente E.F., la stessa è da considerarsi decentrata pluriennale e che pertanto le successive adempienze saranno esaminate in ambito di F.A..
- VALUTATO** in tema di qualificazione della stazione appaltante ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 36/2023, che la Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto risulta iscritta all’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) c/o l’ANAC con il n. 0000235519.
- CONSIDERATO** che i lavori da affidare sono finalizzati *alla riduzione dei rischi idrogeologici - “Integrazione delle barriere paramassi esistenti sul versante Deposito Munizioni” presso Monte Corvara*, si ritiene di procedere all’esperimento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett c) del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per un importo a base di gara di € **310.000,00 (trecentodiecimila/00)** di cui € **86.190,26**

Firmato Digitalmente da/Signee By:

TEODORO NICOLAZZO

In Data/On Date:

mercoledì 24 gennaio 2024 18:36:42

(ottantaseimilacentonovanta/26) per oneri della monodopera non soggetti a ribasso e € **8.613,44** (ottomilaseicentotredici/44) per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. al 22%;

- CONSIDERATO** che il criterio di aggiudicazione è al massimo ribasso sull'importo a base di gara soggetto a ribasso con le modalità di cui all'art. 54 del Codice dei Contratti, con applicazione dei metodi di cui all'Allegato II.2 del Codice.
- VISTI** gli articoli **14 e 50** del D. Lgs. n.36/2023;
- CONSTATATO** di porre in essere gli adempimenti di cui agli artt. 28 e 90 del Codice;
- TENUTO CONTO** dell'approvazione della Proposta di Decisione di Contrarre da parte del Comando Logistico con foglio M_D MCOMLOG n° 0037571 del 04 dicembre 2023, quale committente;
- PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 15 il RUP è il C.V. (INFR) Teodoro NICOLAZZO e i responsabili di cui al comma 4 del predetto articolo, sono per la fase di affidamento il F.A. MASSARO Antonio, e Direttore dei Lavori il T.V. Andrea VALENTE.

D I S P O N E

- l'espletamento di apposita gara mediante procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs nr.36/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo con l'applicazione dell'esclusione automatica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 54 del codice, con le modalità di cui all'Allegato II.2 per l'affidamento dei **Lavori di integrazione delle barriere paramassi esistenti sul versante del Deposito Munizioni di Monte Corvara**, con i termini e le condizioni di seguito indicate;
- di riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 108 comma 10 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di addivenire alla stipula con Scrittura Privata nei modi prevista dalla normativa vigente;
- di adempiere gli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 28 e 90 del D.Lgs. 36/2023.

TERMINI E CONDIZIONI

1. ESIGENZA

Trattasi di esigenza decentrata pluriennale da svolgersi a cura della Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto.

La finalità dell'appalto è la *“riduzione dei rischi idrogeologici - “Integrazione delle barriere paramassi esistenti sul versante Deposito Munizioni presso Monte Corvara”*.

2. TIPO DI APPALTO

Trattasi di appalto di esecuzione.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del Codice, con le modalità di cui all'Allegato II.2 del predetto Codice. Il prezzo è formulato con ribasso percentuale.

4. SCHEDA ECONOMICA

- Lavori

a.	Oneri per i lavori (importo soggetto a ribasso)	€ 215.196,30
b.	Oneri per manodopera (importo non soggetto a ribasso)	€ 86.190,26
c.	Oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso)	€ 8.613,44
d.	Totale Imponibile a+b+c (importo a base di gara)	€ 310.000,00
e.	IVA al 22 %	€ 68.200,00
f.	Totale parziale (d+e)	€ 378.200,00
g.	Somma a disposizione dell'Amministrazione (come da quadro economico del progetto esecutivo a base di gara)	€ 88.254,15
h.	TOTALE (f+g)	€ 466.454,15
i.	Contributo per Autorità Anticorruzione	€ 250,00
l.	Fondo Incentivi (art. 45 del D.Lgs. 36/2023)	€ 6200,00
	TOTALE (h+i+l)	€ 472.904,15

5. GARANZIE CON ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

- a. Polizza assicurativa RC per danni alle opere € 310.000,00;
- b. Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi € 500.000,00;
- c. Garanzia definitiva di cui all'117 del D.Lgs 36/2023 con le modalità di cui all'art 106, fatte salve le eventuali maggiorazioni specificate dall'art. 117 del Codice, pari al 5% dell'importo contrattuale ex art. 53 del D.Lgs. 36/2023.

6. DECRETO DI SEGRETAZIONE/DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE

N/A

7. CATEGORIE LAVORI

CATEGORIE (ID Opere)	IMPORTO Euro (*)	PREVALENTE/ALTRA CATEGORIA	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	SUBAPPALTI
OG 12-B	€ 310.000,00	PREVALENTE	SI	SI
TOTALE	€ 310.000,00	Importo massimo subappaltabile Non si ravvedono presupposti per imporre l'esecuzione di specifiche lavorazioni in capo all'affidatario fermo restando quanto statuito dall'art. 119 comma 1 del D.Lgs. nr.36/2023, inoltre ai sensi del comma 17 del predetto articolo, al fine di rafforzare le attività di cantiere e più in generale nei luoghi di lavori ovvero di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le categorie subappaltabili non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.		MAX 50% 155.000,00

(*) comprensivi di Oneri per la Sicurezza

8. TEMPISTICA LAVORI

Attività	GIORNI
- Per la completa esecuzione dei lavori previsti dal progetto si ritengono necessari giorni solari consecutivi:	156
- Periodi di inattività e di rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni meteorologiche compresi nei giorni previsti per l'esecuzione di cui alla riga precedente:	30

9. PENALI

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell'esecuzione della prestazione sono stabilite in misura giornaliera pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non superiore al 10% (art. 126 comma 4, D.lgs. 36/2023).

10. PAGAMENTI E ACCONTO

- Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.lgs. 36/2023, è prevista la corresponsione fino al 20% del valore del contratto da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, calcolato sul valore di ciascuna annualità contabile.
- Sono previsti nr. 1 (uno) stati di avanzamento lavori al raggiungimento di € 200.000, ai quali verrà sottratto l'anticipo versato ed eventuali penali.
- Resta a saldo.

11. SOPRALLUOGO

Per una corretta individuazione dei lavori di cui all'oggetto, è previsto un sopralluogo obbligatorio presso le aree interessate dai lavori redigendo apposito modulo.

12. DISPONIBILITA' DELLE AREE

La disponibilità delle aree ove verranno eseguiti i lavori si intende assicurata come risulta dalla dichiarazione di disponibilità delle aree ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. b) dell'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, in data 17/11/2023 a firma del Responsabile Unico di Progetto.

13. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

No, salvo quanto disposto dall'art.120 del D.lgs. 36/2023.

14. COLLAUDO

È prevista l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi degli art. 116 comma 7 del D.Lgs. nr.36/2023, disciplinato dall'allegato II.14 al Codice.

15. AVVALIMENTO

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

16. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 comma 1. del Codice, è previsto il subappalto relativo alla categoria prevalente nella misura del 50%.

Ai sensi del comma 17 dello stesso articolo, al fine di rafforzare le attività di cantiere e più in generale nei luoghi di lavori, ovvero, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro

e della salute e per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le categorie subappaltabili non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

17. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO:

- Capitolato Speciale d'appalto;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Cronoprogramma;
- Nr. 04 Elaborati Grafici (inquadramento, planimetria e n:2 disegni esecutivi).;
- Elenco prezzi unitari.

18. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI AFFIDAMENTO:

Inoltre, pur NON COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO, fanno parte del progetto esecutivo e deve essere posta in visione durante la gara la seguente documentazione:

- Relazione generale;
- Relazioni tecniche specialistiche
- Relazione geotecnica e calcoli strutturali
- Quadro dell'incidenza percentuale delle manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera
- Computo metrico estimativo
- Piano di Manutenzione dell'opera
- Piano di monitoraggio

19. ALLEGATI:

- Quadro economico
- Documento in ordine alla disponibilità delle aree
- Dichiarazione di congruità dei prezzi
- Dichiarazione del RUP sull'impiego del M.U. (manutentore unico)
- Rapporto conclusivo di verifica del progetto ex art. 42 del D.Lgs. 36/2023
- Verbale di validazione del progetto ex art. 42 del D.Lgs. 36/2023
- Scheda H di calcolo degli incentivi da corrispondere ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023

Visto:

IL DIRETTORE
C.V. Teodoro NICOLAZZO
(documento firmato digitalmente)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANTONIO MASSARO
CAPO SERVIZIO AMM.VO
In Data/On Date:
mercoledì 24 gennaio 2024 11:40:07
Motivazione/Reason:
Avvio procedura di gara
IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
F.A. Antonio MASSARO
(documento firmato digitalmente)