



**DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE
TARANTO**

n. 03 del 26/02/2020

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL DIRETTORE

- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge nr. 55/2019, ed in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC EE.FF. 2014/2020 e la delibera CIPE del 23/12/2015 nell'ambito del quale è inserita l'esigenza per:
“Ammodernamento/adeguamento officina polifunzionale 2 di Marinarsen Taranto”. - Cap. 8000;
- VALUTATO** in tema di qualificazione della stazione appaltante che:
- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 50/2016;
 - ai sensi dell'art. 216 co 10 del DLgs 50/2016 “ Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'[articolo 38](#), i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'[articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.](#)” e che la Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto risulta iscritta all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) c/o l'ANAC con il n. 0000235519.
- CONSIDERATO** che occorre procedere all'esperimento mediante affidamento diretto previa consultazione di n. 3 preventivi ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. a) del Codice per l'affidamento a professionista esterno all'A.D. per la rielaborazione ed integrazione/rivisitazione del progetto definitivo, relativa ai lavori di: “Ammodernamento/adeguamento dell'Officina Polifunzionale 2 – MARINARSEN TARANTO” alla nota di osservazioni emessa da parte di Geniodife, verbale di verifica dello Studio NORMATEMPO per un importo

massimo stimato di € 39.480,00, Inarcassa al 4% esclusa ed I.V.A. non imponibile ai sensi del D.P.R. 633/72;

- CONSIDERATO** che il criterio di aggiudicazione della migliore offerta è quello del minor prezzo a ribasso % ex art. 36 co. 9bis;
- VISTI** gli articoli **35 e 36** del d. Lgs. n.50/2016 aggiornato alla Legge 55/2019;
- CONSTATATO** di porre in essere gli adempimenti di cui agli artt. 29 e 76 co. 2;
- PRESO ATTO** della proposta DAC a firma del Comando Logistico Napoli inviata con foglio prot. 0002962 del 31/01/2020;
- PRESO ATTO** delle richieste di preventivi inviate con lettere prot. da M_D MGMILTA 0001731 al prot. M_D MGMILTA 0001733 in data 13/02/2020 ai seguenti operatori specializzati nel settore:
- Arch. Aldo CAFORIO;
 - Ing. Simone MAIRO;
 - TECHIN S.r.l..
- CONSTATATO** che alle predette richieste di preventivo ha riscontrato soltanto l'Arch. Aldo CAFORIO come si evince dal verbale n. 08 del 26/02/2020;

DISPONE

- l'espletamento di apposita gara nelle forme dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. a), tenendo conto di quanto indicato nelle premesse, ponendo a base di gara l'importo del miglior preventivo, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo a ribasso % ex art. 36 co. 9bis, per l'affidamento a professionista esterno all'A.D. per la rielaborazione ed integrazione/rivisitazione del progetto definitivo, relativa ai lavori di: "Ammodernamento/adeguamento dell'Officina Polifunzionale 2 – MARINARSEN TARANTO" con i termini e le condizioni di seguito indicate;
- di riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di acquisire il CIG presso l'ANAC;
- di addivenire alla stipula della Scrittura Privata nei modi prevista dalla normativa vigente;
- di dare mandato al Capo Servizio Amministrativo di adempiere gli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 29 e 76 co. 2 del D.Lgs. 50/16.

TERMINI E CONDIZIONI

1. ESIGENZA

Trattasi di esigenza decentrata pluriennale da svolgersi a cura della Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto.

La finalità dell'appalto è l'affidamento a professionista esterno all'A.D. per la rielaborazione ed integrazione/rivisitazione del progetto definitivo, relativa ai lavori di: "Ammodernamento/adeguamento dell'Officina Polifunzionale 2 – MARINARSEN TARANTO"

2. TIPO DI APPALTO

Trattasi di appalto di affidamento di progettazione definitiva.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 co.3.

4. SCHEDA ECONOMICA

progettazione definitiva.

a	Oneri per la progettazione (importo a base di gara)	€ 39.480,00
b	Oneri INARCASSA (4%)	€ 1.579,20
c	Totale imponibile (a+b)	€ 41.059,20
d	I.V.A. non imponibile ai sensi del D.P.R. 633/72	€ 0,00
e	Parere VV.F (attività nr. 54 del D.P.R. n. 16/11)	€ 200,00
F	TOTALE (c+d+e)	€ 41.259,20

5. GARANZIE A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

a. Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale (10% dell'importo lavori € 7.285.609,23): **€ 728.560,92;**

b. Garanzia definitiva: **10%** dell'importo contrattuale fatte salve le eventuali maggiorazioni specificate dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 con le modalità dell'art. 93 c. 2 e 3, a meno dell'esonero cauzionale dell'1%.

6. DECRETO DI SEGRETAZIONE/DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE

N/A

7. DISPONIBILITA' DELLE AREE

//

8. CATEGORIE DELLA PROGETTAZIONE

CATEGORIE (ID Opere)	Grado di Complessità	IMPORTO Euro
IA.04	1,30	€ 1.743.334,93 (prevalente)
IA.01	0,75	€ 456.009,45
IA.02	0,85	€ 1.191.992,15
IB.06	0,70	€ 383.571,23
E.20	0,95	€ 1.376.408,87
E.22	1,55	€ 1.380.828,14
S.03	0,95	€ 55.974,33
S.04	0,90	€ 697.490,13
	TOT.	€ 7.285.609,23

9. SOPRALLUOGO

Stante la particolarità dell'intervento relativo all'attività di cui all'oggetto, è obbligatoria, **PENA ESCLUSIONE**, la visita di sopralluogo da parte del concorrente, presso le aree di cui all'esecuzione del servizio.

10. TEMPISTICA

<i>ATTIVITA'</i>	<i>GIORNI</i>
Tempi di elaborazione e consegna del progetto definitivo:	60

11. PENALI

La penale da applicare per il ritardato adempimento dell'esecuzione dei lavori sono stabilite in misura giornaliera dell'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non superiore al 10% (art. 113-bis, co.4 D. Lgs 50/2016).

12. ACCONTI

- a) E' prevista l'anticipazione del 20% pari ad € **8.251,84** (comprensivo di Inarcassa al 4%, IVA non imponibile);
- b) Previsto pagamento a saldo a seguito dell'approvazione del PD da parte delle SS.A.A.

13. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Non sono previste modifiche del contratto durante il periodo di efficacia.

14. COLLAUDI E VERIFICA DI CONFORMITA'

Ad ultimazione della prestazione sarà redatto un attestato di regolare esecuzione.

15. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO:

- Disciplinare tecnico prestazionale.

16. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI AFFIDAMENTO

- a) progetto definitivo ID1110 – MARINARSEN – CIS TARANTO Lavori di “Ammodernamento/adeguamento officina Polifunzionale 2” comprensivo dei relativi pareri (Soprintendenza, VV.F., collaudo statico delle opere già eseguite con altro contratto, etc.);
- b) le relazioni di verifica trasmesse dalla Società NORMATEMPO ITALIA – ARCOS CONSULTING S.r.l. con PEC s.n. del 12.03.2019 assunta al protocollo di Marigenimil Taranto al n. 4254 in data 13.03.2019;
- c) foglio prot. n. 0017016 del 02.07.2019 di Geniodife (nota di osservazioni al PD)

D'ordine
IL DIRETTORE
C.V. Francesco VULPITTA
(documento firmato digitalmente)