



**DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE
TARANTO**

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO**

- VISTO** il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78”, ed in particolare il comma 1 dell’art. 17, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTO** il D.lgs 209/2024 del 31 Dicembre 2024 “Correttivo al Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78”;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il foglio prot. n. M_D A7504A9 REG2024 0013574 del 02/05/2024 di Geniodife il quale indica che, nelle more del recepimento dell’esigenza finalizzata ai **Lavori di ripristino del solaio latero-cementizio della pensilina d'ingresso del Comprensorio logistico di Nisida (Napoli). ID 2270**, nella Programmazione Infrastrutturale relativa al E.F. 2025, la stessa è da considerarsi decentrata annuale e che pertanto le successive adempienze saranno esaminate in ambito di F.A.;
- VALUTATO** in tema di qualificazione della stazione appaltante ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 36/2023, che la Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto risulta iscritta all’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) c/o l’ANAC con il n. 0000235519 e qualificata L1 per i lavori e SF1 per i servizi di ingegneria;
- CONSIDERATO** che i lavori da affidare sono finalizzati al *ripristino-risanamento funzionale e al miglioramento statico della struttura della pensilina sovrastante i varchi di accesso del Comprensorio Logistico della Marina Militare di Nisida*, si ritiene di procedere all’esperimento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett c) del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di cinque operatori economici, ove esistenti, in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di

operatori economici, per un importo a base di gara di € **158.146,25** (*centocinquantottomilacentoquarantasei/25*) di cui € **44.544,09** (*quarantaquattromilacinquecentoquarantaquattro/09*) per oneri della manodopera non soggetti a ribasso ed € **11.931,53** (*undicimilanovecentotrentuno/53*) per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 22%;

- CONSIDERATO** che il criterio di aggiudicazione è al massimo ribasso sull'importo a base di gara ai sensi dell'articolo 108 co. 1 del D.lgs 36/2023 con le modalità di cui all'art. 54 del Codice dei Contratti, con applicazione dei metodi di cui all'Allegato II.2 del Codice.
- VISTI** gli articoli **14 e 50** del D. Lgs. n.36/2023;
- CONSTATATO** di porre in essere gli adempimenti di cui agli artt. 28 e 90 del Codice;
- TENUTO CONTO** dell'approvazione della Proposta di Decisione di Contrarre da parte dell'Ufficio generale Infrastrutture con foglio prot. 0007495 in data 31.12.2024, quale committente;
- PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 15 il RUP è il C.V. (INFR) Teodoro NICOLAZZO e i responsabili di cui al comma 4 del predetto articolo, sono per la fase di affidamento il F.A. MASSARO Antonio, Direttore dei Lavori T.V. (INFR) Antonio FUMAI.

D I S P O N E

- l'espletamento di apposita gara mediante procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs nr.36/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo con l'applicazione dell'esclusione automatica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 54 del codice, con le modalità di cui all'Allegato II.2 per l'affidamento dei ***Lavori di ripristino del solaio latero-cementizio della pensilina d'ingresso del Compensorio logistico di Nisida (Napoli). ID 2270*** con i termini e le condizioni di seguito indicate;
- di riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 108 comma 10 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di addivenire alla stipula con Scrittura Privata nei modi prevista dalla normativa vigente;
- di adempiere gli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 28 e 90 del D.Lgs. 36/2023.

TERMINI E CONDIZIONI

1. ESIGENZA

La finalità dell'appalto riguarda il ripristino-risanamento funzionale e il miglioramento statico della struttura della pensilina sovrastante i varchi di accesso del Compensorio Logistico della Marina Militare di Nisida.

2. TIPO DI APPALTO

Trattasi di appalto di esecuzione.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del Codice, con le modalità di cui all'Allegato II.2 del predetto Codice. Il prezzo è formulato con ribasso percentuale.

4. MOTIVAZIONE DI NON PROCEDERE ALLA DIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI

Ai sensi dell'articolo 58, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto il frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e

fattibilità di ciascun lotto in vista degli obiettivi perseguiti del ripristino della complessiva funzionalità dell'appalto che costituisce un unicum.

5. SCHEDA ECONOMICA

- Lavori

a.	Oneri per i lavori importo soggetto a ribasso	€ 101.670,63
b.	Oneri manodopera (importo non soggetto a ribasso)	€ 44.544,09
c.	Oneri per la Sicurezza (importo non soggetto a ribasso)	€ 11.931,53
d.	Totale (a+b+c) prezzo da porre a base di gara	€ 158.146,25
e.	IVA 22 %	€ 34.792,18
f.	Totale parziale (d+e)	€ 192.938,43
g.	Somma a disposizione dell'Amministrazione (come da quadro economico del progetto a base di gara)	€ 11.576,31
h.	TOTALE (f+g)	€ 204.514,74
i.	Contributo per Autorità Anticorruzione	€ 250,00
l.	Fondo Incentivi (art. 45 del D.L s. 36/2023)	€ 3.100,88
m.	TOTALE (h+i+l)	€ 207.865,62

6. GARANZIE CON ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

- Polizza assicurativa di responsabilità per danni alle opere, ai sensi art. 117 comma 10 del D.Lgs 36/2023. L'importo della suddetta polizza corrisponde all'importo del contratto.
- Polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Importo della polizza € 500.000.
- Garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs 36/2023 con le modalità di cui all'art 106 pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi del medesimo articolo comma 4-bis, comma aggiunto dall'art 19 comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024, non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2
- Polizza provvisoria non prevista ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs 36/2023 (procedura negoziata senza bando).

7. DECRETO DI SEGRETAZIONE/DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE

N/A

8. CATEGORIE LAVORI

CATEGORIE (ID Opere)	IMPORTO Euro (*)	PREVALENTE/ALTRA CATEGORIA	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	SUBAPPALTI
OG 1	€ 158.146,25	PREVALENTE	SI	49%**
TOTALE	€ 158.146,25			

(*) comprensivi di Oneri per la Sicurezza

(**) "Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 non si ravvedono motivazioni per limitare il subappalto, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del predetto articolo".

Non ulteriormente subappaltabile, ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, per rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei

luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

9. TEMPISTICA LAVORI

Attività	GIORNI
Per la completa esecuzione dei lavori previsti dal progetto si ritengono necessari giorni solari consecutivi:	60

10. PENALI

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell'esecuzione dei lavori sono stabilite in misura giornaliera pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non superiore al 10% (art. 126 comma 1, D.lgs 36/2023).

11. PAGAMENTI E ACCONTO

Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

È previsto il pagamento a saldo dell'intero importo contrattuale, previo rilascio di polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 117 comma 9 del Codice, pari al 5% dell'importo da liquidare, da cui detrarre l'eventuale anticipazione corrisposta e penali, a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

12. SOPRALLUOGO

Per una corretta individuazione dei lavori di cui all'oggetto, è obbligatorio un sopralluogo presso le aree di intervento, da effettuare previa compilazione dell'apposito modulo in allegato.

13. DISPONIBILITA' DELLE AREE

La disponibilità delle aree ove verranno eseguiti i lavori si intende assicurata come risulta dalla dichiarazione di disponibilità delle aree ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. b) dell'Allegato 1.2 del D.Lgs. 36/2023 a firma del RUP in data 13/11/2024.

14. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Per quanto riguarda le modifiche di cui al presente articolo si fa riferimento a quanto sancito dall'art. 120 D. Lgs 36/2023. In particolare ai sensi del comma 9 del predetto articolo, con riferimento al capitolato speciale di appalto posto a base di gara, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione, alle condizioni originariamente previste, in aumento o in diminuzione delle lavorazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

15. COLLAUDO

È prevista l'emissione del:

- Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D.Lgs 36/2023.

16. AVVALIMENTO

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 104 del D.Lgs 36/2023.

17. SUBAPPALTO

È consentito il ricorso al subappalto secondo quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs 36/2023 e s.m.i..

18. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO:

Si elencano i documenti che costituiscono il progetto esecutivo:

- Capitolato Speciale d'appalto;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- Cronoprogramma;
- Elaborati grafici;
- Elenco prezzi unitari.

19. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI AFFIDAMENTO:

Inoltre, pur NON COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO, fa parte del progetto esecutivo e deve essere posta in visione durante la gara la seguente documentazione:

- Relazione generale;
- Relazioni tecniche specialistiche;
- Verifica solaio e travi allo stato di fatto;
- Verifica solaio e travi allo stato di progetto;
- Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera;
- Computo metrico e Analisi nuovi prezzi;
- Elaborato tecnico delle coperture;
- Fascicolo dell'opera allegato XVI D.lgs. 81/2008;
- Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti.

IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

F.A. Antonio MASSARO

(documento firmato digitalmente)

Visto:

IL DIRETTORE

C.V. Teodoro NICOLAZZO

(documento firmato digitalmente)