Cap. 7120/20 SMM E.F. 2024 - 2025
C.E. 004016 - 003916
CUP D85E24000070001 DETERMINA N. 22 del 14/05/2024

DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VALUTATO

CONSIDERATO

TARANTO

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78”, ed in particolare il comma 1
dell’art. 17, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformita ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione ¢ la
repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni’;

il foglio prot. n. M_D A7504A9 REG2023 0012660 del 03/05/2023 di
Geniodife il quale indica che, nelle more del recepimento dell’esigenza
finalizzata ai Lavori per la Realizzazione asilo nido area Brindisi. 1.D. 7036
Cap. 7120/20 SMM E.F. 2024 - 2025. C.E. 004016/003916 nella
Programmazione Infrastrutturale relativa al corrente E.F., la stessa € da
considerarsi decentrata pluriennale e che pertanto le successive adempienze
saranno esaminate in ambito di F.A.;

in tema di qualificazione della stazione appaltante ai sensi dell’art. 63 del
D.Lgs. 36/2023, che la Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto
risulta iscritta al’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) c/o
I’ANAC con il n. 0000235519 e qualificata L1 per i lavori e SF1 per i servizi
di ingegneria;

che i lavori da affidare sono finalizzati alla Realizzazione di un asilo nido area
Brindisi. 1.D. 7036, si ritiene di procedere all’esperimento mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett d) del D.Lgs. 36/2023, previa
consultazione di dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, individuati sul territorio nazionale, in base ad
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per un importo a
base di gara di € 1.037.045,79 (unmilionetrentasettemilaquantacinque/79) di



cui € 259.427,00 (duecentocinquantanovequattrocentoventisette/00) per oneri
della  manodopera non soggetti a ribasso e € 16.409,42
(sedicimilaquattrocentonove/42) per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso
oltre L.V.A. al 22%;

CONSIDERATO  che il criterio di aggiudicazione é al massimo ribasso sull’importo a base di

VISTI

gara ai sensi dell’articolo 108 co. 1 del D.Igs 36/2023 con le modalita di cui
all’art. 54 del Codice dei Contratti, con applicazione dei metodi di cui
all’Allegato II.2 del Codice.

gli articoli 14 e 50 del D. Lgs. n.36/2023;

CONSTATATO di porre in essere gli adempimenti di cui agli artt. 28 e 90 del Codice;

TENUTO CONTO dell’approvazione della Proposta di Decisione di Contrarre da parte

dell’Ufficio generale Infrastrutture con foglio prot. 0002280 in data
26.04.2024, quale committente;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 15 il RUP ¢ il C.V. (INFR) Teodoro NICOLAZZO e i

responsabili di cui al comma 4 del predetto articolo, sono per la fase di
affidamento il F.A. MASSARO Antonio, Direttore dei Lavori C.C. (INFR)
Maria Vincenza VISCI.

DISPONE

I’espletamento di apposita gara mediante procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 50
comma 1 lettera c) del D.lgs nr.36/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo con
I’applicazione dell’esclusione automatica dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 54 del codice,
con le modalita di cui all’Allegato I1.2 per I’affidamento dei Lavori di realizzazione di un
asilo nido aziendale per il personale della M.M. 1.D. 7036 Cap. 7120/20 SMM E.F. 2024 -
2025. C.E. 004016/003916, con i termini e le condizioni di seguito indicate;

di riconoscere la facolta di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 108 comma
10 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto;

di addivenire alla stipula con Scrittura Privata nei modi prevista dalla normativa vigente;

di adempiere gli obblighi di pubblicita di cui agli artt. 28 e 90 del D.Lgs. 36/2023.

TERMINI E CONDIZIONI

1. ESIGENZA

Trattasi di esigenza decentrata pluriennale da svolgersi a cura della Direzione del Genio per la
Marina Militare di Taranto.

La finalita dell’appalto ¢ la Realizzazione di un asilo nido aziendale per il personale della M.M.
area Brindisi. 1.D. 7036 Cap. 7120/20 SMM E.F. 2024 - 2025. C.E. 004016/003916.

2. TIPO DI APPALTO

Trattasi di appalto di esecuzione.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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Minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 54 del Codice,
con le modalita di cui all’Allegato I1.2 del predetto Codice. Il prezzo & formulato con ribasso
percentuale.

MOTIVAZIONE DI NON PROCEDERE ALLA DIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI

Ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 36/2023, I’appalto non ¢ stato suddiviso in lotti in quanto il
frazionamento dell’appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalita, fruibilita e fattibilita
di ciascun lotto in vista degli obiettivi perseguiti del ripristino della complessiva funzionalita
dell’appalto che costituisce un unicum.

5. SCHEDA ECONOMICA

- Lavori
a. Oneri per i lavori (importo soggetto a ribasso) € 761.209,37
b. Oneri per manodopera (importo non soggetto a ribasso) € 259.427,00
C. Oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso) € 16.409,42
d. Totale Imponibile a+b+c (importo a base di gara) € 1.037.045,79
e. IVA al 22 % € 228.150,07
f. Totale parziale (d+e) € 1.265.195,86
9. Somma a dlsp_os1210ne dell Ammlm_strazwne (c_ome da € 113.765,04
quadro economico del progetto esecutivo a base di gara)
h. TOTALE (f+g) € 1378.960,90
I Contributo per Autorita Anticorruzione € 660,00
l. Fondo Incentivi (art. 45 del D.Lgs. 36/2023) €17.518,64

TOTALE (h+i+)

€ 1.397.139,54

6. GARANZIE CON ONERI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO

=

Polizza assicurativa RC per danni alle opere
Polizza assicurativa responsabilita civile verso terzi

€ 1.037.045,79;
€ 500.000,00;

c. Garanzia definitiva di cui all’117 del D.Lgs 36/2023 con le modalita di cui all’art 106, fatte
salve le eventuali maggiorazioni specificate dall’art. 117 del Codice, pari al 5% dell’importo
contrattuale ex art. 53 del D.Lgs. 36/2023.

7. DECRETO DI SEGRETAZIONE/DECRETO DI APPROVAZIONE DEL
PROGRAMMA PLURIENNALE
N/A
8. CATEGORIE LAVORI
CATEGORIE . [PREVALENTE/ALTRA | QUALIFICAZIONE
(1D Opere) | 'MPORTO Euro (%) CATEGORIA OBBLIGATORIA | SUBAPPALTI
0G 1 € 632.505,57 PREVALENTE sI SI Max 49%
0S 18-A €234.318,71 SCORPORABILE NO 100%
0S 28 €170.221,51 SCORPORABILE NO 100%
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Importo massimo subappaltabile

Non si ravvedono presupposti per imporre 1’esecuzione di
specifiche lavorazioni in capo all’affidatario fermo
restando quanto statuito dall’art. 119 comma 1 del D.Lgs.
nr.36/2023, inoltre ai sensi del comma 17 del predetto
TOTALE €1.037.045,79 articolo, al fine di rafforzare le attivita di cantiere e piti in
generale nei luoghi di lavori ovvero di garantire una piu
intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e
per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le
categorie subappaltabili non possono essere oggetto di
ulteriore subappalto.

(*) comprensivi di Oneri per la Sicurezza

9. TEMPISTICA LAVORI

Attivita GIORNI

- Per la completa esecuzione dei lavori previsti dal progetto si 210
ritengono necessari giorni solari consecutivi:

- Periodi di inattivita e di rallentamenti lavorativi derivanti da avverse
condizioni meteorologiche compresi nei giorni previsti per 37
I’esecuzione di cui alla riga precedente:

10. PENALI

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell’esecuzione della prestazione sono
stabilite in misura giornaliera pari all’1%o dell’ammontare netto contrattuale, in misura
complessivamente non superiore al 10% (art. 126 comma 1, D.lgs. 36/2023).

11. PAGAMENTI E ACCONTO

- Ai sensi dell’art. 125, comma 1 del D.1gs. 36/2023, ¢ prevista la corresponsione fino al 20% del
valore del contratto da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio
della prestazione, calcolato sul valore di ciascuna annualita contabile.

- Sono previsti stati di avanzamento (n.2) al raggiungimento di € 450.000,00, ai quali verra
sottratto I’anticipo versato ed eventuali penali. Il resto a saldo.

12. SOPRALLUOGO

Per una corretta individuazione dei lavori di cui all’oggetto, € previsto un sopralluogo
obbligatorio presso le aree interessate dai lavori redigendo apposito modulo.

13. DISPONIBILITA’ DELLE AREE

La disponibilita delle aree ove verranno eseguiti i lavori si intende assicurata come risulta dalla
dichiarazione di disponibilita delle aree ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. b) dell’ Allegato 1.2 del
D.Lgs. 36/2023, in data 22/04/2024 a firma del Responsabile Unico di Progetto.

14. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Per gquanta riguarda le modifiche di cui al presente articolo si fa riferimento a quanta sancito
dall'art.120 D. Lgs 36/2023. In particolare, ai sensi del comma 9 del predetto articolo, con
riferimento al capitolato speciale posto a base di gara, la Stazione Appaltante pud imporre
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all'appaltatore I'esecuzione, alle condizioni originariamente previste, in aumento o diminuzione
delle lavorazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso
I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

15. COLLAUDO

E prevista I’emissione del Certificato di Collaudo ai sensi degli art. 116 comma 1 del D.Lgs.
nr.36/2023.

16. AVVALIMENTO
Nei limiti di quanto previsto dall’art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

17. SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 119 comma 1. del Codice, € previsto il subappalto relativo alla categoria
prevalente nella misura del 49%.

Ai sensi del comma 17 dello stesso articolo, al fine di rafforzare le attivita di cantiere e piu in
generale nei luoghi di lavori, ovvero, di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro
e della salute e per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le categorie subappaltabili non
possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

18. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO:

- Capitolato Speciale d’appalto;

- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Cronoprogramma,;

- Elaborati Grafici (nr. 28 tavole);

- Elenco prezzi unitari.

19. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANRE LA FASE DI
AFFIDAMENTO:

Inoltre, pur NON COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO, fanno parte

del progetto esecutivo e deve essere posta in visione durante la gara la seguente

documentazione:

- Relazione generale;

- Relazioni tecniche specialistiche

- Quadro dell’incidenza percentuale delle manodopera per le diverse categorie di cui si
compone 1’opera

- Computo metrico estimativo e Analisi nuovi Prezzi

- Piano di Manutenzione dell’opera

"Firmato Digitalmente da/Signe

: |
IL REGRIGNSARKCE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
i Data/on Date: FA Antonio MASSARO !
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C.V. Teodoro NICOLAZZO
|Fir (cigeupnetonfinato/ igitalmente)
| TEODORO NICOLAZZO :
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| martedi 14 maggio 2024 10:00:53
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