



**DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE
TARANTO**

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO**

- VISTO** il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78”, ed in particolare il comma 1 dell’art. 17, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il foglio prot. n. M_D A7504A9 REG2023 0012660 del 03/05/2023 di Geniodife il quale indica che, nelle more del recepimento dell’esigenza finalizzata ai - **Lavori di adeguamento impianto alla normativa vigente per autorizzazione allo scarico acque meteoriche del Comprensorio S.N.M.G. di Taranto. I.D. 4905. Cap. 7120/20 SMM E.F. 2024. C.C.E.E. 057923/058023/058223** nella Programmazione Infrastrutturale relativa al corrente E.F., la stessa è da considerarsi decentrata pluriennale e che pertanto le successive adempienze saranno esaminate in ambito di F.A.;
- VALUTATO** in tema di qualificazione della stazione appaltante ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 36/2023, che la Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto risulta iscritta all’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) c/o l’ANAC con il n. 0000235519 e qualificata L1 per i lavori e SF1 per i servizi di ingegneria;
- CONSIDERATO** che i lavori da affidare sono finalizzati alla **Lavori di adeguamento impianto alla normativa vigente per autorizzazione allo scarico acque meteoriche del Comprensorio S.N.M.G. di Taranto**, si ritiene di procedere all’esperimento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett c) del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sul territorio

nazionale, in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per un importo a base di gara di € **824.196,64** (*ottocentoventiquattromilacentonovantasei/64*) di cui € **224.645,93** (*ducentoventiquattromilaseicenoquarantacinque/00*) per oneri della manodopera non soggetti a ribasso e € **23.748,51** (*ventitremilasettecentoquarantotto/51*) per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. al 22%;

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione è al massimo ribasso sull'importo a base di gara ai sensi dell'articolo 108 co. 1 del D.lgs 36/2023 con le modalità di cui all'art. 54 del Codice dei Contratti, con applicazione dei metodi di cui all'Allegato II.2 del Codice.

VISTI gli articoli **14 e 50** del D. Lgs. n.36/2023;

CONSTATATO di porre in essere gli adempimenti di cui agli artt. 28 e 90 del Codice;

TENUTO CONTO dell'approvazione della Proposta di Decisione di Contrarre da parte dell'Ufficio generale Infrastrutture con foglio prot. 0002280 in data 26.04.2024, quale committente;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 15 il RUP è il C.V. (INFR) Teodoro NICOLAZZO e i responsabili di cui al comma 4 del predetto articolo, sono per la fase di affidamento il F.A. MASSARO Antonio, Direttore dei Lavori S.T.V. (INFR) Cosimo MARINO.

D I S P O N E

- l'espletamento di apposita gara mediante procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs nr.36/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo con l'applicazione dell'esclusione automatica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 54 del codice, con le modalità di cui all'Allegato II.2 per l'affidamento ***Lavori di adeguamento impianto alla normativa vigente per autorizzazione allo scarico acque meteoriche del Comprensorio S.N.M.G. di Taranto***, con i termini e le condizioni di seguito indicate;
- di riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 108 comma 10 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di addivenire alla stipula con Scrittura Privata nei modi prevista dalla normativa vigente;
- di adempiere gli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 28 e 90 del D.Lgs. 36/2023.

TERMINI E CONDIZIONI

1. ESIGENZA

Trattasi di esigenza decentrata pluriennale da svolgersi a cura della Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto.

La finalità dell'appalto sono i *Lavori di adeguamento impianto alla normativa vigente per autorizzazione allo scarico acque meteoriche del Comprensorio S.N.M.G. di Taranto. I.D. 4905. Cap. 7120/20 SMM E.F. 2024. C.C.E.E. 057923/058023/058223.*

2. TIPO DI APPALTO

Trattasi di appalto di esecuzione.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del Codice, con le modalità di cui all'Allegato II.2 del predetto Codice. Il prezzo è formulato con ribasso percentuale.

4. MOTIVAZIONE DI NON PROCEDERE ALLA DIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI

Ai sensi dell'art. 58 del D.lgs 36/2023, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto il frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto in vista degli obiettivi perseguiti del ripristino della complessiva funzionalità dell'appalto che costituisce un unicum.

5. SCHEDA ECONOMICA

- Lavori

a.	Oneri per i lavori (importo soggetto a ribasso)	€ 576.196,64
b.	Oneri per manodopera (importo non soggetto a ribasso)	€ 224.645,93
c.	Oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso)	€ 23.748,51
d.	Totale Imponibile a+b+c (importo a base di gara)	€ 824.591,08
e.	IVA al 22 %	€ 181.410,04
f.	Totale parziale (d+e)	€ 1.006.001,12
g.	Somma a disposizione dell'Amministrazione (come da quadro economico del progetto esecutivo a base di gara)	€ 74.821,97
h.	TOTALE (f+g)	€ 1.080.823,09
i.	Contributo per Autorità Anticorruzione	€ 660,00
l.	Fondo Incentivi (art. 45 del D.Lgs. 36/2023)	€ 12.368,87
	TOTALE (h+i+l)	€ 1.093.851,96

6. GARANZIE CON ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

- a. Polizza assicurativa RC per danni alle opere € 824.591,08;
- b. Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi € 500.000,00;
- c. Garanzia definitiva di cui all'117 del D.Lgs 36/2023 con le modalità di cui all'art 106, fatte salve le eventuali maggiorazioni specificate dall'art. 117 del Codice, pari al 5% dell'importo contrattuale ex art. 53 del D.Lgs. 36/2023.

7. DECRETO DI SEGRETAZIONE/DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE

N/A

8. CATEGORIE LAVORI

CATEGORIE (ID Opere)	IMPORTO Euro (*)	PREVALENTE/ALTRA CATEGORIA	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	SUBAPPALTI
OG 6	€ 824.591,08	PREVALENTE	SI	SI Max 49%

TOTALE	€ 824.591,08	Importo massimo subappaltabile Non si ravvedono presupposti per imporre l'esecuzione di specifiche lavorazioni in capo all'affidatario fermo restando quanto statuito dall'art. 119 comma 1 del D.Lgs. nr.36/2023, inoltre ai sensi del comma 17 del predetto articolo, al fine di rafforzare le attività di cantiere e più in generale nei luoghi di lavori ovvero di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le categorie subappaltabili non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.	
---------------	---------------------	---	--

(*) comprensivi di Oneri per la Sicurezza

9. TEMPISTICA LAVORI

Attività	GIORNI
- Per la completa esecuzione dei lavori previsti dal progetto si ritengono necessari giorni solari consecutivi:	270
- Periodi di inattività e di rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni meteorologiche compresi nei giorni previsti per l'esecuzione di cui alla riga precedente:	15

10. PENALI

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell'esecuzione della prestazione sono stabilite in misura giornaliera pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non superiore al 10% (art. 126 comma 1, D.lgs. 36/2023).

11. PAGAMENTI E ACCONTO

- Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.lgs. 36/2023, è prevista la corresponsione fino al 20% del valore del contratto da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, calcolato sul valore di ciascuna annualità contabile.
- Sarà effettuato un unico pagamento a saldo a cui verrà sottratto l'anticipo versato ed eventuali penali.

12. SOPRALLUOGO

Per una corretta individuazione dei lavori di cui all'oggetto, è previsto, pena esclusione, un sopralluogo obbligatorio da parte del Legale Rappresentante, ovvero, Direttore Tecnico o altro soggetto munito di rappresentanza, esclusa la rappresentanza per delega, presso le aree interessate dai lavori redigendo apposito modulo.

13. DISPONIBILITA' DELLE AREE

La disponibilità delle aree ove verranno eseguiti i lavori si intende assicurata come risulta dalla dichiarazione di disponibilità delle aree ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. b) dell'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, in data 05/02/2024 a firma del Responsabile Unico di Progetto.

14. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Per quanta riguarda le modifiche di cui al presente articolo si fa riferimento a quanta sancito dall'art.120 D. Lgs 36/2023. In particolare, ai sensi del comma 9 del predetto articolo, con riferimento al capitolato speciale posto a base di gara, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione, alle condizioni originariamente previste, in aumento o diminuzione delle lavorazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

15. COLLAUDO

È prevista l'emissione del Certificato di Collaudo ai sensi degli art. 116 comma 1 del D.Lgs. nr.36/2023 come disciplinato dall'art.28 comma lettera a) Allegato II.14 del predetto D.Lgs.

16. AVVALIMENTO

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

17. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 comma 1. del Codice, è previsto il subappalto relativo alla categoria prevalente nella misura del 49%.

Ai sensi del comma 17 dello stesso articolo, al fine di rafforzare le attività di cantiere e più in generale nei luoghi di lavori, ovvero, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le categorie subappaltabili non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

18. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO:

- Capitolato Speciale d'appalto;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Cronoprogramma;
- Elaborati Grafici;
- Elenco prezzi unitari.

19. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI AFFIDAMENTO:

Inoltre, pur NON COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO, fanno parte del progetto esecutivo e deve essere posta in visione durante la gara la seguente documentazione:

- Relazione generale;
- Relazioni tecniche specialistiche
- Quadro dell'incidenza percentuale delle manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera
- Computo metrico estimativo e Analisi nuovi Prezzi
- Piano di Manutenzione dell'opera

IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

ANTONIO MASSARO

F.A. Antonio MASSARO
(documento firmato digitalmente)

In Data/On Date: mercoledì 22 maggio 2024 10:31:36

Visto:

IL DIRETTORE

C.V. Teodoro NICOLAZZO

Firmato Digitalmente da Signed by:
(documento firmato digitalmente)
TEODORO NICOLAZZO

In Data/On Date:
mercoledì 22 maggio 2024 13:00:39