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C.E. da definire 

CUP D82F24000400001                     DETERMINA N. 19 del 11/04/2024 

 

DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE 

TARANTO  
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 

 

VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione 

dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78”, ed in particolare il comma 1 

dell’art. 17, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri 

ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 
 

VISTO il foglio prot. n. M_D A7504A9 REG2023 0012660 del 03/05/2023 di 

Geniodife il quale indica che, nelle more del recepimento dell’esigenza 

finalizzata ai Lavori di risanamento conservativo, riqualificazione e 

adeguamento impiantistico degli ambienti della Palazzina denominata II 

Dito presso il Comprensorio Difesa di Brindisi. I.D. 7036. Cap. 7120/20 

SMM E.F. 2024 nella Programmazione Infrastrutturale relativa al corrente 

E.F., la stessa è da considerarsi decentrata pluriennale e che pertanto le 

successive adempienze saranno esaminate in ambito di F.A.; 

 

VALUTATO in tema di qualificazione della stazione appaltante ai sensi dell’art. 63 del 

D.Lgs. 36/2023, che la Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto 

risulta iscritta all’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) c/o 

l’ANAC con il n. 0000235519 e qualificata L1 per i lavori e SF1 per i servizi 

di ingegneria; 

 

CONSIDERATO che i lavori da affidare sono finalizzati al risanamento conservativo, 

riqualificazione e adeguamento impiantistico degli ambienti della Palazzina 

denominata II Dito presso il Comprensorio Difesa di Brindisi, si ritiene di 

procedere all’esperimento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 

comma 1 lett c) del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di cinque operatori 

economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 
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individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, per un importo a base di gara di € 267.765,66 

(duecentosessantasettemilasettecentosessantacinque/66) di cui € 75.976,05 

(settantacinquemilanovecentosettantasei/05) per oneri della monodopera non 

soggetti a ribasso e € 10.740,06 (diecimilasettecentoquaranta/06) per oneri alla 

sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. al 10%; 
 

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione è al massimo ribasso sull’importo a base di 

gara ai sensi dell’articolo 108 co. 1 del D.lgs 36/2023 con le modalità di cui 

all’art. 54 del Codice dei Contratti, con applicazione dei metodi di cui 

all’Allegato II.2 del Codice.  

 

VISTI gli articoli 14 e 50 del D. Lgs. n.36/2023;  

 

CONSTATATO di porre in essere gli adempimenti di cui agli artt. 28 e 90 del Codice; 

 

TENUTO CONTO  dell’approvazione della Proposta di Decisione di Contrarre da parte 

dell’Ufficio generale Infrastrutture con foglio prot. 1614 in data 26.03.2024, 

quale committente; 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 15 il RUP è il C.V. (INFR) Teodoro NICOLAZZO e i 

responsabili di cui al comma 4 del predetto articolo, sono per la fase di 

affidamento il F.A. MASSARO Antonio, Responsabile deò procedimento per 

la fase di esecuzione il C.C. (INFR) Maria Vincenza VISCI e Direttore dei 

Lavori l’STV (INFR) Carmen CONSOLE. 

 

D I S P O N E 

 

- l’espletamento di apposita gara mediante procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 50 

comma 1 lettera c) del D.lgs nr.36/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo con 

l’applicazione dell’esclusione automatica dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 54 del codice, 

con le modalità di cui all’Allegato II.2 per l’affidamento dei Lavori di risanamento 

conservativo, riqualificazione e adeguamento impiantistico degli ambienti della Palazzina 

denominata II Dito presso il Comprensorio Difesa di Brindisi.,  con i termini e le condizioni 

di seguito indicate; 

- di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 108 comma 

10 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto; 

- di addivenire alla stipula con Scrittura Privata nei modi prevista dalla normativa vigente; 

- di adempiere gli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 28 e 90 del D.Lgs. 36/2023. 

 

TERMINI E CONDIZIONI 

 

1. ESIGENZA 
 

Trattasi di esigenza decentrata pluriennale annuale da svolgersi a cura della Direzione del Genio 

per la Marina Militare di Taranto. 

La finalità dell’appalto è il risanamento conservativo, riqualificazione e adeguamento 

impiantistico degli ambienti della Palazzina denominata II Dito presso il Comprensorio Difesa 

di Brindisi. 

 

2. TIPO DI APPALTO 
 

Trattasi di appalto di esecuzione. 
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3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

Minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 54 del Codice, 

con le modalità di cui all’Allegato II.2 del predetto Codice. Il prezzo è formulato con ribasso 

percentuale.  

 

4. MOTIVAZIONE DI NON PROCEDERE ALLA DIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI 
 

Ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 36/2023, l’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto il 

frazionamento dell’appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità 

di ciascun lotto in vista degli obiettivi perseguiti del ripristino della complessiva funzionalità 

dell’appalto che costituisce un unicum. 

 

5.  SCHEDA ECONOMICA 

 

- Lavori 

a.  Oneri per i lavori (importo soggetto a ribasso) € 181.049,55 

b. Oneri per manodopera (importo non soggetto a ribasso)  € 75.976,05 

c. Oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso) € 10.740,06 

d. Totale Imponibile a+b+c (importo a base di gara) € 267.765,66 

e.  IVA al 10 %  € 26.776,57 

f. Totale parziale (d+e) € 294.542,23 

g. 
Somma a disposizione dell’Amministrazione (come da 

quadro economico del progetto esecutivo a base di gara) 
€ 23.349,48 

h. TOTALE (f+g) € 321.553,08 

i. Contributo per Autorità Anticorruzione € 250,00 

l. Fondo Incentivi (art. 45 del D.Lgs. 36/2023) € 4.819,78 

 TOTALE (h+i+l) € 322.961,50 

 

6. GARANZIE CON ONERI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO 
 

a. Polizza assicurativa RC per danni alle opere    € 267.765,66; 

b. Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi                      €        500.000,00; 

c. Garanzia definitiva di cui all’117 del D.Lgs 36/2023 con le modalità di cui all’art 106, fatte 

salve le eventuali maggiorazioni specificate dall’art. 117 del Codice, pari al 5% dell’importo 

contrattuale ex art. 53 del D.Lgs. 36/2023. 

  

7. DECRETO DI SEGRETAZIONE/DECRETO DI APPROVAZIONE DEL 

PROGRAMMA PLURIENNALE 

N/A 

 

8. CATEGORIE LAVORI 
 

CATEGORIE 

(ID Opere) 
IMPORTO Euro (*) 

PREVALENTE/ALTRA 

CATEGORIA 

QUALIFICAZIONE 

OBBLIGATORIA 
SUBAPPALTI 

OG 11 € 144.981,72 PREVALENTE SI SI Max 50% 
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OG 2 € 122.783,94 SCORPORABILE NO 100% 

TOTALE € 267.765,66 

Importo massimo subappaltabile 
Non si ravvedono presupposti per imporre l’esecuzione di 

specifiche lavorazioni in capo all’affidatario fermo 

restando quanto statuito dall’art. 119 comma 1 del D.Lgs. 

nr.36/2023, inoltre ai sensi del comma 17 del predetto 

articolo, al fine di rafforzare le attività di cantiere e più in 

generale nei luoghi di lavori ovvero di garantire una più 

intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e 

per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le 

categorie subappaltabili non possono essere oggetto di 

ulteriore subappalto. 

 

(*) comprensivi di Oneri per la Sicurezza 

 

9. TEMPISTICA LAVORI 

Attività GIORNI 

- Per la completa esecuzione dei lavori previsti dal progetto si 

ritengono necessari giorni solari consecutivi: 

120 

- Periodi di inattività e di rallentamenti lavorativi derivanti da avverse 

condizioni meteorologiche compresi nei giorni previsti per 

l’esecuzione di cui alla riga precedente: 

 

// 

 

10. PENALI 
 

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell’esecuzione della prestazione sono 

stabilite in misura giornaliera pari all’1%o dell’ammontare netto contrattuale, in misura 

complessivamente non superiore al 10% (art. 126 comma 1, D.lgs. 36/2023). 

 

11. PAGAMENTI E ACCONTO 
 

- Ai sensi dell’art. 125, comma 1 del D.lgs. 36/2023, è prevista la corresponsione fino al 20% del 

valore del contratto da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio 

della prestazione, calcolato sul valore di ciascuna annualità contabile.  

- È previsto il pagamento a saldo dell’intero importo contrattuale, al quali verrà sottratto 

l’anticipo versato ed eventuali penali, a seguito del rilascio del Certificato di Regolare 

Esecuzione. 

 

12. SOPRALLUOGO 
 

Per una corretta individuazione dei lavori di cui all’oggetto, è previsto un sopralluogo 

obbligatorio presso le aree interessate dai lavori redigendo apposito modulo. 

 

13. DISPONIBILITA’ DELLE AREE 
 

La disponibilità delle aree ove verranno eseguiti i lavori si intende assicurata come risulta dalla 

dichiarazione di disponibilità delle aree ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. b) dell’Allegato I.2 del 

D.Lgs. 36/2023, in data 17/11/2023 a firma del Responsabile Unico di Progetto. 

 

14. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA  
 

Per quanta riguarda le modifiche di cui al presente articolo si fa riferimento a quanta sancito 

dall'art.120 D. Lgs 36/2023. In particolare, ai sensi del comma 9 del predetto articolo, con 

riferimento al capitolato speciale posto a base di gara, la Stazione Appaltante può imporre 

all'appaltatore l'esecuzione, alle condizioni originariamente previste, in aumento o diminuzione 
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delle lavorazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso 

l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 

15. COLLAUDO 
 

È prevista l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi degli art. 116 comma 7 del 

D.Lgs. nr.36/2023, disciplinato dall’allegato II.14 al Codice. 

 

16. AVVALIMENTO 
 

Nei limiti di quanto previsto dall’art. 104 del D.Lgs. 36/2023. 

 

17. SUBAPPALTO 
 

Ai sensi dell’art. 119 comma 1. del Codice, è previsto il subappalto relativo alla categoria 

prevalente nella misura del 50%.  

Ai sensi del comma 17 dello stesso articolo, al fine di rafforzare le attività di cantiere e più in 

generale nei luoghi di lavori, ovvero, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro 

e della salute e per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le categorie subappaltabili non 

possono essere oggetto di ulteriore subappalto. 

 

18. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO: 
 

- Capitolato Speciale d’appalto; 

- Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- Cronoprogramma; 

- Elaborati Grafici; 

- Elenco prezzi unitari.  

19. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANRE LA FASE DI 

AFFIDAMENTO: 

 

Inoltre, pur NON COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO, fanno parte 

del progetto esecutivo e deve essere posta in visione durante la gara la seguente 

documentazione: 

- Relazione illustrativa; 

- Relazioni tecniche specialistiche  

- Quadro dell’incidenza percentuale delle manodopera per le diverse categorie di cui si 

compone l’opera 

- Computo metrico estimativo 

- Piano di Manutenzione dell’opera  

 

 

IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 

F.A. Antonio MASSARO 
(documento firmato digitalmente) 

 

 

Visto: 

 

IL DIRETTORE 

C.V. Teodoro NICOLAZZO 
(documento firmato digitalmente) 
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