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DETERMINAZIONE DI CONTRARRE 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 

 

VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione 

dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78”, ed in particolare il comma 1 

dell’art. 17, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri 

ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 
 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 
 

VISTO il foglio prot. n. M_D A7504A9 REG2024 0013574 02-05-2024 di Geniodife 

il quale indica che, nelle more del recepimento dell’esigenza di affidare 

l’incarico di Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di: 

“Potenziamento delle Cabine Elettriche nr. 3 e nr. 5” presso Maristaer 

Grottaglie (TA). I.D. 2677 nella Programmazione Infrastrutturale relativa al 

corrente E.F., la stessa è da considerarsi decentrata pluriennale e che pertanto 

le successive adempienze saranno esaminate in ambito di F.A.. 
 

VALUTATO che ai sensi dell’art. 63 co 10 del D. Lgs 36/2023 la Direzione del Genio per la 

Marina Militare di Taranto risulta iscritta all’AUSA (Anagrafe Unica delle 

Stazioni Appaltanti) c/o l’ANAC con il n. 0000235519 e qualificata L1 per i 

lavori e SF1 per i servizi di ingegneria; 
 

CONSIDERATO che occorre procedere all’esperimento mediante procedura di affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023 senza previa 

consultazione di operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in 

possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti 

dalla stazione appaltante nel rispetto dei principi di cui all’art. 49, per un 

importo massimo stimato di € 103.036,55 (centotremilatrentasei/55), di cui € 

3.962,94 (tremilanovecentosessantadue/94) per contributo Inarcassa al 4%, 

oltre ad € 22.668,04 (ventiduemilaseicentosessantotto/04) per aliquota I.V.A. 

al 22%; 
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CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione della migliore offerta è quello del minor prezzo 

a ribasso % ex art. 108 co.3 del Codice con le modalità di cui all’art. 54 comma 

1 secondo e terzo periodo del Codice;  
 

VISTI gli articoli 14 e 50 del D.lgs. n.36/2023;  
 

CONSTATATO di porre in essere gli adempimenti di cui agli artt. 28 e 90 del Codice; 
 

TENUTO CONTO  dell’approvazione della proposta di determina a contrarre da parte dell’Ufficio 

Generale delle Infrastrutture con fg. M_D MUGINFRA prot. nr. 0004284 in 

data 22/07/2024 in qualità di Committente; 
 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 114 co.2 del Codice, per la succitata attività è stato 

nominato Direttore Esecuzione del Contratto il T.V. (INFR) Eva 

PETRICCIOLO. 
 

D I S P O N E 
 

- l’espletamento di apposita gara mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 

50 comma 1 lettera b) del D.lgs nr.36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più 

basso, per l’incarico di Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di: 

“Potenziamento delle Cabine Elettriche nr. 3 e nr. 5” presso Maristaer Grottaglie (TA). 

I.D. 2677, con i termini e le condizioni di seguito indicate tenendo conto di quanto indicato 

nelle premesse; 

- di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 108 comma 

10 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto; 

- di addivenire alla stipula del discendente contratto mediante Atto negoziale in modalità 

elettronica; 

- di adempiere gli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 28 e 90 del D.Lgs. 36/2023. 
 

TERMINI E CONDIZIONI 
 

1. ESIGENZA 

Trattasi di esigenza decentrata pluriennale da svolgersi a cura della Direzione del Genio per la 

Marina Militare di Taranto. 

La finalità dell’appalto è l’affidamento dell’incarico di Coordinatore alla Sicurezza in fase di 

Esecuzione per i lavori di: “Potenziamento delle Cabine Elettriche nr. 3 e nr. 5” presso 

Maristaer Grottaglie (TA). 

Si ricorre all’affidamento a professionista esterno all’A.D. in quanto per il servizio da affidare 

richiede delle specifiche abilitazioni o un’elevata professionalità indispensabili per lo 

svolgimento dello stesso e constatata l’assenza nella Direzione del Genio Martina di risorse 

interne aventi tali abilitazioni o comprovata esperienza o formazione e competenze tecnico- 

specialistiche adeguate allo svolgimento dell’incarico, l’attività dovrà essere affidata ad un 

operatore economico esterno all’A.D..  
 

2. TIPO DI APPALTO 

Affidamento del servizio di Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione. 
 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

che il criterio di aggiudicazione della migliore offerta è quello del minor prezzo a ribasso % ex 

art. 108 co.3 del Codice con le modalità di cui all’art. 54 comma 1 secondo e terzo periodo del 

Codice. 
 

4. MOTIVAZIONE DI NON PROCEDERE ALLA DIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI 
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Ai sensi dell’articolo 58, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, l’appalto non è stato suddiviso in lotti in 

quanto trattasi di attività professionale strettamente correlata all’appalto ed esecuzione di opere 

relative ad un fabbricato unico, indivisibile sia dal punto di vista funzionale che tecnico. 

 

5.  SCHEDA ECONOMICA 

- COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

a Importi a base di gara - Oneri per C.S.E. € 99.073,61 

b Oneri INARCASSA (4%) € 3.962,94 

c Totale imponibile (a+b) € 103.036,55 

d I.V.A. 22%  € 22.668,04 

e TOTALE (c+d) € 125.704,59 

f Contributo ANAC € 35,00 

g Incentivo ex art. 45 D.Lgs 36/23 € 2.060,73 

h TOTALE IMPEGNO DI SPESA (e+f) € 127.800,32 

 

6. GARANZIE A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO 

- Polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale ai 

sensi dell'art. 5 del D.P.R. nr. 137 del 7 agosto 2012. Tale polizza deve esplicitare la copertura 

anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della specifica attività 

che determini a carico dell'amministrazione appaltante nuove spese per l'affidamento del 

servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della 

compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto. La 

mancata presentazione della polizza da parte dell'affidatario esonera la Stazione Appaltante dal 

pagamento di tutti i compensi professionali. 

- Garanzia definitiva di cui all’117 del D.Lgs 36/2023 con le modalità di cui all’art 106, fatte 

salve le eventuali maggiorazioni specificate dall’art. 117 del Codice pari al 5% dell’importo 

contrattuale ai sensi dell’art. 53 comma 4 del Codice dei contratti pubblici. 
  

7. DECRETO DI SEGRETAZIONE/DECRETO DI APPROVAZIONE DEL 

PROGRAMMA PLURIENNALE 

N/A 
 

8. CATEGORIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA 

Categorie  

(ID Opere) 

GRADO DI 

COMPLESSITA’ 

IMPORTO DELLE OPERE 

A BASE DI GARA 

ONORARIO 

 (Spese ed Oneri accessori 

inclusi) 

IA.04 1.30 €       3.803.066,87 €  84.121,79 

E.20 0.95 €          864.343,96 €  18.914,76 

TOTALE €       4.667.410,83 € 103.036,55 
      

Per quanto riguarda l’equipollenza delle categorie di cui alla L. 143/49 con le categorie 

sopraindicate si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016. 

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17/06/2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le 

opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera ritenute omogenee (E-

Edilizia; S-Strutture; IA – Impianti; V-Viabilità). 
 

9. TEMPISTICA DELLA PRESTAZIONE 
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Attività GIORNI 

Tempi per la completa esecuzione dei lavori previsti dal progetto si ritengono 

necessari giorni solari consecutivi  
240 

Periodi di inattività e di rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni 

meteorologiche compresi nei giorni previsti per l’esecuzione di cui alla riga 

precedente  

15 

Tempi per l’espletamento della prestazione professionale: La tempistica segue 

l’intero andamento dei lavori 
 

 

10. PENALI 

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell’esecuzione dei lavori sono stabilite in 

misura giornaliera pari all’1%o dell’ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente 

non superiore al 10% (art. 126 comma 1, D.lgs. 36/2023). 
 

11. PAGAMENTI 

Ai sensi dell’art. 33, dell’Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, non è prevista l'anticipazione del 

prezzo pari al 20% dell’importo contrattuale, salvo specifica, circostanziata istanza da parte 

dell’operatore economico e previa motivazione in merito alla necessità derivante da spese da 

sostenere per l’avvio della prestazione.  

È previsto il pagamento a saldo dell’intero importo contrattuale della prestazione professionale, 

da cui detrarre l’eventuale anticipazione corrisposta e penali, a seguito del rilascio del certificato 

di regolare esecuzione. 
  

12. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo presso le aree oggetto dei lavori è da considerarsi facoltativo.  
 

13. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA  

Per quanto riguardale modifiche di cui al presente articolo si fa riferimento a quanto previsto 

dall’art.120 del D.lgs. 36/2023. In particolare, ai sensi dell’art. 9 del predetto articolo, con 

riferimento al Capitolato del Servizio posto a base di gara, la Stazione Appaltante può imporre 

all’operatore l’esecuzione, alle condizioni originariamente previste, in aumento o diminuzione 

delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto. In tal caso 

l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
 

14. VERIFICA DI CONFORMITÀ 

È prevista l’emissione, a seguito della consegna del Certificato di Collaudo, del Certificato di 

Regolare Esecuzione sensi dell’art. 116 comma 7 del D.Lgs 36/2023. 
 

14.  AVVALIMENTO 

Nei limiti di quanto previsto dall’art. 104 del D.Lgs 36/2023. 
 

15.  SUBAPPALTO 

Nei limiti di quanto previsto dall’art. 119 del D.Lgs 36/2023. 
  

16.  DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO: 

- Capitolato del servizio; 

 

17.  ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI 

AFFIDAMENTO: 

- Prospetto Calcolo parcella; 

- Piano di sicurezza e Coordinamento; 

- Progetto Esecutivo dei Lavori di potenziamento delle cabine elettriche nr. 3 e 5 di Maristaer 

Grottaglie; 
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IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 

F.A. Antonio MASSARO 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

Visto: 

 

IL DIRETTORE 

C.V. Teodoro NICOLAZZO 

    (documento firmato digitalmente) 
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