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DETERMINAZIONE DI CONTRARRE 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 
 

VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione 

dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78”, ed in particolare il comma 1 

dell’art. 17, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri 

ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 
 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 
 

VISTO il foglio prot. n. M_D A7504A9 REG2024 0013574 02-05-2024 di Geniodife 

il quale indica che, nelle more del recepimento dell’esigenza di affidare 

l’incarico di collaudatore statico in corso d’opera per i lavori di: 

“Realizzazione delle infrastrutture per stoccaggio temporaneo rifiuti 

speciali”, Stazione Navale Mar Grande Taranto - ID 4905 nella 

Programmazione Infrastrutturale relativa all’ E.F. 2024/2025, la stessa è da 

considerarsi decentrata pluriennale e che pertanto le successive adempienze 

saranno esaminate in ambito di F.A.. 
 

VALUTATO che ai sensi dell’art. 63 co 10 del D. Lgs 36/2023 la Direzione del Genio per la 

Marina Militare di Taranto risulta iscritta all’AUSA (Anagrafe Unica delle 

Stazioni Appaltanti) c/o l’ANAC con il n. 0000235519 e qualificata L1 per i 

lavori e SF1 per i servizi di ingegneria; 
 

CONSIDERATO che occorre procedere all’esperimento mediante procedura di affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023 senza previa 

consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti 

in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti 

dalla stazione appaltante nel rispetto dei principi di cui all’art. 49, per un 

importo massimo stimato di € 6.008,22 (seimilaeotto/22), di cui € 189,41 

(centottantanove/41) per contributo Inarcassa al 4%, oltre ad € 1.083,45 

(milleottantatre/45) per aliquota I.V.A. al 22%; 
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CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione della migliore offerta è quello del minor prezzo 

a ribasso % ex art. 108 co.3 del Codice con le modalità di cui all’art. 54 comma 

1 secondo e terzo periodo del Codice;  
 

VISTI gli articoli 14 e 50 del D.lgs. n.36/2023;  
 

CONSTATATO di porre in essere gli adempimenti di cui agli artt. 28 e 90 del Codice; 
 

TENUTO CONTO  dell’approvazione della proposta di determina a contrarre da parte dell’Ufficio 

Generale delle Infrastrutture con fg. M_D MUGINFRA prot. nr. 0004603 in 

data 02/08/2024 in qualità di Committente; 
 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 114 co.2 del Codice, per la succitata attività è stato 

nominato Direttore Esecuzione del Contratto il T.V. (INFR) Fabio 

SOVERETO. 
 

D I S P O N E 
 

- l’espletamento di apposita gara mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 

50 comma 1 lettera b) del D.lgs nr.36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più 

basso, per l’incarico di collaudatore statico in corso d’opera per i lavori di: “Realizzazione 

delle infrastrutture per stoccaggio temporaneo rifiuti speciali”, Stazione Navale Mar 

Grande Taranto - ID 4905, con i termini e le condizioni di seguito indicate tenendo conto di 

quanto indicato nelle premesse; 

- di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 108 comma 

10 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto; 

- di addivenire alla stipula del discendente contratto mediante Atto negoziale in modalità 

elettronica; 

- di adempiere gli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 28 e 90 del D.Lgs. 36/2023. 
 

TERMINI E CONDIZIONI 
 

1. ESIGENZA 

Finalità dell’appalto: Collaudo statico delle opere strutturali relative alla “Realizzazione delle 

infrastrutture per stoccaggio temporaneo rifiuti speciali” presso la Stazione Navale Mar Grande 

di Taranto”.  

Si ricorre all’affidamento a professionista esterno l’A.D.: tenuto conto che il servizio in oggetto 

richiede delle specifiche abilitazioni o un’elevata professionalità indispensabili per lo 

svolgimento dello stesso e constatata l’assenza di risorse interne alla Stazione Appaltante aventi 

tali abilitazioni o comprovata esperienza o formazione e competenze tecnico – specialistiche 

adeguate allo svolgimento dell’incarico, l’attività in parola dovrà essere affidata a un operatore 

economico esterno all’A.D.. 
 

2. TIPO DI APPALTO 

affidamento del servizio di Collaudo Statico in corso d’opera. 
 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

che il criterio di aggiudicazione della migliore offerta è quello del minor prezzo a ribasso % ex 

art. 108 co.3 del Codice con le modalità di cui all’art. 54 comma 1 secondo e terzo periodo del 

Codice. 
 

4. MOTIVAZIONE DI NON PROCEDERE ALLA DIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI 

Ai sensi dell’articolo 58, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, l’appalto non è stato suddiviso in lotti in 

quanto in quanto trattasi di attività professionale strettamente correlata all’appalto ed esecuzione 

di opere relative ad un fabbricato unico, indivisibile sia dal punto di vista funzionale che tecnico. 

5.  SCHEDA ECONOMICA 

- COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
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a Importi a base di gara - Oneri per C.S.E. € 4.735,36 

b Oneri INARCASSA (4%) € 189,41 

c Totale imponibile (a+b) € 4.924,77 

d I.V.A. 22%  € 1.083,45 

e TOTALE (c+d) € 6.008,22 

f Contributo ANAC € 00,00 

g Incentivo ex art. 45 D.Lgs 36/23 € 94,71 

h TOTALE IMPEGNO DI SPESA (e+f) € 6.102,93 

 

6. GARANZIE A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO 

a. Polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale ai 

    sensi dell’art. 5 del D.P.R. nr. 137 del 7 agosto 2012. 

  Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni                               

nello svolgimento della specifica attività che determini a carico dell’amministrazione 

appaltante    nuove spese per l’affidamento del servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere 

integrata da idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette 

condizioni per lo    specifico progetto. La mancata presentazione della polizza da parte 

dell’affidatario esonera la   Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi 

professionali. 

b. Garanzia definitiva di cui all’117 del D.Lgs 36/2023 con le modalità di cui all’art 106, fatte 

salve le eventuali maggiorazioni specificate dall’art. 117 del Codice, pari al 5% dell’importo 

    contrattuale ai sensi dell’art. 53 comma 4 del Codice.  
 

7. DECRETO DI SEGRETAZIONE/DECRETO DI APPROVAZIONE DEL 

PROGRAMMA PLURIENNALE 

N/A 
 

8. CATEGORIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA 

Categorie  

(ID Opere) 

GRADO DI 

COMPLESSITA’ 

IMPORTO DELLE OPERE 

A BASE DI GARA 

ONORARIO 

 (Spese ed Oneri accessori 

inclusi) 

S.03  0.95 €       160.853,01 € 4.735,36 

TOTALE €       160.853,01 € 4.735,36 
      

Per quanto riguarda l’equipollenza delle categorie di cui alla L.143/49 con le categorie 

sopraindicate si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016. 

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17/06/2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le 

opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera ritenute omogenee (E-

Edilizia; SStrutture; V-Viabilità). 
 

9. TEMPISTICA DELLA PRESTAZIONE 

Attività GIORNI 

Tempi per l’espletamento della prestazione professionale: 

La tempistica segue l’andamento dei lavori. Termine per la consegna della 

documentazione dalla data in cui viene consegnata al professionista la Relazione a 

Strutture ultimate. 

30 

 

10. PENALI 

Le penali da applicare per il ritardato adempimento del servizio sono stabilite in misura 
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giornaliera pari all’1%o dell’ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non 

superiore al 10% (art. 126 comma 1, D.lgs 36/2023). 
 

11. PAGAMENTI 

Ai sensi dell’art. 33, dell’Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, non è prevista l'anticipazione del 

prezzo pari al 20% dell’importo contrattuale, salvo specifica, circostanziata istanza da parte 

dell’operatore economico e previa motivazione in merito alla necessità derivante da spese da 

sostenere per l’avvio della prestazione. In quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 125, comma 1 del 

D.Lgs 36/2023, l'anticipazione del prezzo sarà pari al 20% dell’importo contrattuale. 

È previsto il pagamento a saldo dell’intero importo contrattuale, da cui detrarre l’eventuale 

anticipazione corrisposta e penali, a seguito dell’emissione del Certificato di Regolare 

Esecuzione.  
 

12. SOPRALLUOGO 

Per una corretta individuazione delle prestazioni di cui all’oggetto, è obbligatorio un sopralluogo 

presso le aree di intervento, da effettuare previa compilazione dell’apposito modulo in allegato. 

 

13. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA  

Per quanto riguarda le modifiche di cui al presente articolo si fa riferimento a quanto sancito 

dall’art.120 D. Lgs 36/2023. In particolare, ai sensi del comma 9 del predetto articolo, con 

riferimento al capitolato prestazionale del servizio posto a base di gara, la Stazione Appaltante 

può imporre all'appaltatore l'esecuzione, alle condizioni originariamente previste, in aumento o 

diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal 

caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
 

14. VERIFICA DI CONFORMITÀ 

È prevista l’emissione, a seguito della consegna del Certificato di Collaudo, del Certificato di 

Regolare Esecuzione, ai sensi dell’art. 116 comma 7. 
 

15.  AVVALIMENTO 

Nei limiti di quanto previsto dall’art. 104 del D.Lgs 36/2023. 
 

16.  SUBAPPALTO 

Nei limiti di quanto previsto dall’art. 119 del D.Lgs 36/2023. 
  

17.  DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO: 

Si elencano i documenti che costituiscono parte integrante del contratto: 

- Capitolato del servizio con relativo allegato: Schema di atto unico di collaudo statico. 
 

18.  ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI 

AFFIDAMENTO: 

Inoltre, pur NON COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO, deve essere 

posta in visione durante la gara la seguente documentazione relativa ai lavori oggetto 

dell’appalto: 

- Parcella ai sensi del DM 17/06/2016; 

- Progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione delle infrastrutture per stoccaggio temporaneo 

rifiuti speciali” 

 

IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 

F.A. Antonio MASSARO 

(documento firmato digitalmente) 

 

Visto: 
 

IL DIRETTORE 

C.V. Teodoro NICOLAZZO 

(documento firmato digitalmente) 


		2024-09-24T12:05:51+0200


		2024-09-24T17:12:56+0200




