CAP. 7120/20 SMM

C.E. 050922 E.F. 2025

DETERMINA N. 90 DEL 04/12/2024

DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VALUTATO

CONSIDERATO

TARANTO

DETERMINAZIONE DI CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 787, ed in particolare il comma 1
dell’art. 17, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformita ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione € la
repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni’;

il foglio prot. n. M_D A7504A9 REG2024 0013574 02-05-2024 di Geniodife
il quale indica che, nelle more del recepimento dell’esigenza di affidare
I’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di
“Adeguamento alla normativa antincendio della Foresteria Frequentatori,
installazione impianto di climatizzazione e impianto di produzione acqua calda
sanitaria” MARISCUOLA TARANTO I.D. 4887, nella Programmazione
Infrastrutturale relativa all’E.F. 2025, la stessa & da considerarsi decentrata
annuale e che pertanto le successive adempienze saranno esaminate in ambito
di F.A.

che ai sensi dell’art. 63 co 10 del D. Lgs 36/2023 la Direzione del Genio per la
Marina Militare di Taranto risulta iscritta all’AUSA (Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti) c/o ’ANAC con il n. 0000235519 e qualificata L1 per i
lavori e SF1 per i servizi di ingegneria;

che occorre procedere all’esperimento mediante procedura di affidamento
diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023 anche senza
previa consultazione di nr. 3 operatori economici, assicurando che siano scelti
soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione
delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi
istituiti dalla stazione appaltante nel rispetto dei principi di cui all’art. 49, per
un importo massimo stimato di € 29.574,03



(ventinovemilacinquecentosettantaquattro/03), di cui € 1.137,46
(millecentotrentasette/46) per contributo Inarcassa al 4%, oltre I.V.A. al 22%;

CONSIDERATO cheil criterio di aggiudicazione della migliore offerta & quello del minor prezzo
aribasso % ex art. 108 co.3 del Codice con le modalita di cui all’art. 54 comma
1 secondo e terzo periodo del Codice;

VISTI gli articoli 14 e 50 del D.Igs. n.36/2023;
CONSTATATO di porre in essere gli adempimenti di cui agli artt. 28 e 90 del Codice;

TENUTO CONTO dell’approvazione della proposta di determina a contrarre da parte dell’Ufficio
Generale delle Infrastrutture con fg. M_D MUGINFRA prot. nr. 0006819 in
data 26/11/2024 in qualita di Committente;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 114 co.2 del Codice, per la succitata attivita e stato
nominato Direttore Esecuzione del Contratto il C.C. (Infr) Giuseppe LA
GIOIA.

DISPONE

- D’espletamento di apposita gara mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.
50 comma 1 lettera b) del D.Igs nr.36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo piu
basso, per I’incarico di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di
“Adeguamento alla normativa antincendio della Foresteria Frequentatori, installazione
impianto di climatizzazione e impianto di produzione acqua calda sanitaria”
MARISCUOLA TARANTO 1.D. 4887, con i termini e le condizioni di seguito indicate;

- diriconoscere la facolta di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 108 comma
10 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto;

- diacquisire il CIG;

- di addivenire alla stipula del discendente contratto mediante Atto negoziale in modalita
elettronica;

- di adempiere gli obblighi di pubblicita di cui agli artt. 28 e 90 del D.Lgs. 36/2023.

TERMINI E CONDIZIONI

1. ESIGENZA

Finalita dell'appalto: il servizio prevede l'affidamento dell'incarico del Coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per i lavori di “Adeguamento alla normativa antincendio
della Foresteria Frequentatori, installazione impianto di climatizzazione e impianto di
produzione acqua calda sanitaria” MARISCUOLA TARANTO.

Si ricorre all'affidamento a professionista esterno I’A.D. in quanto il servizio in oggetto richiede
delle specifiche abilitazioni o un'elevata professionalita indispensabili per lo svolgimento dello
stesso e constatata lI'assenza di risorse interne alla Stazione Appaltante aventi tali abilitazioni o
comprovata esperienza o formazione e competenze tecnico-specialistiche adeguate allo
svolgimento dell'incarico, l'attivita in parola dovra essere affidata a un operatore economico
esterno all'A.D..

2. TIPO DI APPALTO
Affidamento del servizio di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Che il criterio di aggiudicazione della migliore offerta & quello del minor prezzo a ribasso % ex
art. 108 co.3 del Codice con le modalita di cui all’art. 54 comma 1 secondo e terzo periodo del
Codice.



4. MOTIVAZIONE DI NON PROCEDERE ALLA DIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI

Ai sensi dell'articolo 58, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, I'appalto non e stato suddiviso in lotti in
quanto trattasi di attivita professionale strettamente correlata all'appalto ed esecuzione di opere
relative ad un'unica categoria/specializzazione, indivisibile sia dal punto di vista funzionale che

6.

7.

8.

tecnico.

SCHEDA ECONOMICA
- ONERI PER IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

et " P 1 coodmanen
b Oneri INARCASSA (4%) €1.137,46
c Totale imponibile (a+b) € 29.574,03
d .V.A. 22% € 6.506,29
e TOTALE (c+d) € 36.080,32
f Contributo ANAC € 00,00
g Incentivo per funzioni tecniche art. 45 del D. Lgs 36/2023 € 568,73
h TOTALE IMPEGNO DI SPESA (f+g) € 36.649,05

GARANZIE A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO

a. Polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita professionale ai
sensi dell'art. 5 del D.P.R. nr. 137 del 7 agosto 2012.
Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni
nello svolgimento della specifica attivita che determini a carico dell'amministrazione
appaltante nuove spese per l'affidamento del servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere
integrata da idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette
condizioni per lo specifico progetto. La mancata presentazione della polizza da parte
dell'affidatario esonera la Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali.

b. Garanzia definitiva di cui all'117 del D.Lgs 36/2023 con le modalita di cui all'art 106, fatte
salve le eventuali maggiorazioni specificate dall'art. 117 del Codice pari al 5% dell'importo
contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice dei contratti pubblici.

DECRETO DI SEGRETAZIONE/DECRETO DI APPROVAZIONE DEL
PROGRAMMA PLURIENNALE
N/A
CATEGORIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA
: IMPORTO DELLE ONORARIO
Categorie GRADODI | prpE ABASE DI (Spese ed Oneri
(ID Opere) COMPLESSITA GARA accessori inclusi)
E.20 0,95 € 248.152,76 €7.331,41
1A.0l 0,75 € 224.820,59 € 5.391,33
1A.02 0,85 € 339.558,78 € 8.236.71
1A.03 1,15 € 195.369,66 €7.477,12
TOTALE € 1.007.901,79 € 28.436,57

Per quanto riguarda l'equipollenza delle categorie di cui alla L. 143/49 con le categorie
sopraindicate si fara riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016.



Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016 gradi di complessita maggiore qualificano anche per le
opere di complessita inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ritenute omogenee (E-
Edilizia; S Strutture; V-Viabilita).

9. TEMPISTICA DELLA PRESTAZIONE

Attivita GIORNI

Per la completa esecuzione dei lavori previsti dal progetto esecutivo si ritengono

L ) o 150
necessari giorni solari consecutivi

Periodi di inattivita e rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni
meteorologiche compresi nei giorni previsti per l'esecuzione di cui alla riga 10

recedente
Tempi per I'espletamento della prestazione professionale (CSE):

La tempistica dovra seguire I'andamento dei lavori

10. PENALI
1

11. PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 33, dell'’Allegato 11.14 del D. Lgs 36/2023, non € prevista l'anticipazione del
prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale, salvo specifica, circostanziata istanza da parte
dell'operatore economico e previa motivazione in merito alla necessita derivante da spese da
sostenere per l'avvio della prestazione.

E previsto il pagamento a saldo dell'intero importo contrattuale, da cui detrarre I'eventuale
anticipazione corrisposta, a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi
dell'art. 116 comma 7 del Codice.

12. SOPRALLUOGO
Per una corretta individuazione delle prestazioni di cui all'oggetto, & obbligatorio un sopralluogo
presso le aree di intervento, da effettuare previa compilazione dell'apposito modulo in allegato.

13. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Per quanto riguarda le modifiche di cui al presente articolo si fa riferimento a quanto sancito
dall'art. 120 D. Lgs 36/2023. In particolare, ai sensi del comma 9 del predetto articolo, con
riferimento al capitolato prestazionale del servizio posto a base di gara, la Stazione Appaltante
puo imporre all'appaltatore I'esecuzione, alle condizioni originariamente previste, in aumento o
diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal
caso l'appaltatore non puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

14.\VERIFICA DI CONFORMITA
E prevista, ai sensi dell'art. 116 comma 7 del Codice, I'emissione del Certificato di Regolare
esecuzione.

15. AVVALIMENTO
Nei limiti di quanto previsto dall'art. 104 del D.Lgs 36/2023.

16. SUBAPPALTO
Nei limiti di quanto previsto dall’art. 119 del D.Lgs 36/2023.

17. DISPONIBILITA' DELLE AREE



La disponibilita delle aree oggetto di intervento si intende assicurata come risulta dalla
dichiarazione di disponibilita delle aree ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. b) dell'Allegato 1.2 del
D. Lgs. 36/2023 a firma del RUP in data 16/06/2024.

18. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO:
Si elencano i documenti che costituiscono parte integrante del contratto:
- Capitolato servizio.

19. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI

AFFIDAMENTO

- Parcella professionale del servizio a base di gara a firma del RUP;

- Progetto Esecutivo dei lavori di "Adeguamento alla normativa antincendio della Foresteria
Frequentatori, installazione impianto di climatizzazione e impianto di produzione acqua calda
sanitaria™;

- Piano di Sicurezza e Coordinamento.

f&%ﬁ@%ﬂ@l&%ﬁﬂmﬁﬁﬁ% A-FASE DI-AFFIDAM ENLTO\
ANTONIO massarRdF.A. Antonio MASSARO

\ 1 Datalon Date (documento firmato digitalmente)
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Visto: D
IL DIRETTORE
C.V. Teodoro NICOLAZZO
(documento firmato digitalmente)

| Firmato Digitalmente da/Signed by:
| TEODORO NICOLAZZO
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