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CAPITOLATO DEL SERVIZIO

DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
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Nido area Brindisi”
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E.F.: 2025
a. Importo parcella COLLAUDO STATICO € 5.798,34
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e. Importo imponibile (a+b) € 6.030,27
f. IVA (22%) € 1.326,66
g. TOTALE IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA (e+f) € 7.356,93

Durata del servizio di progettazione: il collaudo statico sara eseguito durante 1’esecuzione dei lavori
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CAPOI-NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente capitolato ha per oggetto I’appalto relativo a servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura
che riguardano tutti gli adempimenti relativi alla figura di Collaudatore statico della nuova
costruzione per realizzare un asilo nido, nell’ambito dei lavori in argomento presso il Comprensorio
Difesa di Brindisi.

Il contratto relativo alla presente prestazione vincola il Professionista fin dal momento della sua
sottoscrizione, mentre sara obbligatorio per I'Amministrazione Difesa solo dopo la prevista
approvazione nei modi di legge.

Assumendo I’incarico della prestazione di cui al presente capitolato, il Professionista ¢ ritenuto

pienamente consapevole delle situazioni geografiche e ambientali del luogo in cui vengono realizzate

le opere oggetto della progettazione richiesta.

Pertanto, devono intendersi rientranti fra gli oneri e responsabilita del Professionista:

— I’obbligo di osservare tutte le limitazioni esistenti correlate all’attivita ed alla sicurezza
militare del sito ove devono essere realizzati i lavori, con I’assoluto rispetto delle norme
vigenti sulla tutela del “Segreto Militare”;

— quanto necessario al corretto espletamento dell’incarico, inclusi tutti gli oneri:

e per cancelleria, riproduzione e copisteria degli atti;

e per le comunicazioni, con la precisazione che, attesa la natura dell’incarico, dovranno
essere adottati tutti i mezzi piu idonei e tempestivi (corrieri, telefoni, fax, etc...);

e per mezzi di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro
necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti/prove/verifiche per
I’espletamento dell’incarico;

e assicurativi e fiscali attinenti agli oggetti di cui ai precedenti punti.

L’accesso del Professionista contraente, dei propri collaboratori e di eventuali terzi incaricati, alle
infrastrutture militari, presso le quali devono essere realizzate le opere oggetto di progettazione, dovra
essere effettuato alle seguenti condizioni:

— dovra essere fatta una preventiva richiesta all’Amministrazione con congruo anticipo,
segnalando 1 nominativi del personale e gli eventuali mezzi, che dovranno recarsi nell’ Area
Militare, al fine di consentire all’ Amministrazione Militare di eseguire i necessari controlli
e le eventuali discriminazioni; a tale scopo, alle richieste vanno allegate le copie dei
documenti di identita in corso di validita del personale, le copie dei libretti di circolazione
dei mezzi da autorizzare all’accesso e le assicurazioni in corso di validita dei mezzi;

— dovranno essere rispettati i regolamenti e le limitazioni esistenti in sito al fine di non
compromettere la sicurezza e 1’operativita dell’Infrastruttura Militare;

il Professionista contraente dovra tempestivamente sostituire il personale che, per i1 sopra citati fattori

limitativi, venga riconosciuto non di gradimento dell’Amministrazione, ad insindacabile giudizio

della stessa; ci0 senza facolta del Professionista di addurre diritti di riconoscimento di alcun tipo di

risarcimento di danni o maggiori oneri, né proroga alla durata della prestazione.
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2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio di cui al presente appalto prevede e compensa la prestazione professionale afferente
I’incarico di collaudatore statico.
In virtu dell’incarico da affidare, il professionista si obbliga a:

attenersi scrupolosamente alle disposizioni del D.M. Infrastrutture 17 gennaio 2018, con
particolare riferimento al Capitolo 9, seguendo lo "schema di atto unico di collaudo statico" per
l'esecuzione del collaudo statico, atto a verificare il comportamento e le prestazioni delle parti di
opera che svolgono funzione portante e che interessano la sicurezza dell'opera stessa e,
conseguentemente, la pubblica incolumita;
verificare la correttezza delle prescrizioni formali della progettazione strutturale in conformita alla
Normativa tecnica per le costruzioni e, quando ne ricorra la circostanza, anche il rispetto degli artt.
58 e 65 del T.U. Edilizia (D.P.R. n. 380/2001);
effettuare un'ispezione generale dell'opera, con specifico riguardo alle strutture piu significative,
da mettere a confronto con i progetti esecutivi strutturali attraverso un processo ricognitivo alla
presenza del Direttore dei lavori e del Costruttore;
effettuare un esame dei materiali impiegati, nonché del controllo sulla rispondenza tra i risultati
del calcolo ed 1 criteri di accettazione fissati dalle norme tecniche vigenti, in particolare di quelle
del Cap.11 delle NTC, prevedendo, eventualmente, 1'esecuzione di prove;
effettuare un esame dell'impostazione generale della progettazione dell'opera/degli schemi di
calcolo utilizzati e delle azioni considerate, nonché¢ delle indagini eseguite nelle fasi di
progettazione e costruzione in conformita delle vigenti norme;
esaminare la relazione a struttura ultimata del Direttore dei lavori prescritta per le strutture regolate
dal D.P.R. n. 380/2001;
effettuare ulteriori accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per la formazione
di un serio convincimento sulla sicurezza, durabilita e collaudabilita dell'opera, a discrezione del
Collaudatore statico, al pari della richiesta di documentazioni integrative di progetto. In
particolare, qualora lo ritenga necessario, potra effettuare:
e prove di carico;
e prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi, svolte ed
interpretate
secondo le specifiche norme afferenti a ciascun materiale previsto nelle vigenti NTC;
e monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera da
proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.
A conclusione delle operazioni di collaudo il Collaudatore statico rilascera il certificato di

collaudo
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statico. Esso conterra una relazione sul progetto strutturale e sui documenti esaminati e sulle eventuali
attivita integrative svolte, 1 verbali delle visite effettuate con la descrizione delle operazioni svolte, il
giudizio sulla collaudabilita o non collaudabilita delle strutture e della loro ispezionabilita ai fini della

manutenzione, con riferimento all'intero periodo della loro vita utile.

3. PROVE DI CARICO

Le prove di carico, ove ritenute necessarie dal Collaudatore statico, hanno la finalita di identificare la
corrispondenza fra comportamento teorico e sperimentale. I materiali degli elementi sottoposti a
prove devono aver raggiunto le resistenze previste per il loro funzionamento finale in esercizio. Il
programma delle prove, predisposto dal Collaudatore statico, con l'indicazione delle procedure di
carico e delle prestazioni attese (deformazioni, livelli tensionali, reazione dei vincoli, ecc.) va
sottoposto al Direttore dei lavori per la sua successiva attuazione e reso noto al Progettista perché ne
convalidi la compatibilita con il progetto strutturale ed al Costruttore per accettazione. Nel caso di
mancata convalida da parte del Progettista o di non accettazione da parte del Costruttore, il
Collaudatore statico, con relazione motivata, potra chiederne 1'esecuzione al Direttore dei Lavori,
ovvero dichiarare l'opera non collaudabile. Le prove di carico devono essere svolte con le modalita
indicate dal Collaudatore statico che ne assume la responsabilita mentre la loro materiale attuazione
¢ affidata al Direttore dei lavori, che ne assume la responsabilita. Nelle prove si terra conto di quanto
indicato nel Cap. 4 delle NTC per i vari materiali.

Le prove di carico sono prove di comportamento delle opere sotto le azioni di esercizio, tali da indurre
le sollecitazioni massime di esercizio per combinazioni caratteristiche (rare). In relazione al tipo di
struttura ed alla natura dei carichi le prove possono essere convenientemente protratte nel tempo,
ovvero ripetute in piu cicli. Il giudizio sull'esito delle prove ¢ responsabilita del Collaudatore statico.
Esse vanno condotte effettuando i seguenti accertamenti durante il loro svolgimento:

- le deformazioni si accrescano all'incirca proporzionalmente ai carichi;

- non si siano prodotte fratture, fessurazioni, deformazioni o dissesti che compromettano la
sicurezza o la conservazione dell'opera;

- la deformazione residua dopo la prima applicazione del carico massimo non superi una quota
parte di quella totale commisurata ai prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico della
struttura oggetto della prova. Nel caso invece che tale limite venga superato, prove di carico
successive devono indicare che la struttura tenda ad un comportamento elastico;

- la deformazione elastica risulti non maggiore di quella calcolata.

Il Collaudatore statico dovra a priori stabilire un congruo numero statistico di prove ovvero di cicli
di prova a seconda del componente o della struttura da collaudare. Nel caso che I'opera preveda diversi

componenti strutturali, le prove dovranno essere ripetute per ogni tipologia di componente. Le prove
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statiche, a giudizio del Collaudatore ed in relazione all'importanza dell'opera, possono essere integrate
con prove dinamiche che consentano di giudicare il comportamento dell'opera attraverso la risposta

dinamica della struttura, nonché integrate con prove a rottura su elementi strutturali.

4. DESCRIZIONE DELLE OPERE DA COLLAUDARE
Oggetto di collaudo ¢ un edificio con struttura portante metallica, con travi e pilastri in acciaio e solai
in lamiera grecata collaborante, fondazioni su plinti in c.a. collegati da travi in c.a. e fondanti su pali
in c.a.
Allo spiccato ’edificio, a forma irregolare, misura una superficie di circa mq 300, con dimensioni
massime in pianta 22 x 22 m. L’altezza totale dell’edificio, dal piano di posa delle fondazioni alla
quota di estradosso del solaio di copertura, ¢ pari a m 4,72.
I materiali previsti sono 1 seguenti:

- Calcestruzzo C25/30 Rck = 35 N/mm?2 (fondazione) — Classe di esposizione XC2;

- Calcestruzzo C28/35 Rck = 35 N/mm2 (elevazione); — Classe di esposizione XC3.

- Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C;

- Solaio di altezza complessiva 120 mm costituito da lamiera grecata zincata collaborante “HI-

BOND”
- A75/P760/S0,8 e getto di completamento in c.a.;
- Acciaio da carpenteria S355J0 zincato a caldo.

Si rimanda agli elaborati progettuali allegati per maggiori dettagli.

5. CORRISPETTIVO

L’ammontare totale del compenso posto a base di gara per il presente affidamento ¢ il seguente:

a. Importo parcella COLLAUDO STATICO € 5.798,34
b. Oneri INARCASSA (4%) € 231,93
e. Importo imponibile (a+b) € 6.030,27
f. IVA (22%) € 1.326,66
g. TOTALE IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA (e+f) € 7.356,93

Tale importo ¢ da intendersi comprensivo di tutte le attivita/indagini/prove propedeutiche allo
svolgimento dell’incarico. Con la corresponsione dell’onorario si intendono compensati anche tutti
gli oneri necessari all’espletamento dell’incarico, eventuali spese accessorie di ogni onere
sopralluoghi, copie, dattilografia, disegnatori, eventuali trasferte, etc...) qualora sostenute
direttamente dal professionista e non fornite dall’ Amministrazione.
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Per quanto sopra, il professionista dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti per
I’espletamento dell’incarico e a perfetta conoscenza di ogni parte del disciplinare e di tutti gli
elementi che hanno concorso alla formazione del compenso di che si tratta.

6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La prestazione nella sua complessita si configura quale appalto di servizio attinenti all'ingegneria e
all'architettura — collaudo statico ai sensi dell’art. 116 comma 4 e art.30 dell’allegato I1.14 del Codice.
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CAPO 11 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
7. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E INIZIO DELLE PRESTAZIONI

L’esecuzione del contratto sara avviata dopo che il contratto ¢ divenuto efficace, sulla base delle
disposizioni del RUP, con la sottoscrizione dell’apposito verbale di avvio dell’esecuzione, a seguito
della registrazione dell’impegno e comunque non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del
decreto di approvazione del contratto, previa convocazione dell’ Affidatario.

Se nel giorno di convocazione fissato e comunicato 1’Affidatario non si presenta per procedere
all’avvio del servizio, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto fissa un nuovo termine perentorio,
non inferiore a 5 (cinque) giorni € non superiore a 15 (quindici); i termini per I’esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, ¢ facolta
della Stazione Appaltante di risolvere il contratto applicativo, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva
espressa), ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento
del danno, senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Rimane sempre facolta della Stazione Appaltante richiedere motivatamente, a terzi, prestazioni della
stessa natura di quelle rientranti nell’oggetto del presente appalto, ovvero provvedervi direttamente
senza che I’ Affidatario possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere, né pretendere alcun
compenso o risarcimento.

La prestazione dovra essere eseguita secondo le modalita e nei termini di seguito indicati.

8. DURATA DEL CONTRATTO

Per I’esecuzione del presente incarico viene fissata una durata di 160 (centosessanta) giorni solari e
consecutivi cosi suddivisi:
- 100 per I’espletamento della prestazione durante I’esecuzione delle opere;

- 60 a partire dalla trasmissione della relazione a strutture ultimate.

Il presente incarico, cosi come sancito dal Capitolo 9.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di
cui al D.M. Infrastrutture del 17 gennaio 2018, sara espletato durante la realizzazione dell’immobile
in epigrafe ed avra termine a seguito del completamento dello stesso. La decorrenza dei tempi si
intende dalla data successiva a quella del verbale di avvio dell’esecuzione fino alla consegna del’atto
unico di collaudo statico che dovra avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) gg dalla ricezione da parte
del professionista della relazione strutture ultimate compilata dal Direttore dei Lavori. La prestazione
professionale si intende conclusa con la consegna dell’atto unico di collaudo statico, sottoscritto dal
Collaudatore ed opportunamente controfirmato dall’Impresa Esecutrice, dal Direttore dei Lavori e
dal Responsabile del Procedimento in Fase di Esecuzione. Sono esclusi dal computo i giorni in cui si
redigono 1 verbali di avvio e il certificato di ultimazione della prestazione. L’ Amministrazione si
riserva la facolta di sospendere il servizio per il tempo ritenuto necessario per esigenze correlate alla
corretta esecuzione dell’appalto, per I’esame dei rapporti ed elaborati prodotti e per acquisire le
necessarie autorizzazioni senza che cid possa comportare il riconoscimento di maggiori oneri.

9. SOSPENSIONI E PROROGHE

Trova applicazione la disciplina delle sospensioni e delle proroghe di cui all’art. 121 del D.Lgs.
36/2023.
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10. INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione del servizio
nonché della sua irregolare conduzione secondo i dettami del presente capitolato:

I’esecuzione di accertamenti integrativi che I’ Affidatario ritenesse di dover effettuare, salvo
che siano ordinati dalla Direzione per I’Esecuzione del Contratto o espressamente approvati
da questa;

il tempo necessario per I’esecuzione di indagini, prove sui campioni, sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili come sopra;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’ Affidatario e il proprio personale dipendente
che comportino ritardi e contenziosi di ogni natura.

11. POLIZZE A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Garanzia definitiva di cui all’117 del D.Lgs. 36/2023 (con eccezione del comma 2) del D.Lgs. 36/2023,
pari al 5% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 dei contratti
pubblici.

Polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attivita professionale ai
sensi dell’art. 5 del D.P.R. nr. 137 del 7 agosto 2012. Tale polizza deve esplicitare la copertura
anche contro 1 rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della specifica attivita
che determini a carico dell’amministrazione appaltante nuove spese per ’affidamento del
servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della
compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto. La
mancata presentazione della polizza da parte dell’affidatario esonera la Stazione Appaltante
dal pagamento di tutti i compensi professionali.

Le penali da applicare per il ritardato adempimento del servizio sono stabilite in misura
giornaliera pari all’1%o0 dell’ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non

superiore al 10% (art. 126 comma 1, D.Lgs. 36/2023).
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CAPO III - DISCIPLINA ECONOMICA
12. CORRISPETTIVI

Il corrispettivo della prestazione professionale ¢ stato determinato in base alle attivita da svolgere ed
ai relativi costi, facendo riferimento ai prezziari ufficiali regionali della Regione Puglia e della
Regione Basilicata, anno 2023, e ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del
17/06/2016 reso obbligatorio dal codice degli appalti.

All’importo lordo cosi determinato, comprensivo di spese ed oneri, verra applicato il ribasso
percentuale unico offerto in sede di gara dall’Affidatario, e verranno aggiunti gli oneri
INARCASSA/EPAP al 4% e I'LLV.A. al 22%.

Gli importi individuati ai sensi del precedente comma si intendono accettati dall’ Affidatario in
base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.

L’attivita di colaudo dovra essere svolta in osservanza alle prescrizioni e con gli oneri riportati nel
presente disciplinare, ed in particolare nei prezzi di cui al precedente comma si intendono compensati:

e tutti gli adempimenti necessari all’effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, studi,
sperimentazioni, prove, progettazioni di dettaglio, approvazioni e autorizzazioni che si
rendessero necessari;

e tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente disciplinare e dai
suoi allegati, nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che sebbene
non specificati, si rendano necessari per dare le prestazioni complete a regola d’arte;

e tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all’avanzamento del servizio dovuti alla presenza di
esercizio delle attivita degli immobili interessati dall’appalto, e dall’esecuzione per fasi del
servizio, fasi che saranno stabilite dalla stazione appaltante in relazione alle esigenze
dell’esercizio delle predette attivita;

e tutti gli “oneri della sicurezza” necessari a garantire la sicurezza aziendale i quali sono
intrinsecamente connessi alle varie attivita;

e i “costi della sicurezza” ovvero le spese sostenute per 1’eliminazione dei rischi vari da
interferenza.

Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e 1’utile per
I’ Affidatario, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri
occorrenti all’esecuzione del servizio, le opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio,
posa in opera e/o montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, la pulizia delle aree oggetto di
intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per effettuare il
servizio alle condizioni contrattuali.

L’ Affidatario non potra pretendere alcun compenso supplementare per le modalita e condizioni di
esecuzione dell’appalto previste dal presente disciplinare, né avere diritto a compensi straordinari per
ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi motivo inerente le aree di intervento, né
rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante 1’esecuzione o disposti
insindacabilmente dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto.

13. REVISIONE PREZZ1

Trattandosi di contratto di durata inferiore all’anno non si applica la revisione prezzi e non trova
applicazione I’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
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14. ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell’art. 125, comma 1 del D.Lgs 36/2023, non ¢ prevista la corresponsione
dell’anticipazione, trattandosi di un servizio di cui al’ ALLEGATO I1.14 art. 33 del Codice.
Tuttavia I’anticipazione pari al 20% potra essere corrisposta a fronte di un’istanza del professionista
incaricato corredata di una circostanziata dichiarazione che dimostri la necessita di disporre di
attrezzature o di materiali per il SIA affidato.

15. PAGAMENTI

E’ previsto il pagamento a saldo dell’intero importo contrattuale, da cui detrarre I’eventuale
anticipazione corrisposta e penali, a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione. Ai
sensi dell’art. 116 co. 1 del D. Lgs. 36/2023, all’esito positivo del certificato di regolare esecuzione
il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura a saldo.

La liquidazione del certificato di pagamento ¢ subordinata alle certificazioni rilasciate dagli enti
previdenziali di riferimento (quale a titolo di esempio 'INARCASSA per gli Ingegneri ed Architetti,
CIPAG per Geometri e P.T.) in corso di validita, ove non gia in atti, nei riguardi dell’ Affidatario
nonché di tutti gli eventuali subappaltatori, ai fini della regolarita contributiva.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potra essere emessa dopo la
consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile Unico del Progetto.

I termini per disporre il pagamento degli acconti non puo superare i trenta giorni dall’emissione del
relativo certificato; il termine per il pagamento della rata di saldo non pud superare i 90 giorni
dall’emissione del certificato di verifica di conformita del Contratto applicativo.

Qualora il pagamento della rata di saldo o degli acconti sia ritardato spettano all’Affidatario gli
interessi nella misura e nei termini stabiliti dal D.Lgs. 36/2023. Tutti gli interessi sono comprensivi
del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224 cc.

L’ Affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui agli artt. 3
e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori ad € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art.
48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18/01/2008 n. 40.

I termini per I’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo, non dovra
essere superiore a 30 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni acconto.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti a seguito dell’emissione delle fatture in base
ai certificati di pagamento non puo superare i 60 giorni a decorrere dalla data di emissione delle
medesime fatture.

In caso di ritardo nel pagamento il Contraente puo richiedere sulla somma dovuta gli interessi
moratori fino alla data di emissione del mandato nella misura stabilita dall’articolo 5 del D. Lgs.
09/10/2002 n. 231 e s.m.i., salve le ipotesi di cui all’art. 122 del D.P.R n. 236/2012.

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell’esecuzione del servizio sono stabilite in
misura giornaliera pari all’1%o dell’ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non
superiore al 10% (art. 126, comma 4, D.Lgs. 36/2023).
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16. RITARDI NEI PAGAMENTI

In caso di ritardo nel pagamento il Contraente puo richiedere sulla somma dovuta gli interessi
moratori fino alla data di emissione del mandato nella misura stabilita dall’articolo 5 del D. Lgs.
09/10/2002 n. 231 e ss.mm.ii., salve le ipotesi di cui all’art. 122 del D.P.R. n. 236/2012.

17. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
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CAPO 1V - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
18. DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, provvedera a nominare un Direttore dell’esecuzione del contratto. Ai sensi
dell’art. 114 del D.Lgs. 36/2023, I’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi ¢ diretta dal RUP,
che controlla i livelli di qualita delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del
direttore dell'esecuzione del contratto, nonché del verificatore della conformita e accerta il corretto
ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Per I’esecuzione dei contratti la stazione appaltante pud nominare, su indicazione del direttore
dell’esecuzione e sentito il RUP, uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere,
su espressa disposizione del direttore dell’esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante
nel novero delle funzioni attribuite a quest’ultimo.

19. CONTROLLI E VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Progetto ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto vigileranno sulle
attivita per la migliore riuscita del Servizio; al fine di monitorare costantemente lo svolgimento
dell’attivita, 1’ Affidatario ¢ tenuto ad inviare al RUP un report quindicinale delle attivita stesse.

Nel pieno rispetto delle autonomie operative, organizzative e di responsabilita dei soggetti contraenti,
la Stazione Appaltante ha il diritto di controllare lo svolgimento delle prestazioni e di verificare le

stesse durante la loro esecuzione, allo scopo di garantire I’osservanza delle prescrizioni tecniche, delle
indicazioni progettuali impartite e della normativa vigente.

Se, in occasione di tali verifiche, venisse accertato dal Responsabile Unico del Progetto o dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto che in fase di espletamento del servizio ¢ stata violata anche una sola
delle condizioni di esecuzione previste nel presente documento o non rispettate le indicazioni
progettuali impartite, il Responsabile Unico del Progetto stesso puo fissare un termine temporale
affinché I’Affidatario esegua quanto richiesto. Decorso inutilmente il termine fissato senza che
I’ Affidatario abbia provveduto alle modifiche richieste, conformandosi alle condizioni ed indicazioni
contrattuali, ¢ facolta del Committente dichiarare unilateralmente risolto il contratto per
inadempienza dell’Affidatario, il quale dovra provvedere al risarcimento di tutti gli eventuali
maggiori oneri sostenuti dal Committente medesimo e dei danni subiti per la conclusione del servizio
appaltato. L’Affidatario non potra mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o
sospensioni che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

20. ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

L’ultimazione delle prestazioni, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto -
dall’ Affidatario al Direttore per I’Esecuzione del Contratto, tramite la trasmissione del Certificato di
collaudo statico timbrati e firmato, che procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio con
I’ Affidatario e rilascia il certificato attestante 1’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita che 1’affidatario ¢ tenuto a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
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Nel caso in cui I’ultimazione dei servizi oggetto del contatto non avvenga entro i termini stabiliti
dagli atti contrattuali, ¢ applicata la penale prevista dal presente disciplinare, per il maggior tempo
impiegato dall’affidatario nell’esecuzione del contratto.

21. VERIFICHE DI CONFORMITA

Ai sensi dell’art. 133 del D.P.R. 236/2012 il Servizio oggetto del contratto sara soggetto a contabilita
semplificata, con conseguente emissione di Certificato di Regolare Esecuzione, 1’Affidatario puo
aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. L’accertamento della regolarita delle prestazioni, da
eseguire nel corso dell’esecuzione del Servizio, non esonera I’ Affidatario da eventuali responsabilita per
difetti, imperfezioni e difformita che non fossero emersi all’atto della predetta verifica e venissero
accertati successivamente (vizi occulti).

22. MODIFICHE CONTRATTUALI
Fermo quanto previsto dall’articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, il contratto di appalto
puo essere modificato ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 36/2023.

23. OMNICOMPRENSIVITA’ DEI CORRISPETTIVI

Nei corrispettivi per onorari € spese e nel corrispettivo per indagini necessarie si intendono

integralmente inclusi:

- le spese per i viaggi, i sopralluoghi, le trasferte del tecnico incaricato e di eventuali collaboratori,
nonché tutto cio che afferisce alla sfera delle spese generali;

- le eventuali consulenze specialistiche e le verifiche che si rendessero necessarie per la redazione
degli elaborati progettuali;

- T’uso delle attrezzature necessarie e dei mezzi di calcolo;

- 1rilievi, 1 saggi, le campionature ed i controlli, distruttivi e non, ed i relativi ripristini;

- gli oneri necessari per 1’elaborazione dei rilievi strutturali;

- le prove geologiche, geognostiche e geotecniche;

- la collaborazione con altri professionisti o studi tecnici di cui 1’Incaricato dovesse avvalersi
nell’espletamento dell’incarico;

- le assicurazioni e garanzie richieste;

- le spese per le eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie fino alla definitiva accettazione
degli elaborati ed alla accettazione dell’ Amministrazione;

- le spese per la stesura e la consegna degli elaborati secondo le modalita definite nel presente
disciplinare,

- qualsiasi altro onere professionale, di ausilio, di manodopera, di acquisizione, uso o nolo dei mezzi
e dei materiali necessari, di esecuzione o affidamento delle prove, di ripristino, di sicurezza o
quant’altro occorrente.
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CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E
TUTELA DEI LAVORATORI

24. NORME DI SICUREZZA GENERALI ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI
MANODOPERA

L’ Affidatario ¢ tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008, con
particolare riferimento ai rischi da interferenza, e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e
igiene sul lavoro ed a prevedere, negli eventuali contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in
opera, I’obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e
disposizioni.

L’ Affidatario e il/1 subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell’art. 90
co. 9 lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008, a fornire al Direttore dell’Esecuzione del Contratto I’indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L’ Affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’ Affidatario non puo iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

L’ Affidatario ¢ tenuto altresi all’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di
contribuzione ed assicurazioni; in caso di situazioni di irregolarita contributiva e previdenziale
dell’ Affidatario, 1’Amministrazione procedera al pagamento dei corrispettivi secondo quanto
disposto dalle norme vigenti in materia.

25. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L’ Affidatario ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui dell’art. 15 del D. Lgs. n.
81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili ad eventuali lavorazioni previste in
cantiere.

Qualora I’ Affidatario del servizio dovesse avvalersi di una Societa per I’esecuzione delle indagini
specialistiche, Egli ricoprira per quest’ultima 1’incarico di Committente.

La Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, verifichera la congruita del D.V.R.
fornito dall’Affidatario attraverso riunioni di coordinamento con il personale qualificato del
Comando Utente.

L’ Affidatario ¢ tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la
stazione appaltante; ¢ altresi tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in
corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
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CAPO VI - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
26. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, 1 servizi, e le forniture
compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs.
36/2023 la cessione del contratto ¢ nulla. E altresi nullo 'accordo con cui a terzi sia affidata I’integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle
lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensitd di manodopera. E
ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

27. RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L’ Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per I’esecuzione
delle parti del contratto oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione delle attivita subappaltate.

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e il Responsabile Unico del Progetto provvedono a
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del
subappalto.

11 subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995 n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

28. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’ Affidatario e tutti 1 prestatori di servizi, 1 fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera

delle imprese, a qualunque titolo interessati all’esecuzione del contratto sono tenuti all’obbligo della

tracciabilita dei flussi finanziari, come disciplinati dall’art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 ¢
successive modificazioni e integrazioni, e come specificato anche e dalle Determinazioni dell’ANAC,
pertanto:

e |’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

e [’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

La Stazione Appaltante procedera alla risoluzione dell’affidamento della prestazione, ai sensi dell’art.

1456 del codice civile, in tutti 1 casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall’attuazione fossero

eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono

la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilita dei flussi. L’Affidatario con la firma

dell’accordo assume espressamente 1’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i

subcontratti che stipulera a seguito della sottoscrizione dei successivi eventuali atti negoziali.

L’ Affidatario si obbliga altresi a utilizzare lo stesso conto corrente bancario/postale dedicato, previa

indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori,

Pag. 18|28



MINISTERO DELLA DIFESA 5
DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE &
TARANTO

subappaltatori e i subcontraenti. II Committente assume 1’obbligo di eseguire i pagamenti di cui ai
successivi eventuali atti negoziali esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato,
previa indicazione del CIG di riferimento.

L’ Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, ai sensi della legge n. 136/2010 procede
all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione
appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

L’ Affidatario si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’articolo 4 e all’articolo
5 della legge n. 136/2010.

Prima della liquidazione degli importi dovuti I’ Affidatario produrra apposita dichiarazione attestante
I’avvenuta ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L.136/2010 nei confronti di tutti gli
eventuali subappaltatori e subcontraenti coinvolti nell’esecuzione anche non esclusiva del contratto,
di tutta la filiera degli operatori economici a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al presente
appalto, anche per i1 contratti di fornitura con posa in opera, oppure dichiarera di non aver fatto ricorso
a subappalti.

Ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge
11 agosto 2014, n.114, la sottoscrizione di subcontratti relativi a:

e trasporto di materiali a discarica per conto terzi;

e trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;

e estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

e confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e noli a freddo di macchinari;

e fornitura di ferro lavorato;

e noli a caldo;

e autotrasporto per conto di terzi;

e guardiania dei cantieri.

deve essere subordinata obbligatoriamente alla preventiva consultazione dell’apposito elenco di
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa
operanti nei medesimi settori, istituito presso ogni Prefettura in cui la ditta richiedente ha la propria
sede legale (c.d. white list).
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CAPO VII - CONTROVERSIE ED ESECUZIONE D’UFFICIO

29. CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Al direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 1 comma 2, punto v) dell’Allegato I1.14 al
codice, ¢ attribuito il compito di gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve.

2. 1 direttore dell’esecuzione o l'affidatario comunicano al RUP le contestazioni insorte circa
aspetti tecnici che possono influire sulla prestazione del servizio; il RUP convoca le parti entro
quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al
fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP ¢ comunicata all'affidatario, il quale ha
'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva sul primo atto di appalto idoneo a
riceverla.

3. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell’esecuzione redige in contraddittorio con
l'affidatario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di
due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale ¢ comunicata all'affidatario per le sue
osservazioni, da presentarsi al direttore dell’esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.

4. L'affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che ¢ inviato
al RUP con le eventuali osservazioni dell'affidatario.

30. ECCEZIONI E RISERVE DELL’AFFIDATARIO

1. Ai sensi dell’articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con le modalita e nei
termini previsti dall’Allegato 11.14 al codice, a pena di decadenza dal diritto di far valere, in
qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto
contabile.

2. L’esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di appalto idoneo a
riceverle con le modalita e nei termini previsti dall’articolo 7 dell’allegato 11.14 al codice.

3. 1l direttore dell’esecuzione, a seguito dell’iscrizione delle riserve da parte dell’esecutore sul
primo atto di appalto idoneo a riceverle, nei successivi quindici giorni, espone in apposito verbale
le sue motivate deduzioni.

31. CONTROVERSIE

Al Contratto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 211 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell’articolo 212 del D.Lgs. 36/2023, anche al di fuori dei casi in cui ¢ previsto il ricorso
all’accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti
possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; qualora I’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, ¢
necessario il parere dell’avvocatura che difende la Stazione Appaltante.

Ove non si proceda alla risoluzione bonaria delle predette controversie e 1’ Affidatario confermi le
riserve, la definizione di tutte le riserve derivanti dall’esecuzione del contratto ¢ devoluta all’autorita
giudiziaria competente ed ¢ esclusa la competenza arbitrale.
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L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla
loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle
questioni.

L’art. 215, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 prevede la possibilita per ciascuna parte di chiedere la
costituzione del Collegio consultivo tecnico quale rimedio generale, alternativo al rimedio
giurisdizionale, di prevenzione o di risoluzione tempestiva dei possibili contenziosi tra committente
e appaltatore che rischierebbero di pregiudicare I’esecuzione tempestiva e a regola d’arte del contratto
di appalto. L’ Allegato V.2 al Codice detta la disciplina sulle modalita di costituzione.

Nelle more della risoluzione delle controversie I’Affidatario non pud comunque rallentare o
sospendere le attivita, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

32. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto nei casi e secondo quanto previsto
dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

La risoluzione del Contatto, nei casi previsti dal succitato articolo, sara comunicata all’ Affidatario a
mezzo PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’ Amministrazione, a far
data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in
elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto, saranno contestate
all’ Affidatario dal RUP con comunicazione scritta inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione ¢
prefissato un termine congruo entro il quale 1’ Affidatario deve sanare I’inadempienza o presentare le
proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che I’inadempimento sia sanato, o qualora I’Amministrazione non
ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del Contratto.
Contestualmente alla risoluzione, I’ Amministrazione procedera ad incamerare la cauzione definitiva
posta a garanzia del Contratto, per I’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed
impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione
del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell’ Affidatario, 1 rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico
dell’ Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La comunicazione
della decisione assunta dall’Amministrazione € fatta all’ Affidatario a mezzo PEC, con la contestuale
indicazione della data alla quale avra luogo I’accertamento, in contraddittorio fra la Direzione
dell’Esecuzione del Contratto e I’ Affidatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, dello stato di consistenza degli interventi eseguiti. La risoluzione del
contratto legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data
in cui si verifica la risoluzione del contratto medesimo.

La risoluzione del contratto comporta la risoluzione anche dei singoli affidamenti in corso di
espletamento. In tal caso saranno pagati all’ Affidatario i servizi eseguiti, escluso qualsiasi altro
indennizzo. In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa imputabile all’ Affidatario, oltre ad
incamerare la cauzione prestata, la stazione appaltante ha il diritto al risarcimento di ogni ulteriore
danno.

Pag. 21|28



MINISTERO DELLA DIFESA 5
DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE &
TARANTO

33.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E
IRREGOLARITA

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto quando accerti comportamenti
dell’ Affidatario concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal singolo contratto
applicativo tali da compromettere la buona riuscita del contratto, la sicurezza e I’igiene dei lavoratori,
la tutela dell’ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che
I’Affidatario non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La Stazione
Appaltante ha facolta, altresi, di procedere alla risoluzione del presente accordo:

e qualora nei confronti dell’ Affidatario sia intervenuta I’emanazione di un provvedimento definitivo
che dispone I’applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011.

e qualora nei confronti dell’ Affidatario sia intervenuta la revoca dell’attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario
informatico gestito dall’Osservatorio dei contratti pubblici,

e qualora si verifichi uno degli inadempimenti di cui al precedente articolo 32.

Costituisce altresi, motivo di risoluzione del singolo contratto applicativo il ritardo dell’ Affidatario

nell’esecuzione dei servizi tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e

sempre che I’Affidatario non si sia adeguato alle disposizioni della Stazione Appaltante entro un

termine non superiore ai 15 (quindici) giorni.

34. RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la
stazione appaltante puo recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne
I’appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle
forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in
magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle
forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell’allegato I1.14 del D.Lgs. 36/2023.
L'esercizio del diritto di recesso ¢ manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale
comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni,
decorsi 1 quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il
collaudo definitivo o verifica la regolarita dei servizi e delle forniture.

Il citato allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione della stazione
appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore.
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CAPO VIII - NORME FINALI
35. LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale ¢ I’italiano. Tutti 1 documenti, 1 rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, i
rapporti, le relazioni tecniche ed amministrative, 1 disegni e quant’altro prodotto dell’ Affidatario
dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa alla Direzione del Genio per la Marina Militare di
Taranto in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano,
che comunque prevale, sara considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

36. DANNI IMPUTABILI ALL’AFFIDATARIO

La responsabilita per sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose
dell’ Aggiudicatario o del suo personale, sara sempre a suo carico.

37. COMUNICAZIONI ALL’AFFIDATARIO

Le comunicazioni all’Affidatario avverranno esclusivamente per iscritto anche con strumenti
informatici (PEC).

Il Responsabile Unico del Progetto effettuera le sue comunicazioni mediante note di servizio
indirizzate al rappresentante dell’ Affidatario ed alla persona fisica indicata quale Capocommessa e
redatte in duplice copia, una delle quali dovra essere restituita firmata per ricevuta oppure saranno
inviate a mezzo PEC.

Eventuali osservazioni che il rappresentante dell’Affidatario o il Capocommessa intendessero
avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate dallo stesso per iscritto al
Responsabile Unico del Progetto (a mezzo PEC) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della
comunicazione, intendendosi altrimenti che essa ¢ stata accettata integralmente e senza alcuna
eccezione e che dopo tale termine 1’ Affidatario decade dal diritto di avanzarne.

Il Responsabile Unico del Progetto comunichera (a mezzo PEC) all’ Affidatario, entro i successivi
cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo
avanzate nei termini € nei modi sopraddetti.

38. COMUNICAZIONI DELL’AFFIDATARIO ALLA DIREZIONE DEL GENIO

L’Affidatario deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile Unico del Progetto
esclusivamente per iscritto (a mezzo PEC).

L’ Affidatario ¢ tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che
siano di competenza della Direzione del Genio per la Marina Militare, di cui abbia bisogno per
I’esecuzione dei servizi.

Eventuali contestazioni che la Direzione intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, saranno
presentate per iscritto al rappresentante dell’ Affidatario entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento
(a mezzo PEC), intendendosi altrimenti che esse sono state accettate integralmente e senza alcuna
eccezione e che dopo tale data la Direzione decade dal diritto di avanzarne.

Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dei servizi dovra essere segnalato nel
piu breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi. L’ Affidatario dovra
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presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta
comprensione, di adeguata documentazione.

39. CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti si impegna ad aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare in
contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento dei servizi.

Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora
constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul
responsabile dell’omissione.

L’ Affidatario deve segnalare (a mezzo PEC) in particolare e tempestivamente ogni irregolarita
riscontrata nell’esecuzione di altre attivita che non sono di sua competenza, ma che possono
interferire con la sua opera o condizionarla.

40. CONDIZIONE DI EFFICACIA DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La Direzione del Genio per la Marina Militare potra, in qualsiasi momento ed in caso di necessita
connesse alle attivita proprie ed esercite presso gli edifici interessati dagli interventi, autorizzare
oppure ordinare per iscritto (a mezzo PEC) sospensioni temporanee dell’esecuzione del servizio, con
un congruo anticipo.

L’ Affidatario dovra tempestivamente dare comunicazione scritta alla Direzione del Genio per la
Marina Militare (a mezzo PEC) non appena a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero
provocare una sospensione dei servizi oggetto del Contratto.

41. POTERI DELL’AFFIDATARIO

Ogni atto dell’ Affidatario che possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, variare I’importo totale
dei servizi, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte programmatiche del contratto,
deve essere preventivamente ed esplicitamente autorizzato per iscritto (a mezzo PEC) dalla Direzione
del Genio per la Marina Militare attraverso il Responsabile Unico del Progetto.

42. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario ¢ obbligato a produrre alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto adeguata
documentazione fotografica, in relazione alle indagini effettuate o comunque a richiesta della
Direzione dell’Esecuzione del Contratto. La documentazione fotografica, in formati riproducibili
agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e 1’ora nelle quali sono state
effettuate le relative rilevazioni.

43. SPESE CONTRATTUALIL IMPOSTE, TASSE

Le spese di bollo, copiatura, cancelleria, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto sono
a carico del Contraente in conformita con quanto previsto dagli artt. 16/bis e 16/ter del R.D.
10/11/1923 n. 2440. L’imposta di registro, giusta quanto disposto dall’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986
n. 131 ¢ dovuta nella misura fissa. L’importo delle spese dovra essere versato dal Contraente a mezzo
c/c. L’attestazione del versamento deve essere consegnata all’ Amministrazione in sede di stipula del
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contratto. Ai sensi del DM 2/12/2016, sono altresi a carico del Contraente le spese per la
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara che dovranno essere rimborsate alla
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell’art. 18, co. 10, con la tabella di cui all’allegato 1.4 al codice ¢ individuato il valore
dell’imposta di bollo che I’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in
proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalita di calcolo e
versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice,
I’allegato 1.4 ¢ abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualita di allegato
al codice.

44. PROPRIETA’ DEI PROGETTI E MODIFICA DEGLI ELABORATI

Gli elaborati redatti resteranno di proprieta dell’ Amministrazione, la quale potra, a suo insindacabile
giudizio, prendere le proprie determinazioni successive a riguardo, come anche introdurvi, nel modo
e con i mezzi che riterra piu opportuni, tutte le variazioni riconosciute necessarie.

45. TUTELA DEL SEGRETO MILITARE

E fatto divieto al Contraente — che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e
di tutela del segreto militare — di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di
qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e cosi pure, di divulgare con
qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con
I’ Amministrazione della Difesa.

Il Contraente ¢ altresi tenuto ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele
affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori,
dipendenti e prestatori d’opera, nonché da terzi estranei all’impresa stessa.

46. ELEZIONE DEL DOMICILIO

All’atto della stipula contratto, 1’Affidatario dovra comunicare il proprio domicilio il quale potra
essere eletto presso la sede aziendale.

47. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’ Affidatario acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, per s€ e per tutti i subappaltatori e/o
subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali
dal medesimo forniti nell’ambito delle attivita della Stazione Appaltante, nel rispetto della suddetta
legge e degli obblighi di riservatezza cui ¢ ispirata I’attivita della Stazione Appaltante sulla base delle
informazioni di seguito riportate.

Per trattamento di dati personali ai sensi dell’art 4 del citato decreto, s’intende la raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione
di dati anche se non registrati in una banca dati.
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L’Affidatario ¢ informato che tali dati verranno trattati per finalita istituzionali, connesse o
strumentali all’attivita della Stazione Appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non
esaustivo:

e dare esecuzione ad obblighi di legge;

e per esigenze di tipo operativo e gestionale;

e per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;

e per dare esecuzione a prestazioni convenute.

Il trattamento dei dati avverra utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza
anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

La modalita di trattamento dei dati in argomento puo prevedere 1’utilizzo di strumenti automatici in
grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

48. ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente disciplinare tecnico si fa rinvio al D.Lgs.
n. 36/2023, al Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici di cui al D.P.R. 145/2000, per la parte
non abrogata, al D.Lgs. n. 81/2008, e ss.mm.ii, ed al D.P.R. 236/2012.
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CAPO IX - DISPOSIZIONI GENERALI
49. NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO

Nell’esecuzione delle prestazioni previste dal presente disciplinare saranno osservate tutte le
normative vigenti, tra le quali quelle di segito elencate a titolo non esaustivo:

- il D.Lgs. n. 36/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;

- il D.P.R. 236 del 15/11/2012 “Regolamento recante disciplina delle attivita del Ministero della
difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del Decreto Legislativo
12/04/2006, n. 163”;

- il D.P.C.M. 21/10/2003 “Disposizioni attuative dell’art. 2 commi 2, 3 e 4 dell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003, recante i primi elementi in materia
di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per
la costruzione in zona sismica’’;

- 11 D.M. 17/01/2018 “Norme Techine per le Costruzioni” (NTC 2018);

- la Circolare n. 7 del 21/01/2019 C.S.LL.P. “Istruzioni per 1’applicazione dell’aggiornamento delle
Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 17/01/2018;

- il D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. “Testo Unico della Sicurezza”;

- i1 D.M. n. 37 del 22/01/2008 “Regolamento concernente 1’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, co.
13 lettera a) della Legge n. 248 del 02/12/2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di
attivita di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;

- D.Lgs. 19/08/2005 n. 192. “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia;

- Decreto del 26/06/2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute
e della difesa, “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, ai sensi dell’art. 4 co. 1 del
D.Lgs. 19/08/2005 n. 192, con relativi allegati 1 (e rispettive appendici A e B) e 2;

- 11 D.M. 11/10/2017 “Criteri ambientali minimi per I’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;

- le normative regionali e comunali vigenti in riferimento al sito in esame.

Oltre alle sopracitate norme, ad integrazione delle stesse e per quanto con esse non in contrasto,
possono essere utilizzati altri riferimenti di comprovata validita quali:

- Eurocodici Strutturali pubblicati dal CEN nel formato EN;

- Norme UNI EN armonizzate;

- Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

- Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

50. PRODUZIONE DEGLI ELABORATI

La presentazione degli elaborati prodotti dal professionista dovra esplicarsi nella redazione di tutti
verbali di visite effettuate, verbali di prelievo, 1 verbali delle varie prove di carico nonche dell’atto
unico di collaudo in accordo con le normative vigenti e con le esigenze del Committente e dovranno
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essere redatti in conformita di quanto previsto nell’allegato I1.14 del D.Lgs. 36/2023. 1l professionista
avra D’onere di collazionare gli elaborati progettuali secondo i1 format forniti dal Direttore
dell’esecuzione del contratto. L’incarico di cui al presente capitolato comprende e compensa anche
I’onere per ’esecuzione di tutte le eventuali attivita propedeutiche alla realizzazione del servizio
(sopralluoghi, rilievi, indagini propedeutiche, ecc.). Tali attivita propedeutiche dovranno essere
eseguite a cura e spese dell’Affidatario nel pieno rispetto delle normative vigenti previo
concordamento delle stesse con il referente della Stazione Appaltante. Si precisa che il professionista
che si aggiudichera la prestazione professionale non potra avanzare alcuna richiesta di integrazione
di parcella per le opere connesse ed accessorie che si dovessero rendere necessarie per la corretta e
completa soddisfazione dell’esigenza funzionale ed operativa delle strutture e degli impianti in
progetto. L’importo scaturente dall’offerta presentata dal professionista quindi non potra subire
nessuna variazione in aumento. La documentazione da produrre per la redazione del Collaudo Statico
dovra essere consegnata in numero 2 (due) copie cartacee firmate in originale originale oltre che su
supporto digitale, firmate digitalmente e contenente tutti 1 documenti in formato .pdf ed editabile
(estensione files: .doc, .xls, .dwg, documenti contabili compatibili con Primus di ACCA software).
Dovranno inoltre essere consegnati i files di “input” e di “output” dei software di calcolo utilizzati
nelle verifiche, relativi ad ognuna delle modellazioni effettuate.

51. ALLEGATI
Si allega al presente Capitolato:

- Disciplinare prestazionale;
- Calcolo parcella;
- I seguenti elaborati del Progetto esecutivo dei lavori:
e Relazione Generale;
e Relazione Geologica e Geotecnica;
e Relazione di calcolo;
e Capitolato Speciale di appalto;
e Computo metrico estimativo;
e Fascicolo disegni.
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