



Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzaz. n. 22/BV/2016TUY del 25/06/2016. Il presente atto consta di n // bolli da € 16,00 e n. // bolli da € 1,00.

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA

_____ di Rep.

TARANTO

Contratto in forma Pubblica Amministrativa a seguito di procedura

aperta indetta in data gg/mm/aaaa - Affidamento del servizio di progettazione

di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ed esecutiva (PE) comprensiva di

PSC per adeguamento e potenziamento della struttura del Centro Elaborazione

Dati e realizzazione nuovo magazzino presso Maritele Taranto nella Stazione

Navale Mar Grande (ID 4905). Programma HQ MNM-S. CAP. 7120/20 SMM

EE.FF. 2024/2025. CC.EE. da creare. CIG _____ CUP

D51E24000010001.

a	Importi a base di gara - Oneri per PFTE + PE + PSC	€ 364.691,52
b	importo offerto della prestazione al netto del ribasso del _____%	€ _____
c	Oneri INARCASSA/EPAP (4%)	€ 14.587,66
d	Totale imponibile (b+c)	€ 379.279,18
e	Costo delle indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche	€ 17.938,11
f	importo offerto della prestazione al netto del ribasso del _____%	€ _____
g	Costo della manodopera (importo non soggetto a ribasso)	€ 9.784,41
h	Costo della sicurezza (importo non soggetto a ribasso)	€ 1.032,71
i	Importo imponibile per indagini	€ 28.755,23



l	Totale imponibile (d+i)	€ 408.034,41
m	I.V.A. 22%	€ 89.767,57
n	TOTALE SERVIZIO (h+i)	€ 497.801,98

Aggiudicatario: _____

L'anno **2024**, addì ____ (____) del mese di ____, nella sede della Direzione del Genio Militare per la Marina di Taranto alla rampa Leonardo da Vinci n. 1, di seguito denominata Marigenimil, innanzi a me ufficiale rogante Funz. di Amm.ne _____, non assistito, ai sensi dell'art. 48 della Legge 16.02.1913, n.89, dai testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti, si sono presentati il Funz. Amm. Antonio MASSARO, nato a Fragagnano (TA), il 15/06/1970, domiciliato per la carica presso Marigenimil, munito di firma digitale a lui intestata, che dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivi del suddetto Ente, di seguito denominato amministrazione, (Codice Fiscale: **80002890731**) e il/la sig/sig.ra _____, nato/a a _____ (____) il __/__/____ e residente in _____ (____), alla via _____ n. _____, identificata con Carta d'Identità n. _____, rilasciata dal comune di _____ (____) in data __/__/____, in corso di validità, munita di firma digitale a lui/lei intestato/a, in qualità di _____ della _____, con sede in _____, via _____ n. _____ Codice Fiscale/Partita Iva _____, iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, R.EA. n. _____, di seguito denominato "**Appaltatore**".

P R E M E S S O



che, avendo il Ministero della Difesa (MARIUNGFRA), con dispaccio n. **M_D**
MUGINFRA 0000095 datato **22/01/2024**, determinato di procedere con
l’Affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica
(PFTE) ed esecutiva (PE) comprensiva di PSC per adeguamento e
potenziamento della struttura del Centro Elaborazione Dati e realizzazione
nuovo magazzino presso Maritele Taranto nella Stazione Navale Mar Grande
(ID 4905), Programma HQ MNM-S, ha impartito disposizioni a questa
Direzione del Genio Militare per la Marina perché esperisse, per il medesimo
incarico, una gara con procedura aperta da tenersi con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (**art. 108 comma**
2) del D.lgs. 50/2016) e sulla base del Disciplinare Tecnico di **€ 393.446,75**,
oltre Inarcassa al 4% ed I.V.A. al 22%;
con Determina a contrarre n. 06 del 22/01/2024, si è stabilito di esperire la
procedura di affidamento dell’Appalto mediante procedura di gara indetta ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 71 del Codice dei Contratti;
che la procedura di gara è stata indetta mediante invio del bando (di seguito,
“Bando”) per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
e successivamente per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti
pubblici dell’ANAC e sul sito istituzionale di questa Direzione ai sensi degli
artt. 84, 85 del Codice;
che entro il termine indicato nel Bando, sono pervenute n. ____ (____) offerte;
che all’esito della predetta procedura di gara, l’Appaltatore è stato individuato
quale aggiudicatario;
che a seguito della suddetta procedura esperita in _____ **fasi**, presso



Marigenimil rispettivamente il giorno __/__/2024 (verbale n. __), il giorno

__/__/2024 (verbale n. __) e il giorno __/__/2024 (verbale n. __) - delibera

della **proposta di aggiudicazione con il criterio dell'offerta**

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D. Lgs.

n. 36/2023, con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso ed invariabile al

_____.

che con Determina n. __ del __/__/2024 questa Stazione Appaltante ha

proceduto ad aggiudicare definitivamente l'appalto e con successivo

provvedimento prot. M_D MGMILTA prot. nr. _____ del __/__/2024,

è stato comunicato a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs.

36/2023, l'aggiudicazione dell'appalto di Affidamento del servizio di

progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ed esecutiva (PE)

comprensiva di PSC per adeguamento e potenziamento della struttura del

Centro Elaborazione Dati e realizzazione nuovo magazzino presso Maritele

Taranto nella Stazione Navale Mar Grande (ID 4905), Programma HQ MNM-

S, dell'Appaltatore _____, con prezzo di

aggiudicazione da considerarsi fisso ed invariabile all'Appaltatore per un

importo complessivo di € _____

(_____/__) oltre inarcassa al 4% ed I.V.A. al

22% che ha offerto un ribasso del _____ %;

che l'Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti speciali richiesti nella

lex specialis di gara e la stazione appaltante ha provveduto a verificare

l'effettivo possesso in capo all'Appaltatore dei requisiti generali richiesti nella

lex specialis di gara;

che sono state avviate le verifiche volte a comprovare il possesso, da parte



dell'Appaltatore, dei requisiti generali e speciali richiesti nella *lex specialis* di gara;

che è trascorso il periodo di sospensione di cui all'articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 (cd. Stand Still), senza che siano stati proposti ricorsi;

che in data __/__/2024 l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e nell'articolo 117 del Codice dei Contratti, e ha consegnato l'originale alla Stazione Appaltante;

che in sede di offerta l'Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel disciplinare di gara, nei documenti ivi allegati, compresi il presente contratto, nonché il Documento Preliminare alla Progettazione ed il calcolo dei corrispettivi posto a base di gara;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto

1. Il contratto ha ad oggetto l'incarico professionale relativo ai servizi di cui in premessa e di seguito indicati:

- Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
- Redazione del Progetto Esecutivo;
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;

2. L'appaltatore, si obbliga e si sottomette, nella più ampia e valida forma legale, ad eseguire e dare eseguita all'Amministrazione della Difesa e per essa a MARIUNGFRA, a totali sue cure, spese, diligenza, la prestazione in epigrafe; in particolare, il contraente, dopo un'attenta lettura delle condizioni



generali e particolari, amministrative e tecniche, stabilite nel presente contratto dichiara di conoscerle ciascuna singolarmente nel loro complesso e si vincola a rispettarne il contenuto.

3. L’Affidatario si impegna, entro il termine di cui al successivo articolo 5, a consegnare gli elaborati relativi alla prestazione, attenendosi al Capitolato del Servizio, con le modalità ivi descritte e di seguito indicate.

Gli elaborati di progetto dovranno:

- essere realizzati secondo le indicazioni e le informazioni che verranno fornite dal Responsabile del Procedimento per la Fase di Progettazione;
- nell’onere della progettazione sono comprese anche le prestazioni e gli oneri derivanti da sopralluoghi da effettuarsi presso i siti e contatti diretti presso gli Enti interessati.

L’Affidatario dovrà consegnare, dopo aver ricevuto il benestare finale dall’Amministrazione sugli elaborati definitivi presentati in semplice copia, anch’essa prodotta dal professionista, tutti gli elaborati come richiesti nel Capitolato del Servizio.

L’Affidatario nello sviluppo delle azioni progettuali si impegnerà ad elaborare le opere accessorie nonché a sviluppare tutta la progettazione afferente alle medesime opere accessorie di cui alle schede B e C dell’offerta tecnica presentata in sede di gara, che costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2 – Norme regolatrici del contratto

Nell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto sono osservate le norme di seguito elencate:

- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 – di seguito denominato



“Regolamento Difesa”;

➤ il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 relativamente agli articoli ancora in vigore;

➤ il D. Lgs. 36/2023;

➤ D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni – di seguito denominato “Capitolato Generale” – per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento;

➤ il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

➤ il D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;

➤ il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e s.m.ei..

➤ Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018 n. 49 anche per le parti non espressamente richiamate e non derogate dal presente contratto;

ARTICOLO 3 – Responsabile del Procedimento

Responsabile dell'esecuzione del presente contratto è il Comando/Ente periferico cui è demandata la stipula. A lui fanno capo tutte le attività relative all'impresa di che trattasi, ivi compresa l'esclusiva competenza ad intrattenere rapporti formali con l'Appaltatore.

ARTICOLO 4 – Ammontare del contratto

L'importo per il quale l'Appaltatore si obbliga ad eseguire e dare eseguita la prestazione in titolo, indicato sull'offerta, è di € _____
(_____ / __) comprensivi di € _____



(_____/_____) per Inarcassa nella misura del 4% ed € _____

(_____/_____) per aliquota I.V.A. al 22%. Ai sensi delle

leggi vigenti non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica

il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Il predetto importo è da considerarsi fisso ed invariabile. Nessun ulteriore

compenso spetterà all'Affidatario nel caso di eventuali indagini tecniche

suppletive o di variazioni dell'importo finale delle opere progettate rispetto

all'importo stimato dall'Amministrazione ai fini del calcolo del corrispettivo.

ARTICOLO 5 – durata

Per l'esecuzione del presente atto negoziale viene fissata una durata

complessiva di giorni **240 (duecentoquaranta)** solari consecutivi decorrenti

dal giorno successivo alla data del verbale di consegna della prestazione, di cui

giorni 60 (sessanta) per l'esecuzione delle indagini e per la redazione della

relazione geologica, giorni 120 (centoventi) per la redazione del progetto di

fattibilità tecnica ed economica e giorni 60 (sessanta) per la redazione del

progetto esecutivo comprensivo di PSC.

Sono esclusi dal computo i giorni in cui si redigono i verbali di consegna, di

sospensione, di ripresa e di compimento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della

prestazione per il tempo ritenuto necessario per la verifica degli elaborati

progettuali fino ad un massimo di 60 (sessanta) giorni – ivi compresa la

verifica del progetti da effettuarsi ai sensi del D.Lgs. 36/2023. In caso di

richiesta di integrazioni, chiarimenti e rettifiche del progetto, il tempo di giorni

60 (sessanta) per l'emissione della verifica con esito positivo decorre dalla

consegna alla Direzione del Genio di quanto richiesto dall'organo deputato alla



verifica. Nel caso di acquisizione sul progetto di pareri, autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, l'attività di progettazione deve ritenersi sospesa fino all'acquisizione degli stessi da parte degli Enti preposti. Le richieste di integrazioni, chiarimenti e rettifiche del progetto, da parte degli Enti deputati all'emissione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta dovranno essere riscontrate dal progettista nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi a far data dalla ricezione della richiesta, pena applicazione della penale prevista dal successivo art. 8. La verifica del progetto, ai sensi del D. Lgs. 36/2023, potrà essere conclusa solo a seguito dell'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta a cui il progetto è soggetto. Tutte le attività facenti capo al progettista che dovessero rendersi necessarie in fase di verifica ed acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta sono comprese nell'onorario professionale pattuito e non possono in alcun caso dare luogo a richiesta di maggiori oneri.

Condizione essenziale per il compimento della prestazione professionale è l'avvenuta approvazione degli elaborati da parte dell'Amministrazione subordinatamente all'esito positivo della verifica e della validazione.

ARTICOLO 6 – Garanzia

A garanzia definitiva dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 117 del Codice, l'appaltatore ha presentato polizza fidejussoria per l'importo pari ad € _____ rilasciata dalla _____ agenzia di _____ avente n. _____ in data __/__/2024. Detta garanzia è costituita con le modalità di cui all'art. 106, del Codice ed in conformità a quanto previsto dal



D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La predetta polizza ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo e, deve coprire, oltre alle spese di nuova progettazione in forza dell'obbligo del Progettista di progettare nuovamente i lavori senza costi ed oneri per la Stazione appaltante qualora ne ricorrano gli estremi di Legge, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'art. 204, comma 8 del medesimo "Codice dei Contratti", resesi necessarie in corso d'esecuzione.

ARTICOLO 7 – Polizza assicurativa del professionista

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 117 comma 10 del D. Lgs. 36/2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto e del risarcimento dei danni conseguenti, l'appaltatore, ha presentato polizza assicurativa con un massimale di € _____ a fronte dell'importo lavori pari ad € **3.077.822,00**, rilasciata dalla _____ agenzia di _____ avente n. _____ con decorrenza in data __/__/2024.

La predetta polizza ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo e, deve coprire, oltre alle spese di nuova progettazione in forza dell'obbligo del Progettista di progettare nuovamente i lavori senza costi ed oneri per la Stazione appaltante qualora ne ricorrano gli estremi di Legge, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'art. 204 del medesimo "Codice dei Contratti", resesi necessarie in corso d'esecuzione. La mancata presentazione da parte del Contraente della presente



polizza di garanzia esonera il Ministero della Difesa dal pagamento della parcella professionale.

ARTICOLO 8 –Prescrizioni e modalità di esecuzione della prestazione

La prestazione dovrà essere eseguita secondo le modalità e le prescrizioni indicate nel Capitolato del Servizio allegato, composto da n. 28 facciate, che costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 9 – Revisione periodica del prezzo

Ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n.36/2023, si applicano le seguenti clausole di revisione dei prezzi.

A partire dalla seconda annualità contrattuale gli importi delle spese e degli oneri accessori facenti parte del corrispettivo, così come definito dall'offerta prodotta in sede di gara con applicazione del ribasso offerto, sono aggiornati, su istanza motivata dell'affidatario del servizio, soltanto se le variazioni accertate risultano superiori al 5 (cinque) per cento rispetto all'importo contrattuale originario. Il predetto aggiornamento viene effettuato, a cura del Direttore dell'esecuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese ed all'anno di sottoscrizione del contratto ed opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Per le variazioni in diminuzione superiori al suddetto 5 (cinque) per cento, la stazione appaltante procede d'ufficio alla detrazione sul corrispettivo d'appalto.



Sulla richiesta dell'affidatario la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento della richiesta dell'affidatario il provvedimento determina l'importo della revisione al medesimo riconosciuto.

L'ammontare della revisione prezzi riconosciuto è corrisposto in forma definitiva su ogni rata pagata o nei successivi 60 (sessanta) giorni e non è conguagliabile con gli altri pagamenti.

Per le variazioni in diminuzione dell'importo contrattuale, si procederà con la medesima procedura di cui sopra alla relativa detrazione.

In ogni caso, per le finalità del presente articolo, gli importi delle categorie di progettazione presi a riferimento per la quantificazione del corrispettivo del servizio posto a base di gara sono fissi e invariabili.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 10 – Penalità

In caso di ritardo nella consegna della progettazione, completa di tutta la documentazione, si applica una penale pari all'1% per ogni giorno di ritardo di ogni singola fase, sull'importo degli oneri di progettazione di cui al precedente art. 4 e comunque non superiore al 10% del predetto importo netto.

Essa sarà detratta in occasione del pagamento degli oneri di progettazione di cui al successivo articolo 14. A seguito nell'emissione del verbale di compimento della progettazione, i ritardi maturati dal progettista per gli adempimenti discendenti dalle fasi di acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta, ovvero in fase di verifica e validazione comporteranno la



decurtazione del tempo residuo stabilito nel verbale di compimento fino all'applicazione della penale con le stesse modalità previste in caso di ritardo nella consegna del progetto.

ARTICOLO 11 – Compimento della progettazione

Il verbale di compimento della progettazione verrà emesso contestualmente all'accettazione presso gli uffici della Direzione del Genio dei progetti e di tutta la documentazione a corredo necessaria ad acquisire i pareri, autorizzazioni e nulla osta. L'accettazione dei progetti consiste nella verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, che tutti gli elaborati progettuali previsti dall'art. 24 del D.P.R. 207/2010 siano stati formalmente redatti e che siano stati elaborati tutti i documenti a corredo. In fase di accettazione del progetto, il progettista dovrà giustificare esaurientemente l'eventuale mancata elaborazione di uno o più elaborati previsti dal citato art. 24 del D.P.R. 207/2010. Gli elaborati progettuali verranno accettati se conformi al format indicato dall'Amministrazione. In caso di mancata accettazione del progetto e documenti a corredo da parte dell'Amministrazione non si potrà emettere il verbale di compimento.

ARTICOLO 12: CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE

APPALTANTE E L'ESECUTORE

12.1 - Al direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, punto v) dell'Allegato II.14 al codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve.

12.2 - Il direttore dell'esecuzione o l'affidatario comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sulla prestazione del servizio; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione



e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'affidatario, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva sul primo atto di appalto idoneo a riceverla.

12.3 - Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'affidatario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'affidatario per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

12.4 - L'affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'affidatario.

ARTICOLO 13: ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE

13.1 - Ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'Allegato II.14 al codice, a pena di decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

13.2 - L'esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di appalto idoneo a riceverle con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7 dell'allegato II.14 al codice.

13.3 - Il direttore dell'esecuzione, a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte dell'esecutore sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, nei successivi quindici giorni, espone in apposito verbale le sue motivate deduzioni.



ARTICOLO 14 - Pagamenti

I pagamenti previsti saranno effettuati dal **Ministero della Difesa** mediante ordini di pagamento, intestati all'appaltatore, estinguibili mediante accreditamento sul conto corrente bancario, avente codice IBAN _____ acceso presso la BANCA

_____ Filiale di _____ Agenzia n. ____.

All'uopo, l'appaltatore ha indicato il predetto conto dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n.

136, intestato all'appaltatore, quali persone abilitate ad operare sul predetto conto il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____. ed ivi residente alla Via _____ n. _____, C.F.

_____ operante in qualità di _____ L'appaltatore medesimo assume

pertanto tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta legge n.136/2010 e s.m.i.. Nel caso in cui le transazioni finanziarie fossero eseguite senza avvalersi di tale conto corrente, salvo successiva comunicazione, il presente contratto si intenderà risolto in forza del comma 8, art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136. La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dalla legge 136/2010, come modificato dal Decreto Legge 187/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in



essere il codice identificativo di gara (CIG) e (CUP) indicato nelle premesse

del contratto. Il RT provvederà, altresì a comunicare ogni modifica relativa ai

dati trasmessi. L'appaltatore dichiara di esonerare l'Amministrazione Militare

da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopra indicato.

- acconto pari al 50% dell'importo contrattuale, da corrispondere a seguito dell'acquisizione del parere tecnico operativo (PTO ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 236/2012) e dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte delle Superiori Autorità/Committente, successivamente:

A) all'accertamento da parte di questa Direzione della Regolarità previdenziale e assistenziale rilasciata dall'INARCASSA;

B) all'eventuale DURC in presenza di dipendenti;

C) all'accertamento d'ufficio che non ci siano debiti dell'appaltatore nei riguardi dell'Eriario.

D) alla presentazione della fattura elettronica.

- saldo dell'importo contrattuale, da corrispondere a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità. Ai sensi dell'art. 116 co. 1 del D. Lgs. 36/2023, all'esito positivo della verifica di conformità il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura a saldo, successivamente:

E) all'eventuale DURC in presenza di dipendenti;

F) all'accertamento d'ufficio che non ci siano debiti dell'appaltatore nei riguardi dell'Eriario.

G) alla presentazione della fattura elettronica.

Ai fini dell'emissione della fattura elettronica prevista ai sensi del Decreto del

Ministero economia e finanze n.55 del 3 aprile 2013, il Codice Univoco di



Ufficio della Direzione del Genio per la Marina di Taranto è **F691IT**. Il riconoscimento della fattura, contemplato dal decreto n.55/2013, non costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuta emissione del certificato di verifica di conformità nei termini di legge.

La corresponsione dell'anticipazione non si applica ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14 del Codice. Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1 del Codice, i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, qualora previsto, è calcolato l'importo dell'anticipazione fino al 20% del valore del contratto, per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni, compatibilmente con le disponibilità finanziarie previa presentazione di una fideiussione a garanzia dell'anticipazione di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

ARTICOLO 15 – Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardo nel pagamento l'Affidatario può richiedere sulla somma dovuta gli interessi legali moratori fino alla data di emissione del mandato nella misura stabilita dall'art.5 del D. Lgs. 09.10.2002, n.231 e s.m. e i.



ARTICOLO 16 – Obbligo di riprogettazione

L’Affidatario ha l’obbligo, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge, di progettare nuovamente i lavori senza costi ed oneri per l’Amministrazione.

ARTICOLO 17 – Subappalto

Nei limiti di quanto previsto dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 18 –Certificato di verifica di conformità

È prevista l’emissione, a seguito dell’approvazione della progettazione da parte del Committente, della Verifica di Conformità ai sensi dell’art. 116 comma 1 e comma 5 del D.Lgs. 36/2016

ARTICOLO 19 – Variazioni in corso d’opera

L’Affidatario si obbliga ad apportare agli elaborati, ancorché redatti, tutte le modifiche e/o correzioni che verranno introdotte in sede di revisione e controllo degli stessi senza che ciò comporti compensi aggiuntivi rispetto a quanto pattuito.

ARTICOLO 20 – Verifica, validazione ed approvazione del progetto

La verifica del progetto sarà effettuata ai sensi degli art. 42 D. Lgs. 50/2016.

Le attività necessarie per la verifica da parte del soggetto preposto al controllo dei documenti progettuali potranno svolgersi contestualmente all’elaborazione della progettazione e potranno essere eseguite (previo preventivo accordo) anche presso la sede dell’Affidatario. Quest’ultimo dovrà attenersi alle eventuali direttive del Responsabile del procedimento per la fase di progettazione al fine di consentire lo svolgimento coordinato delle due prestazioni di progettazione e di verifica.

L’attività di verifica dei progetti sarà ultimata entro giorni 60 (sessanta) dalla presentazione della progettazione esecutiva ritenuta verificabile da



parte dell'Amministrazione Difesa. Qualora la Stazione Appaltante dovesse in sede di verifica, richiedere eventuali integrazioni e/o chiarimenti, l'Amministrazione avrà a disposizione per l'attività di verifica del progetto, sempre giorni 60 (sessanta) dalla presentazione delle stesse. Dopo la verifica, la singola progettazione eseguita verrà validata nel termine di giorni 45 (quarantacinque) e successivamente approvata ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento Difesa".

ARTICOLO 21 – Controversie

Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente contratto è escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art. 209 del "Codice dei Contratti" mentre si applica l'art. 25 del C.p.c..

ARTICOLO 22 – Tutela del segreto militare

E' fatto divieto all'Affidatario che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione della Difesa.

L'Affidatario è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché da terzi estranei all'impresa stessa.

ARTICOLO 23 – Recesso unilaterale dell'appaltatore

In caso di ritardata stipulazione del contratto rispetto al termine previsto dall'art. 18, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, l'Affidatario può sciogliersi da ogni



impegno mediante presentazione di istanza di recesso. In tal caso, all'appaltatore non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate nonché di quelle effettivamente sostenute e se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

L'istanza dell'appaltatore rimane priva di effetto ove portata a conoscenza dell'Amministrazione dopo che il contratto sia divenuto efficace.

ARTICOLO 24 – Recesso dell'Amministrazione

L'Amministrazione ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come da verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. Qualora il recesso, venga esercitato dall'Amministrazione nel periodo tra la stipulazione del contratto e la consegna dell'incarico relativo alla prestazione, indipendentemente dalla ragione dello stesso – spetta all'Affidatario il solo rimborso delle spese contrattuali.

ARTICOLO 25 – Responsabilità

L'Affidatario garantisce l'Amministrazione che rimane unico responsabile per i danni eventualmente arrecati durante l'espletamento dell'incarico a persone e/o cose dell'Amministrazione o di terzi.

ARTICOLO 26 – I.V.A.

L'I.V.A. con aliquota del 22%, pari ad € _____
(_____/____) in ossequio alla legge 190/2014 sarà versata all'Erario da questa stazione appaltante.



Varianti alla predetta aliquota, saranno a carico dell'Amministrazione.

Il C. F./P.I. dell'appaltatore è: _____.

Il C.F. di Marigenimil Taranto è: **80002890731**.

ARTICOLO 27 – Elezione di domicilio

Per l'esecuzione del presente atto e per ogni altro effetto di legge, l'Affidatario

elegge il proprio domicilio legale in Taranto Via _____ n. _____

CAP _____, pec: _____ presso la quale potranno

essere notificati tutti gli atti che eventualmente occorressero.

ARTICOLO 28 – Spese contrattuali

L'imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del

D.P.R.26/04/1986 n°131 e s.m.i., è dovuta nella misura fissa.

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale, le spese di

pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre

2016 e tutte le altre inerenti il presente contratto, sono a carico

dell'Appaltatore in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter

del R.D. 10 novembre 1923 n°2440, così come modificati dalla Legge 27

dicembre 1975, n.790.

Per quanto sopra, **l'Appaltatore** ha versato a mezzo bonifico sul **conto**

corrente postale avente IBAN IT 53 J076 0115 8000 0001 1118 742 intestato

al DEMANIO STATO RAMO MARINA DIR AUTON GENIO MILITARE,

la somma complessiva di € _____ (_____/____). Sono pure a

carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del

collaudo a carattere provvisorio e del certificato di regolare esecuzione.



Sono a carico dell'appaltatore le spese di pubblicità già sostenute sinora da questa S.A. inerenti la procedura in oggetto.

ARTICOLO 29 – Documenti facenti parte del contratto

Costituiscono parti integranti del presente contratto:

- il Capitolato del Servizio;
- offerta tecnica Schede B e C
- Documento di Indirizzo alla Progettazione.

ARTICOLO 30 – trattamento dati personali

L'appaltatore autorizza l'amministrazione al trattamento dei dati personali inerente all'attività esecutiva collegata al presente atto negoziale, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 31 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto di integrità

L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all'appaltatore copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013. I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato alla lettera



di invito a gara e sottoscritto dall'appaltatore, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 32 – efficacia del contratto

Il presente contratto mentre vincola l'Appaltatore fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio ed eseguibile per l'Amministrazione Difesa soltanto dopo l'approvazione nei modi di Legge. Tutto quanto non espressamente previsto, si intende disciplinato come per legge. Di quanto sopra viene redatto il presente contratto, in modalità elettronica con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici su numero 23 fogli resi legali, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e davanti a me lo sottoscrivono con firma digitale.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Appaltatore: _____

Amministrazione: Funz. Amm. Antonio MASSARO

Ufficiale Rogante: Funz. Amm. _____

L'appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

Articoli_1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,2



6,27,28,29,30,31,32.

Appaltatore: _____

BOZZA