



DIREZIONE DEL GENIO PER LA
MARINA MILITARE TARANTO

ID 4905 – Per l'affidamento del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativa ai lavori di adeguamento impiantistico dei pontili per l'ormeggio dei pattugliatori polivalenti d'altura (PPA) presso la SNMG di Taranto ID 4905. Programma BASI BLU intervento b. Delibera CIPE n. 51 del 28/07/2020. Cap. 8000 CIS TARANTO - CIG: B837E02628 – CUP: D54H22001300007.

Pag. 1 di 7

**CAPITOLATO DEL SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE**

“Lavori di adeguamento impiantistico dei pontili per l'ormeggio dei pattugliatori polivalenti d'altura (PPA) presso la SNMG di Taranto ID 4905. Programma BASI BLU intervento b. Delibera CIPE n. 51 del 28/07/2020. Cap. 8000 CIS TARANTO - CIG: B837E02628 – CUP: D54H22001300007”
Cap. A/R 8000 CIS TARANTO - EE.FF. 2026 - 2027

Importo lavori: € 5.052.483,43 (IVA esente ai sensi del DPR 633/72)

Categorie di progettazione: IA.04, S.01

A) TOTALE parcella D.Lgs. 36/2023 allegato I.13	€	119.679,85
B) INARCASSA 4% di A)	€	4.787,19
C) SOMMA A) + B)	€	124.467,04
D) IVA al 22% di C)	€	27.382,75
E) TOTALE C) + D)	€	151.849,79

1. Premessa

Oggetto dell'appalto è l'affidamento, a professionista esterno all'A.D., del servizio di ingegneria per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in argomento.

2. Scopo dell'incarico

L'oggetto dell'incarico è costituito da: Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori in epigrafe, affinché ottemperi, durante la realizzazione delle opere, alle disposizioni previste dal D. Lgs. 09/04/2008 n. 81.

3. Incarico da affidare

In virtù dell'incarico da affidare, il professionista si obbliga a:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al predetto art.100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali



DIREZIONE DEL GENIO PER LA
MARINA MILITARE TARANTO

ID 4905 – Per l'affidamento del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativa ai lavori di adeguamento impiantistico dei pontili per l'ormeggio dei pattugliatori polivalenti d'altura (PPA) presso la SNMG di Taranto ID 4905. Programma BASI BLU intervento b. Delibera CIPE n. 51 del 28/07/2020. Cap. 8000 CIS TARANTO - CIG: B837E02628 – CUP: D54H22001300007.

Pag. 2 di 7

modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza. Per suddetto adempimento è richiesta la verifica delle misure di prevenzione dei rischi adottate e il coordinamento delle azioni derivanti dall'eventuale presenza simultanea o successiva, a terra, di più imprese subappaltatrici;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione sui rischi indotti dalle rispettive attività;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Resta salva la facoltà del professionista, nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, di dare comunicazione dell'inadempienza all'organo di vigilanza antinfortunistica di F.A. denominato MARIVIGILANZA AREA SUD (che ai sensi del D.P.R. 09/10/2010 n. 90 sostituisce in ambito di F.A. l'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente) e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Ai fini di adempimento agli obblighi di cui ai punti precedenti, è posto a carico del professionista l'onere di attuazione delle seguenti inderogabili azioni:

- ◆ ricevere da ciascuna impresa esecutrice, prima dell'inizio delle rispettive attività lavorative, i prescritti "Piani operativi di sicurezza" (POS) di cui al D.Lgs. 81/2008 e verificare l'idoneità dei piani stessi;
- ◆ adeguare il "Piano di sicurezza e di coordinamento" (PSC) ed il "Fascicolo Tecnico", ove previsto, in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
- ◆ valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere ed adeguare conseguentemente il "Piano di sicurezza e coordinamento" (PSC);
- ◆ verificare che le imprese esecutrici adeguino tempestivamente, a parifica, i rispettivi "Piani operativi di sicurezza" (POS) secondo le prescrizioni contenute, oppure introdotte, nel "Piano di sicurezza e coordinamento" (PSC);
- ◆ contestare formalmente alle imprese esecutrici le inosservanze operate in cantiere agli obblighi di attuazione delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 nonché delle prescrizioni contenute nei "Piani di sicurezza operativi" (POS) delle singole imprese;
- ◆ segnalare senza ritardo alla committenza le inosservanze contestate alle imprese in materia di

 DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE TARANTO	ID 4905 – Per l'affidamento del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativa ai lavori di adeguamento impiantistico dei pontili per l'ormeggio dei pattugliatori polivalenti d'altura (PPA) presso la SNMG di Taranto ID 4905. Programma BASI BLU intervento b. Delibera CIPE n. 51 del 28/07/2020. Cap. 8000 CIS TARANTO - CIG: B837E02628 – CUP: D54H22001300007.	Pag. 3 di 7
--	---	-------------

sicurezza del lavoro;

- ♦ proporre alla committenza eventuali provvedimenti coattivi da assumere nei confronti delle imprese inadempienti ovvero necessari in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza in cantiere quali si configurano la sospensione dei lavori, l'allontanamento dal cantiere delle imprese, la risoluzione dei contratti di subaffidamento;
- ♦ sospendere direttamente le singole lavorazioni in cui sia riscontrato pericolo grave ed imminente, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese e dalle stesse formalmente certificati.

Fermo restando ogni facoltà di autonoma azione ed iniziativa che il professionista intenda adottare per il più corretto ed efficace espletamento dell'incarico ed in aggiunta agli obblighi di legge, il professionista stesso si impegna ad adempiere ai seguenti ulteriori compiti:

- ♦ sovrintendere personalmente alle attività di cantiere caratterizzate da maggior rischio come tali indicate dalle pianificazioni di sicurezza ovvero comunque riguardanti:
 - demolizioni e realizzazioni parti strutturali;
 - montaggio e smontaggio di ponteggi e di opere provvisorie;
 - esecuzione di scavi di sbancamento;
 - installazione di elevatori;
 - disarmo di cassature e puntellamenti;
 - movimentazione di elementi prefabbricati pesanti.
- ♦ eseguire riunioni preliminari da attuarsi preventivamente al concreto inizio delle attività affidate a qualunque impresa per la realizzazione dell'opera o parti di essa, prevedendo la partecipazione alle riunioni stesse del titolare e del rappresentante di sicurezza dei lavoratori delle singole imprese, ai fini della verifica delle rispettive pianificazioni;
- ♦ verificare che i datori di lavoro forniscano alle rispettive maestranze operanti in cantiere, prima dell'impiego ed in occasione di cambio mansioni, un'adeguata formazione circa i rischi connessi alle mansioni assegnate, ai possibili danni ed alle conseguenti provvidenze di sicurezza e protezione;
- ♦ provvedere alla informazione dei lavoratori circa i rischi connessi all'attività di cantiere, da attuarsi mediante distribuzione di materiale informativo e periodi di istruzione didattica in cantiere della durata minima di un'ora a cadenza quindicinale; dette attività dovranno preferibilmente precedere l'avvio di ogni nuova fase lavorativa;
- ♦ eseguire visite sopralluogo in cantiere almeno due volte nell'arco settimanale fornendone rendiconto al responsabile dei lavori nei successivi cinque giorni.

In subordine agli obblighi e compiti di cui sopra, il professionista si impegna altresì a fornire concreta collaborazione alla committenza provvedendo:

- ♦ a richiedere all'impresa esecutrice l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti;
- ♦ a verificare l'adempimento degli obblighi di notifica preliminare agli organi di controllo (MARIVIGILANZA AREA SUD – Prefettura competente - Direzione Provinciale del Lavoro)



DIREZIONE DEL GENIO PER LA
MARINA MILITARE TARANTO

ID 4905 – Per l'affidamento del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativa ai lavori di adeguamento impiantistico dei pontili per l'ormeggio dei pattugliatori polivalenti d'altura (PPA) presso la SNMG di Taranto ID 4905. Programma BASI BLU intervento b. Delibera CIPE n. 51 del 28/07/2020. Cap. 8000 CIS TARANTO - CIG: B837E02628 – CUP: D54H22001300007.

Pag. 4 di 7

all'avvio delle attività e delle successive varianti;

- ♦ accertare che copie delle predette notifiche siano affisse in modo visibile e conservate presso il cantiere.

Il professionista svolgerà l'incarico in stretto collegamento con il personale tecnico della Direzione Lavori incaricata alla quale dovrà richiedere gli elementi, notizie, indagini e chiarimenti e tutti gli elaborati grafici ritenuti necessari per l'espletamento delle incombenze.

4. Tempi di esecuzione e penali

Il professionista deve stipulare una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. nr. 137 del 7 agosto 2012 e costituire una garanzia definitiva di cui all'117 del D.Lgs 36/2023 pari al 5% dell'importo contrattuale. Le penali non sono applicabili in caso di CSE. Il tempo contrattuale dei lavori è stimato in **480** giorni.

5. Risoluzione del contratto

Applicare quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs 36/2023.

6. Definizione e modalità di corresponsione dei compensi

Il compenso posto a base di gara per l'affidamento dell'incarico in questione è stato stabilito in base al D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D.Lgs. 36/2023 allegato I.13.

L'ammontare totale del compenso posto a base di gara per il presente affidamento è il seguente:

€ 151.849,79 (INARCASSA 4% ed IVA 22% inclusi).

7. Acconti e Pagamenti

Le modalità di pagamento sono stabilite in liquidazione finale ad avvenuto compimento lavori e smontaggio cantiere.

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e art. 33, comma 1-bis, dell'Allegato II.14 del citato D.Lgs. è prevista l'anticipazione del prezzo pari al 10% dell'importo contrattuale. L'erogazione di tale anticipazione è subordinata alla **presentazione di idonea garanzia fidejussoria** (come previsto dall'art. 125) e alla verifica dell'effettivo avvio delle attività di coordinamento.

È previsto il pagamento a saldo dell'intero importo contrattuale della prestazione professionale all'ultimazione dei relativi lavori, da cui detrarre l'eventuale anticipazione corrisposta e penali, a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Verifica di conformità.

Con la corresponsione dell'onorario si intendono compensati anche tutti gli oneri necessari all'espletamento dell'incarico, anche eventuali spese accessorie di ogni genere (sopralluoghi, copie, dattilografia, disegnatori, eventuali trasferte, istruttorie per pareri, etc.), qualora sostenute direttamente dal professionista e non fornite dall'Amministrazione.

8. Revisione Prezzi

a. Ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n.36/2023, si applicano le seguenti clausole di revisione dei prezzi.

b. A partire dalla seconda annualità contrattuale gli importi delle spese e degli oneri accessori facenti



DIREZIONE DEL GENIO PER LA
MARINA MILITARE TARANTO

ID 4905 – Per l'affidamento del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativa ai lavori di adeguamento impiantistico dei pontili per l'ormeggio dei pattugliatori polivalenti d'altura (PPA) presso la SNMG di Taranto ID 4905. Programma BASI BLU intervento b. Delibera CIPE n. 51 del 28/07/2020. Cap. 8000 CIS TARANTO - CIG: B837E02628 – CUP: D54H22001300007.

Pag. 5 di 7

parte del corrispettivo, così come definito dall'offerta prodotta in sede di gara con applicazione del ribasso offerto, sono aggiornati, su istanza motivata dell'affidatario del servizio, soltanto se le variazioni accertate risultano superiori al 5 (cinque) per cento rispetto all'importo contrattuale originario. Il predetto aggiornamento viene effettuato, a cura del Direttore dell'esecuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese ed all'anno di sottoscrizione del contratto ed opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

c. Per le variazioni in diminuzione superiori al suddetto 5 (cinque) per cento, la stazione appaltante procede d'ufficio alla detrazione sul corrispettivo d'appalto.

d. Sulla richiesta dell'affidatario la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento della richiesta dell'affidatario il provvedimento determina l'importo della revisione al medesimo riconosciuto.

e. L'ammontare della revisione prezzi riconosciuto è corrisposto in forma definitiva su ogni rata pagata o nei successivi 60 (sessanta) giorni e non è conguagliabile con gli altri pagamenti.

f. Per le variazioni in diminuzione dell'importo contrattuale, si procederà con la medesima procedura di cui sopra alla relativa detrazione.

g. In ogni caso, per le finalità del presente articolo, gli importi delle categorie di progettazione presi a riferimento per la quantificazione del corrispettivo del servizio posto a base di gara sono fissi e invariabili. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

9. Contestazioni

a. Al direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, punto v) dell'Allegato II.14 al codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve.

b. Il direttore dell'esecuzione o l'affidatario comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sulla prestazione del servizio; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'affidatario, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva sul primo atto di appalto idoneo a riceverla.

c. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'affidatario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'affidatario per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

d. L'affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'affidatario.

10. Riserve dell'affidatario



DIREZIONE DEL GENIO PER LA
MARINA MILITARE TARANTO

ID 4905 – Per l'affidamento del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativa ai lavori di adeguamento impiantistico dei pontili per l'ormeggio dei pattugliatori polivalenti d'altura (PPA) presso la SNMG di Taranto ID 4905. Programma BASI BLU intervento b. Delibera CIPE n. 51 del 28/07/2020. Cap. 8000 CIS TARANTO - CIG: B837E02628 – CUP: D54H22001300007.

Pag. 6 di 7

- a. Ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'Allegato II.14 al codice, a pena di decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.
- b. L'esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di appalto idoneo a riceverle con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7 dell'allegato II.14 al codice.
- c. Il direttore dell'esecuzione, a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte dell'esecutore sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, nei successivi quindici giorni, espone in apposito verbale le sue motivate deduzioni.

11. Tutela del Segreto Militare

È fatto divieto al Contraente – che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare – di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione della Difesa.

Il Contraente è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché da terzi estranei all'impresa stessa.

12. Spese Contrattuali

Le spese di bollo, copiatura, cancelleria, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al presente atto, sono a carico del Contraente in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/bis e 16/ter del R.D. 10 novembre 1923 n. 2440 così come modificati dalla legge 27 dicembre 1975, n.790. L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 è dovuta nella misura fissa. L'importo delle spese dovrà essere versato dal Contraente a mezzo c/c. L'attestazione del versamento è presentata in sede di stipula del presente contratto.

13. Domicilio

All'atto della stipula contratto, l'Affidatario dovrà eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

14. Accesso alle infrastrutture

Per poter accedere alle infrastrutture militari interessate dalla prestazione oggetto del presente disciplinare, il professionista dovrà consegnare all'Amministrazione Difesa apposito elenco riportante i dati anagrafici ed identificativi (anche degli autoveicoli) di tutto il personale che egli intenderà far accedere all'infrastruttura. Nelle infrastrutture militari dovranno essere rispettati i regolamenti e le limitazioni esistenti al fine di non compromettere la sicurezza militare. A tal fine il professionista dovrà allontanare quel personale che, per i motivi di cui sopra, non dovesse risultare di gradimento per l'Amministrazione Difesa, ad insindacabile giudizio della stessa. Ciò senza alcuna facoltà, per il

 DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE TARANTO	ID 4905 – Per l’affidamento del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativa ai lavori di: adeguamento impiantistico dei pontili per l'ormeggio dei pattugliatori polivalenti d’altura (PPA) presso la SNMG di Taranto ID 4905. Programma BASI BLU intervento b. Delibera CIPE n. 51 del 28/07/2020. Cap. 8000 CIS TARANTO - CIG: B837E02628 – CUP: D54H22001300007.	Pag. 7 di 7
--	--	-------------

professionista di accampare diritti di riconoscimento di risarcimenti di sorta e/o richiedere maggiori oneri e/o proroghe alla durata dell’affidamento.

15. Documenti allegati al presente disciplinare (supporto informatico):

- Piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

16. Documenti da porre in visione durante la fase di affidamento (supporto informatico):

- Relazione generale;
- Elaborati grafici;
- Parcella professionale del servizio a base di gara.

IL COMPILATORE
C.F. (INFR.) Rocco FEMINO’

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IN FASE DI ESECUZIONE
C.V. (INFR.) Morena COLACELLI