MINISTERO DELLA DIFESA R
DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE %
TARANTO

CAPITOLATO DEL SERVIZIO

OGGETTO: Regolarizzazione catastale e redazione tabelle millesimali degli alloggi della
Palazzina Comprensorio Logistico di via NAZARIO SAURO n. 3 - 1D 6935

Immobile: Palazzina alloggi di via Nazario Sauro
Codice ID: 6935

Cap.: 4386-04 SMM

E.F.: 2025

UEP: 323/2025/3956

Durata del servizio: 60 giorni solari e consecutivi
Importo complessivo della spesa: € 7.885,90 (oneri di legge inclusi)

Pag. 1|29



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE %
TARANTO
INDICE
CAPO | - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO......c.ccciiiiiiiiiiii 4
1. DISPOSIZIONI GENERALL ...t 4
2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO .....cciiiiiiiiieiiee e )
3. IMMOBILE OGGETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ................ )
4. CORRISPETTIVO ..ot e 6
5. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ..o 7
CAPO Il —ESECUZIONE DEL CONTRATTO ...ttt 10
6. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E INIZIO DELLE PRESTAZIONI........... 10
7. DURATA DEL CONTRATTO ..ottt 10
8. SOSPENSIONI E PROROGHE........ccoiiiiiiiciii e s 11
9.  PROGRAMMA ESECUTIVO DELL’AFFIDATARIO E CORONOPROGRAMMA ............... 11
10. INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE .......cooevceeieieeeeeeeeee e ses e sesiesee s 11
11. POLIZZE A CARICO DELL’AFFIDATARIO........ccooiiiiiiiiiiiii e 12
CAPO |1l - DISCIPLINA ECONOMICA ..o s 13
12, CORRISPETTIV L.ttt b e n e nne s 13
13. REVISIONE PREZZI ...ttt 14
14, ANTICIPAZIONI . ...oiiiiii e 14
15, PAGAMENT Lo 14
16. RITARDI NEI PAGAMENT ..ot 15
17. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI ....ccooiiiiiiiiiieiieieeeseee e 15
CAPO |V - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE ........ccoiiiiiiiiiiiiiciic s 16
18. DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO......ccccociiiiiiiiieiiiiciieei e 16
19. CONTROLLI E VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE..........ccoiiiiiiiiiiieiieieseese e 16
20. ULTIMAZIONE DEI SERVIZI.......ooiiiiiieieiee e 16
21. VERIFICHE DI CONFORMITA ......oooiieieieeeieeeee ettt 17
22. MODIFICHE CONTRATTUALI ..ot 17
23. OMNICOMPRENSIVITA’ DEI CORRISPETTIVI ....ooiiiiiiiiiiicieee e 17
24. NORME DI SICUREZZA GENERALI ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI
MANODOPERA ...t b et 18
25. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO........cooiiiiiiiinii s 18

Pag. 2|29



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE %
TARANTO
26. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENT ....ccooiiiiiiieii e 19
27. RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO ....cc.ocvuiiiciccececeee e 19
28. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARL........coiieieieieieeeese e 19
CAPO VII - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO.........c.ccoeovirvenenn 21
29. CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE ........c.ccoiiiiiiiieiceee e 21
30. ECCEZIONI E RISERVE DELL’AFFIDATARIO.......ccciiiiiiiiiiiiiii s 21
31. CONTROVERSIE ... s 21
32. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ....oiiiiiiiiieieeie e 22
33. RISOLUZIONE DELL’ACCORDO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITA ...23
34. RECESSO DAL CONTRATTO ..oiiiiiiii e 23
CAPO VT - NORME FINALL ..ottt s 24
35. LINGUA UFFICIALE ..ot 24
36. DANNI IMPUTABILI ALL’AFFIDATARIO .....ooiiiiiiiiiicecee e 24
37. COMUNICAZIONI ALL’AFFIDATARIO.......ccociiiiiiiiiiii s 24
38. COMUNICAZIONI DELL’AFFIDATARIO ALLA DIREZIONE DEL GENIO.............cccu..... 24
39. CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO ...ccooiiiiiiiiiieeeseeee e 25
40. CONDIZIONE DI EFFICACIA DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO........ 25
41. POTERI DELL’AFFIDATARIO ......oiiiiiiiiiiiiie e 25
42. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’AFFIDATARIO .......cccciiiiiiiiiiiciece, 25
43. SPESE CONTRATTUALI IMPOSTE, TASSE ......ooiiiiiiiee e 25
44. PROPRIETA’ DEI PROGETTI E MODIFICA DEGLI ELABORATT ......oocoiiiiiiieece 26
45. TUTELA DEL SEGRETO MILITARE.......oiiiii e 26
4B, DOMICILIO ...ttt bbb re s 26
47. TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI ......cooiiiiiiiie e 26
48. ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE ......ccooiiiiiiieeee e 27
CAPO IX - DISPOSIZIONI GENERALL ..ottt 28
49. NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO ....oiiiiiiiiiie e 28
50. PRODUZIONE DEGLI ELABORAT ..ot 29
5L, ALLEGAT ottt bbbt E bbbttt

Pag. 3|29



MINISTERO DELLA DIFESA s
DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE %
TARANTO

CAPO | - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente capitolato ha per oggetto I’appalto relativo al servizio attinente la regolarizzazione
catastale e redazione tabelle millessimali della Palazzina unica di via Nazario Sauro n° 3 -
TARANTO Il contratto relativo alla presente prestazione vincola il Professionista fin dal momento
della sua sottoscrizione, mentre sara obbligatorio per I'Amministrazione Difesa solo dopo la
prevista approvazione nei modi di legge.

Assumendo I’incarico della prestazione di cui al presente capitolato, il Professionista ¢ ritenuto

pienamente consapevole delle situazioni geografiche e ambientali del luogo in cui vengono

realizzate le opere oggetto della progettazione richiesta.

Pertanto, devono intendersi rientranti fra gli oneri e responsabilita del Professionista:

— 1’obbligo di osservare tutte le limitazioni esistenti correlate all’attivita ed alla sicurezza
militare del sito ove devono essere realizzati i lavori, con 1’assoluto rispetto delle norme
vigenti sulla tutela del “Segreto Militare”;

— quanto necessario al corretto espletamento dell’incarico, inclusi tutti gli oneri:

e per cancelleria, riproduzione e copisteria degli atti;

e per le comunicazioni, con la precisazione che, attesa la natura dell’incarico, dovranno
essere adottati tutti i mezzi piu idonei e tempestivi (corrieri, telefoni, fax, etc...);

e per mezzi di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro
necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti/prove/verifiche per
I’espletamento dell’incarico;

e assicurativi e fiscali attinenti agli oggetti di cui ai precedenti punti.

L’accesso del Professionista contraente, dei propri collaboratori e di eventuali terzi incaricati, alle
infrastrutture militari, presso le quali devono essere realizzate le opere oggetto di progettazione,
dovra essere effettuato alle seguenti condizioni:

— dovra essere fatta una preventiva richiesta all’Amministrazione con congruo anticipo,
segnalando i nominativi del personale e gli eventuali mezzi, che dovranno recarsi
nell’Area Militare, al fine di consentire all’Amministrazione Militare di eseguire i
necessari controlli e le eventuali discriminazioni; a tale scopo, alle richieste vanno
allegate le copie dei documenti di identita in corso di validita del personale, le copie dei
libretti di circolazione dei mezzi da autorizzare all’accesso e le assicurazioni in corso di
validita dei mezzi;

— dovranno essere rispettati i regolamenti e le limitazioni esistenti in sito al fine di non
compromettere la sicurezza e I’operativita dell’ Infrastruttura Militare;

il Professionista contraente dovra tempestivamente sostituire il personale che, per i sopra citati

fattori limitativi, venga riconosciuto non di gradimento dell’Amministrazione, ad insindacabile

giudizio della stessa; ci0o senza facolta del Professionista di addurre diritti di riconoscimento di

alcun tipo di risarcimento di danni o0 maggiori oneri, né proroga alla durata della prestazione.
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2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’ Amministrazione Marina Militare di Taranto ha la necessita di effettuare gli accatastamenti e
redazione delle tabelle millesimali degli alloggi di servizio, ossia il modulo minimo inventariale per
il quale corre 1’obbligo di procedere alla iscrizione al Catasto dei Fabbricati di un bene immobile
cosi come definito nel Decreto Ministero delle Finanze del 2 gennaio 1998 n.28 e s.m.i.

Nello specifico, il presente affidamento riguarda la regolarizzazione catastale e redazione tabelle
millessimali della Palazzina unica di via Nazario Sauro n°® 3 - TARANTO, in particolare il
professionista dovra provvedere anche all’accorpamento (o fusione) catastale dell’alloggio,
individuato dall’acronimo MTA 0016 al Piano Terra attualmente unica unita immobiliare, composta

catastalmente da n° 2 subalterni.

3. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE

L’immobile oggetto dei servizio & la Palazzina Comprensorio Logistico Via Nazario Sauro n. 3
TARANTO - ID 6935.
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L’ accesso alla palazzina avviene mediante un ingresso principale posto su via Nazario Sauro ed uno
secondario posto su area a parcheggio. L’edifcio ha una struttura portante in muratura costituito da
n, 4 elevazioni fuori terra (piano rialzato, piano primo, secondo e terzo) per un numero complessivo
di 8 alloggi e da un piano seminterrato. Il fabbricato di tipo isolato con forma quadrilatera ha
dimensioni in pianta di circa 31,8 m x 12,7 m. La distribuzione interna degli ambienti & stata
realizzata mediante I’adozione di tramezzi in tufo di grosso spessore portanti.

DATI CATASTALI

L’immobile ricade nel foglio di mappa 241 del Catasto Fabbricati, Particella 3, intestate al
“Demanio dello Stato” e inquadrate come immobile appartenenti al “patrimonio indisponibile dello
Stato”, in uso governativo gratuito alla Marina Militare.

4. CORRISPETTIVO

L’importo  complessivo  della  prestazione  professionale ¢ di €  7.738,50
(settemilanovecentocinquantanove/00), comprensivo di oneri di legge (CIPAG), distinto come di
seguito riportato:

a. Ammontare a base di gara € 7.370,00
b. Contributo CIPAG 5% € 368,50
c. Imponibile (b+c) € 7.738,50
d. IVA non applicabile.... € 0,00
e. Importo dell'appalto € 7.738,50
f. Contributo ANAC esente
g. incentivo funzioni tecniche art. 45 d. Lgs 36/2023 € 147,40
g. TOTALE IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA (e+g) € 7.885,90

L’importo della prestazione professionale, che [D’affidatario si

impegna ad applicare

incondizionatamente, € stato determinato sulla base di apposita indagine di mercato condotta da
questa Direzione del Genio. Tale importo e da intendersi comprensivo di sopralluoghi, misurazioni
e rilievi propedeutici alla stesura del progetto, di spese per 1’ottenimento dei pareri, inclusi bolli,
degli oneri per la sicurezza, del costo del personale, dei costi di riproduzione degli elaborati, e per
quelli dell’eventuale affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1 del D. Lgs. 36/2023.
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5. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in parola dovra essere articolato nelle seguenti fasi:

1) Istanza all’Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio, Dipartimento della Provincia di Taranto,

per la scansione della planimetrie catastali in quanto non ancora digitalizzate;

2) Accesso all’edificio e ricognizione generale dello stato di consistenza per:
2.1) Verifica della conformita catastale di ciascuno alloggio;
2.2) Appurare la reale destinazione d’uso attuale delle cantine al piano seminterrato, al fine di
una corretta associazione agli appartamenti, secondo le schede di classamento, propedeutica

al successivo aggiornamento catastale (DocFA);

A tal proposito, si informa che, questa D. G. M., non essendo in possesso di atti probanti del carico
catastale delle cantine agli alloggi, ha provveduto sulla base delle assegnazioni precedentemente
effettuate agli utenti, alla redazione della seguente tabella riepilogativa dell’attuale associazione,
non vincolante, alloggio-cantinola approvata con il foglio protocollo 44553 in data 10/ 12/ 2025 dal

Comando Interregioanle Marittimo Sud:

ALLOGGIO N.ro CANTINOLA
MTAO0015 8
MTAO0016 4
MTAO0017 2
MTAOQ018 12
MTAOQ019 5
MTAQ0020 13
MTA0021 3
MTAO0022 7

3) Rilievo geometrico dello stato dei luoghi, in particolare il professionista dovra provvedere alla
misurazione e restituzione dello sviluppo in grafica digitale della solo pianta, (escluso sezioni e
prospetti) con individuazione delle parti di edificio, che lo compongono:

e aree comuni dell’edificio, come cortili, aree parcheggio, corridoi, vano scale, centrale
termica, ecc.;

e n. 9 (nove) degli attuali alloggi/ appartamenti, da eventualmente aggiornare nella loro
attuale diversa consistenza e/o distribuzione interna;

e n. 13 (tredici) cantinole oltre ad eventuali altri accessori presenti, come disimpegni e lavatoi

poste al piano seminterrato.

Segue tabella riepilogativa:
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ALLOGGIO PIANO Nota
MTAO0015 Piano rialzato oggetto di fusione
MTAO0015 BIS Piano rialzato (ex alloggio custode) oggetto di fusione
MTAO0016 Piano rialzato
MTAOQ017 Primo Piano
MTAOQ0018 Primo Piano
MTAOQ019 Secondo Piano
MTAQ0020 Secondo Piano
MTA0021 Terzo Piano
MTAO0022 Terzo Piano

4) Rilievo Celerimetrico/ GPS con sviluppo ed approvazione di:
4.1) Tipo Frazionamento per identificare area di corte esclusiva immobile
(bisognera staccare, il cortile posteriore dell’edificio, attualmente destinato ad area
parcheggio, dalla maggiore consistenza della particella 1 (UNO).
4.2) Tipo Mappale per demolizione corpo di fabbrica posto nel cortile, presente solo in
cartografia, e fusione area sedime corpo di fabbrica (Particella 3 dell’edificio) con area di

corte ottenuta da frazionamento di cui al punto precedente.Si rappresenta di seguito lo

Stralcio di Mappa:

fabbricato inesistente da eliminare agli atti catastali

dividenti materializzate
con muri di recinzione

-,

particella da frazionare
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5) DocFa per:

5.1) Fusione, dei due appartamenti a piano terra (sub. 1 e 2), posti a sinistra di chi accede
dall’ingresso principale del civico 3 di Via N. Sauro, con contemporaneo distacco delle
relative cantine;

5.2) Divisione/ frazionamento delle cantine dallo stesso carico catastale del resto di tutti quanti
gli altri appartamenti, attribundogli la corretta categoria catastale secondo le nuove linee
guida Docfa della Regione Puglia;

5.3) Variazione, ove verificato, per diversa consistenza e/o distribuzione degli spazi interni degli
alloggi;

5.4) Costituzione dei Beni Comuni Non Censibili (B.C.N.C.) degli spazi comuni, come corridoi,

vano scala, centrale termica e simili;

6) Redazione delle tabelle millesimali comprensive di:
6.1) calcolo delle superfici e dei volumi reali e virtuali;
6.2) redazione tabelle millesimali di proprieta;
6.3) redazione tabelle millesimali del/i vano/i scala, locali condominiali;

6.4) redazione tabelle millesimali per il riscaldamento.
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CAPO Il - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
6. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E INIZIO DELLE PRESTAZIONI

L’esecuzione del contratto sara avviata dopo che il contratto e divenuto efficace, sulla base delle
disposizioni del RUP, con la sottoscrizione dell’apposito verbale di avvio dell esecuzione, a seguito
della registrazione dell’impegno e comunque non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del
decreto di approvazione del contratto, previa convocazione dell’ Affidatario.

Se nel giorno di convocazione fissato e comunicato 1’Affidatario non si presenta per procedere
all’avvio del servizio, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto fissa un nuovo termine perentorio,
non inferiore a 5 (cinque) giorni € non superiore a 15 (quindici); i termini per 1’esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto,
e facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto applicativo, ex art. 1456 c.c. (clausola
risolutiva espressa), ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del
risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Rimane sempre facolta della Stazione Appaltante richiedere motivatamente, a terzi, prestazioni
della stessa natura di quelle rientranti nell’oggetto del presente appalto, ovvero provvedervi
direttamente senza che 1’ Affidatario possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere, né
pretendere alcun compenso o risarcimento.

La prestazione dovra essere eseguita secondo le modalita e nei termini di seguito indicati.

7. DURATA DEL CONTRATTO

Per I’esecuzione del presente incarico viene fissata una durata di 60 (sessanta) giorni solari e
consecutivi.
La decorrenza dei tempi si intende dalla data successiva a quella del verbale di avvio
dell’esecuzione fino alla consegna degli elaborati.
La prestazione professionale si intende conclusa con la consegna e 1’accettazione degli elaborati
previsti, da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto
v Docfa completo, fornito di ricevuta di registrazione piante delle u.i. e delle visure catastali di
ogni unita immobiliare appartenete alla Palazzina oggetto del servizio (rilasciati in originale
dall’ Agenzia del Territorio).
v Documentazione relativa alla stesura delle tabelle millesimali.

Sono esclusi dal computo i giorni necessari per i pareri/approvazioni/autorizzazioni ed i relativi iter
da parte di Superiori Autorita militari, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Catasto o di altri Enti a
cio preposti; faranno fede la data di assunzione a protocollo delle pratiche e la successiva data di
approvazione da parte degli Enti preposti; per tale aspetto, sara cura del Contraente comprovare le
predette date mediante presentazione della relativa documentazione; qualora non vengano
comprovate le date, i giorni trascorsi saranno comungque computati ai fini del conteggio della durata
complessiva per la redazione dei progetti.
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Sono altresi esclusi dal computo le fasi di accettazione degli elaborati e della verifica della
documentazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto e del Responsabile Unico del
Progetto per I’esecuzione del contratto.

Tutti i suddetti giorni, esclusi dal computo di quelli utili, risulteranno formalizzati mediante appositi
verbali di sospensione.

Sono altresi esclusi dal computo i giorni in cui si redigono i verbali di avvio, di sospensione e il
certificato di ultimazione della prestazione.

L’ Amministrazione si riserva la facolta di sospendere il servizio per il tempo ritenuto necessario per
I’esame dei rapporti, elaborati prodotti e per acquisire le necessarie autorizzazioni, senza che cio
possa comportare il riconoscimento di maggiori oneri.

8. SOSPENSIONI E PROROGHE

Trova applicazione la disciplina delle sospensioni e delle proroghe di cui all’art. 121 del D.Lgs.
36/2023.

9. PROGRAMMA ESECUTIVO DELL’AFFIDATARIO E CORONOPROGRAMMA

Qualora richiesto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), I’Affidatario ¢ tenuto a
presentare alla Stazione Appaltante un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni attivita, le
previsioni circa il periodo di esecuzione e deve essere approvato dal Direttore dell’Esecuzione del
Contratto.

Tale programma dovra essere articolato in funzione del termine utile previsto per il servizio
affidato, nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento del servizio,
da quanto previsto dal contratto e da quanto stabilito con il presente disciplinare.

La Stazione Appaltante effettuera la verifica di congruenza dei suddetti programmi presentati
dall’ Affidatario e ne comunichera I’esito all’ Affidatario che provvedera entro il termine stabilito dal
DEC ad apportare le eventuali modifiche richieste.

Una volta emessi nella versione finale ed approvati dal DEC, i suddetti Programmi costituiranno il
riferimento da seguire per la durata del servizio, salvo eventuali riprogrammazioni che si rendessero
necessarie, purché preventivamente autorizzate dal DEC.

Qualora dall’aggiornamento del programma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione del
servizio stesso rispetto ai termini stabiliti nel contratto, 1’Affidatario, onde non incorrere nelle
penali previste dal presente disciplinare, dovra presentare al DEC, con specifica istanza, le
giustificazioni dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

10. INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione del

servizio nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

e [’esecuzione di accertamenti integrativi che 1’ Affidatario ritenesse di dover effettuare, salvo che
siano ordinati dalla Direzione per 1I’Esecuzione del Contratto o espressamente approvati da
questa;
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e il tempo necessario per I’esecuzione di indagini, prove sui campioni, sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e il tempo necessario per I’espletamento degli adempimenti a carico dell’Affidatario comunque
previsti dal presente disciplinare;

e le eventuali controversie tra 1’ Affidatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

e le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’ Affidatario e il proprio personale dipendente.

11. POLIZZE A CARICO DELL’AFFIDATARIO

a) Polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attivita professionale ai
sensi dell’art. 5 del D.P.R. nr. 137 del 7 agosto 2012.

Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da errori 0 omissioni nello
svolgimento della specifica attivita che determini a carico dell’amministrazione appaltante nuove
spese per I’affidamento del servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea
dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo
specifico progetto. La mancata presentazione della polizza da parte dell’affidatario esonera la
Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali.

b) Garanzia definitiva di cui all’117 del D.Lgs. 36/2023, pari al 10% dell’importo contrattuale con

le modalita di cui all’art 106, fatte salve le eventuali maggiorazioni specificate dall’art. 117 del
D.Lgs.36/2023
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CAPO Il - DISCIPLINA ECONOMICA
12. CORRISPETTIVI

Il corrispettivo € stato determinato sulla base di apposita indagine di mercato condotta da questa
Direzione del Genio.

All’importo lordo cosi determinato, comprensivo di spese ed oneri, verra applicato il ribasso
percentuale unico offerto in sede di gara dall’Affidatario, € verranno aggiunti gli oneri CIPAG al
5%.

Gli importi individuati ai sensi del precedente comma si intendono accettati dall’Affidatario
in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.

L’attivita di progettazione dovra essere svolta in osservanza alle prescrizioni e con gli oneri riportati
nel presente disciplinare, ed in particolare nei prezzi di cui al precedente comma si intendono
compensati:

o tutti gli adempimenti necessari all’effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, studi,
sperimentazioni, prove, progettazioni di dettaglio, approvazioni e autorizzazioni che si
rendessero necessari;

o tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente disciplinare e dai
suoi allegati, nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che sebbene
non specificati, si rendano necessari per dare le prestazioni complete a regola d’arte;

e tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all’avanzamento del servizio dovuti alla presenza di
esercizio delle attivita degli immobili interessati dall’appalto, e dall’esecuzione per fasi del
servizio, fasi che saranno stabilite dalla stazione appaltante in relazione alle esigenze
dell’esercizio delle predette attivita;

e tutti gli “oneri della sicurezza” necessari a garantire la sicurezza aziendale i quali sono
intrinsecamente connessi alle varie attivita;

e i “costi della sicurezza” ovvero le spese sostenute per 1’eliminazione dei rischi vari da
interferenza.

Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e 1’utile per
I’ Affidatario, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri
occorrenti all’esecuzione del servizio, le opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio,
posa in opera e/0 montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, la pulizia delle aree oggetto di
intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per effettuare il
servizio alle condizioni contrattuali.

L’ Affidatario non potra pretendere alcun compenso supplementare per le modalita e condizioni di
esecuzione dell’appalto previste dal presente disciplinare, né avere diritto a compensi straordinari
per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi motivo inerente le aree di intervento,
né rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante I’esecuzione o disposti
insindacabilmente dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto.
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13. REVISIONE PREZZI

PER CONTRATTI DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO
Trattandosi di contratto di durata inferiore all’anno non si applica la revisione prezzi e non trova
applicazione I’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

14. ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell’art. 33, dell’Allegato 11.14 del D. Lgs 36/2023, non ¢ prevista l'anticipazione del
prezzo pari al 20% dell’importo contrattuale, salvo specifica, circostanziata istanza da parte
dell’operatore economico e previa motivazione in merito alla necessita derivante da spese da
sostenere per 1’avvio della prestazione. In quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 125, comma 1 del D.
Lgs. 36/2023, I'anticipazione del prezzo sara pari al 20% dell’importo contrattuale.

15. PAGAMENTI

Il pagamento della prestazione, dedotte le eventuali penalita e anticipo (se versato), sara effettuato
in un’unica soluzione in seguito all’emissione della verifica di conformita

Ai sensi dell’art. 116 co. 1 del D. Lgs. 36/2023, all’esito positivo della verifica di conformita il
RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura a saldo.

La liquidazione di ogni certificato di pagamento é subordinata alle certificazioni rilasciate dagli enti
previdenziali di riferimento (quale a titolo di esempio I'INARCASSA per gli Ingegneri ed
Architetti, CIPAG per Geometri e P.T.) in corso di validita, ove non gia in atti, nei riguardi
dell’ Affidatario nonché di tutti gli eventuali subappaltatori, ai fini della regolarita contributiva.

| pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potra essere emessa dopo la
consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile Unico del Progetto.

| termini per disporre il pagamento degli acconti non puo superare i trenta giorni dall’emissione del
relativo certificato; il termine per il pagamento della rata di saldo non puo superare i 90 giorni
dall’emissione del certificato di verifica di conformita del Contratto applicativo.

Qualora il pagamento della rata di saldo o degli acconti sia ritardato spettano all’ Affidatario gli
interessi nella misura e nei termini stabiliti dal D.Lgs. 36/2023. Tutti gli interessi sono comprensivi
del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224 cc.

L’ Affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui agli artt. 3
e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori ad € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi
dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18/01/2008 n. 40.

| termini per ’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo, non
dovra essere superiore a 30 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni acconto.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti a seguito dell’emissione delle fatture in
base ai certificati di pagamento non puo superare i 60 giorni a decorrere dalla data di emissione
delle medesime fatture.

In caso di ritardo nel pagamento il Contraente puo richiedere sulla somma dovuta gli interessi
moratori fino alla data di emissione del mandato nella misura stabilita dall’articolo 5 del D. Lgs.
09/10/2002 n. 231 e s.m.i., salve le ipotesi di cui all’art. 122 del D.P.R n. 236/2012.
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Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell’esecuzione del servizio sono stabilite in
misura giornaliera pari all’1%o dell’ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non
superiore al 10% (art. 126, comma 4, D.Lgs. 36/2023).

16. RITARDI NEI PAGAMENTI

In caso di ritardo nel pagamento il Contraente puo richiedere sulla somma dovuta gli interessi
moratori fino alla data di emissione del mandato nella misura stabilita dall’articolo 5 del D. Lgs.
09/10/2002 n. 231 e ss.mm.ii., salve le ipotesi di cui all’art. 122 del D.P.R. n. 236/2012.

17. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
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CAPO |V - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
18. DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, provvedera a nominare un Direttore dell’esecuzione del contratto. Ai sensi
dell’art. 114 del D.Lgs. 36/2023, 1’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi ¢ diretta dal
RUP, che controlla i livelli di qualita delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale
del direttore dell'esecuzione del contratto, nonché del verificatore della conformita e accerta il
corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Per I’esecuzione dei contratti la stazione appaltante pud nominare, su indicazione del direttore
dell’esecuzione e sentito il RUP, uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo per
svolgere, su espressa disposizione del direttore dell’esecuzione, ogni utile e complementare compito
rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest’ultimo.

19. CONTROLLI E VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Progetto ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto vigileranno sulle
attivita per la migliore riuscita del Servizio; al fine di monitorare costantemente lo svolgimento
dell’attivita, I’ Affidatario € tenuto ad inviare al RUP un report guindicinale delle attivita stesse.
Nel pieno rispetto delle autonomie operative, organizzative e di responsabilita dei soggetti
contraenti, la Stazione Appaltante ha il diritto di controllare lo svolgimento delle prestazioni e di
verificare le stesse durante la loro esecuzione, allo scopo di garantire I’osservanza delle prescrizioni
tecniche, delle indicazioni progettuali impartite e della normativa vigente.

Se, in occasione di tali verifiche, venisse accertato dal Responsabile Unico del Progetto o dal
Direttore dell’Esecuzione del Contratto che in fase di espletamento del servizio e stata violata anche
una sola delle condizioni di esecuzione previste nel presente documento o0 non rispettate le
indicazioni progettuali impartite, il Responsabile Unico del Progetto stesso puo fissare un termine
temporale affinché 1’Affidatario esegua quanto richiesto. Decorso inutilmente il termine fissato
senza che I’ Affidatario abbia provveduto alle modifiche richieste, conformandosi alle condizioni ed
indicazioni contrattuali, e facolta del Committente dichiarare unilateralmente risolto il contratto per
inadempienza dell’Affidatario, il quale dovra provvedere al risarcimento di tutti gli eventuali
maggiori oneri sostenuti dal Committente medesimo e dei danni subiti per la conclusione del
servizio appaltato. L’ Affidatario non potra mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi
0 sospensioni che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

20. ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

L’ultimazione delle prestazioni, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto -
dall’ Affidatario al Direttore per 1’Esecuzione del Contratto, tramite la trasmissione degli elaborati
progettuali timbrati e firmati, che procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio con
I’ Affidatario e rilascia il certificato attestante 1’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita che 1’affidatario ¢ tenuto a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
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Nel caso in cui 1’ultimazione dei servizi oggetto del contatto non avvenga entro i termini stabiliti
dagli atti contrattuali, & applicata la penale prevista dal presente disciplinare, per il maggior tempo
impiegato dall’affidatario nell’esecuzione del contratto.

21. VERIFICHE DI CONFORMITA

Ai sensi dell’art. 116 co. 1 del D. Lgs. 36/2023 i Servizi oggetto del contratto sono soggetti a
verifica di conformita, onde certificare che 1’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi
e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle
previsioni del disciplinare e di quanto offerto in sede di gara.

All’atto della firma del certificato di verifica di conformita, 1’Affidatario puo aggiungere le
contestazioni che ritiene opportune. Il soggetto incaricato della verifica di conformita riferisce al
RUP sulle eventuali contestazioni dell’Affidatario, corredate dalle proprie valutazioni.
L’accertamento della regolarita delle prestazioni non esonera 1’Affidatario da eventuali
responsabilita per difetti, imperfezioni e difformita che non fossero emersi all’atto della predetta
verifica e venissero accertati successivamente (vizi occulti).

22. MODIFICHE CONTRATTUALI
Fermo quanto previsto dall’articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, il contratto di appalto
puo essere modificato ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 36/2023.

23. OMNICOMPRENSIVITA’ DEI CORRISPETTIVI

Nei corrispettivi per onorari e spese e nel corrispettivo per indagini necessarie si intendono

integralmente inclusi:

- le spese per i viaggi, i sopralluoghi, le trasferte del tecnico incaricato e di eventuali collaboratori,
nonché tutto cio che afferisce alla sfera delle spese generali;

- le eventuali consulenze specialistiche e le verifiche che si rendessero necessarie per la redazione
degli elaborati progettuali;

- T’uso delle attrezzature necessarie e dei mezzi di calcolo;

- irilievi, i saggi, le campionature ed i controlli, distruttivi e non, ed i relativi ripristini;

- gli oneri necessari per I’elaborazione dei rilievi strutturali;

- le prove geologiche, geognostiche e geotecniche;

- la collaborazione con altri professionisti o studi tecnici di cui 1’Incaricato dovesse avvalersi
nell’espletamento dell’incarico;

- le assicurazioni e garanzie richieste;

- le spese per le eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie fino alla definitiva accettazione
degli elaborati ed alla accettazione dell’ Amministrazione;

- le spese per la stesura e la consegna degli elaborati secondo le modalita definite nel presente
disciplinare,

- qualsiasi altro onere professionale, di ausilio, di manodopera, di acquisizione, uso o nolo dei
mezzi e dei materiali necessari, di esecuzione o affidamento delle prove, di ripristino, di
sicurezza o quant’altro occorrente.
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CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E
TUTELA DEI LAVORATORI

24. NORME DI SICUREZZA GENERALI ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI
MANODOPERA

L’ Affidatario ¢ tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008, con
particolare riferimento ai rischi da interferenza, e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e
igiene sul lavoro ed a prevedere, negli eventuali contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in
opera, I’obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e
disposizioni.

L’ Affidatario e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell’art. 90
co. 9 lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008, a fornire al Direttore dell’Esecuzione del Contratto 1’indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L’ Affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’ Affidatario non pud iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

L’ Affidatario ¢ tenuto altresi all’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di
contribuzione ed assicurazioni; in caso di situazioni di irregolarita contributiva e previdenziale
dell’ Affidatario, I’Amministrazione procedera al pagamento dei corrispettivi secondo quanto
disposto dalle norme vigenti in materia.

25. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L’ Affidatario ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui dell’art. 15 del D. Lgs. n.
81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili ad eventuali lavorazioni previste in
cantiere.

Qualora I’ Affidatario del servizio dovesse avvalersi di una Societa per I’esecuzione delle indagini
specialistiche, Egli ricoprira per quest’ultima I’incarico di Committente.

La Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, verifichera la congruita del D.V.R.
fornito dall’Affidatario attraverso riunioni di coordinamento con il personale qualificato del
Comando Utente.

L’ Affidatario ¢ tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la
stazione appaltante; € altresi tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in
corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
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CAPO VI - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
26. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI

| soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture
compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs.
36/2023 la cessione del contratto & nulla. E altresi nullo I'accordo con cui a terzi sia affidata
I’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione
delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di manodopera. E
ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

27. RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L’Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
I’esecuzione delle parti del contratto oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione delle attivita subappaltate.

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e il Responsabile Unico del Progetto provvedono a
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del
subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995 n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

28. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’ Affidatario e tutti i prestatori di servizi, i fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera

delle imprese, a qualunque titolo interessati all’esecuzione del contratto sono tenuti all’obbligo della

tracciabilita dei flussi finanziari, come disciplinati dall’art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e

successive modificazioni e integrazioni, e come specificato anche e dalle Determinazioni

dell’ANAC, pertanto:

e [’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

e [’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

La Stazione Appaltante procedera alla risoluzione dell’affidamento della prestazione, ai sensi

dell’art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti

dall’attuazione fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono

la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilita dei flussi. L’Affidatario con la firma

dell’accordo assume espressamente 1’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i

subcontratti che stipulera a seguito della sottoscrizione dei successivi eventuali atti negoziali.

L’ Affidatario si obbliga altresi a utilizzare lo stesso conto corrente bancario/postale dedicato, previa

indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti,
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fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il Committente assume 1’obbligo di eseguire i pagamenti
di cui ai successivi eventuali atti negoziali esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale
dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento.

L’ Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, ai sensi della legge n. 136/2010 procede
all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione
appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

L’Affidatario si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’articolo 4 e
all’articolo 5 della legge n. 136/2010.

Prima della liquidazione degli importi dovuti 1’Affidatario produrra apposita dichiarazione
attestante I’avvenuta ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L.136/2010 nei confronti
di tutti gli eventuali subappaltatori e subcontraenti coinvolti nell’esecuzione anche non esclusiva del
contratto, di tutta la filiera degli operatori economici a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al
presente appalto, anche per i contratti di fornitura con posa in opera, oppure dichiarera di non aver
fatto ricorso a subappalti.

Ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n.114, la sottoscrizione di subcontratti relativi a:

e trasporto di materiali a discarica per conto terzi;

e trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;

e estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

e confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

¢ noli a freddo di macchinari;

e fornitura di ferro lavorato;

e noli a caldo;

e autotrasporto per conto di terzi;

e guardiania dei cantieri.

deve essere subordinata obbligatoriamente alla preventiva consultazione dell’apposito elenco di
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa
operanti nei medesimi settori, istituito presso ogni Prefettura in cui la ditta richiedente ha la propria
sede legale (c.d. white list).
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CAPO VIl - CONTROVERSIE ED ESECUZIONE D’UFFICIO

29. CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Al direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 1 comma 2, punto v) dell’Allegato I1.14 al
codice, e attribuito il compito di gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve.

2. 11 direttore dell’esecuzione o l'affidatario comunicano al RUP le contestazioni insorte circa
aspetti tecnici che possono influire sulla prestazione del servizio; il RUP convoca le parti entro
quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al
fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP & comunicata all'affidatario, il quale ha
I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva sul primo atto di appalto idoneo a
riceverla.

3. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell’esecuzione redige in contraddittorio con
I'affidatario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di
due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale € comunicata all'affidatario per le sue
osservazioni, da presentarsi al direttore dell’esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.

4. L'affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che € inviato
al RUP con le eventuali osservazioni dell'affidatario.

30. ECCEZIONI E RISERVE DELL’AFFIDATARIO

1. Ai sensi dell’articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con le modalita e nei
termini previsti dall’Allegato I1.14 al codice, a pena di decadenza dal diritto di far valere, in
qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto
contabile.

2. L’esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di appalto idoneo a
riceverle con le modalita e nei termini previsti dall’articolo 7 dell’allegato 11.14 al codice.

3. 1l direttore dell’esecuzione, a seguito dell’iscrizione delle riserve da parte dell’esecutore sul
primo atto di appalto idoneo a riceverle, nei successivi quindici giorni, espone in apposito
verbale le sue motivate deduzioni.

31. CONTROVERSIE

Al Contratto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 211 del D.Lgs. 36/2023.

A1 sensi dell’articolo 212 del D.Lgs. 36/2023, anche al di fuori dei casi in cui ¢ previsto il ricorso
all’accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei
contratti possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del
codice civile; qualora I’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, ¢
necessario il parere dell’avvocatura che difende la Stazione Appaltante.

Ove non si proceda alla risoluzione bonaria delle predette controversie e 1’ Affidatario confermi le
riserve, la definizione di tutte le riserve derivanti dall’esecuzione del contratto ¢ devoluta
all’autorita giudiziaria competente ed ¢ esclusa la competenza arbitrale.
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L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle
questioni.

L’art. 215, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 prevede la possibilita per ciascuna parte di chiedere la
costituzione del Collegio consultivo tecnico quale rimedio generale, alternativo al rimedio
giurisdizionale, di prevenzione o di risoluzione tempestiva dei possibili contenziosi tra committente
e appaltatore che rischierebbero di pregiudicare ’esecuzione tempestiva e a regola d’arte del
contratto di appalto. L.’ Allegato V.2 al Codice detta la disciplina sulle modalita di costituzione.
Nelle more della risoluzione delle controversie 1’Affidatario non pud comunque rallentare o
sospendere le attivita, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

32. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto nei casi e secondo quanto previsto
dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

La risoluzione del Contatto, nei casi previsti dal succitato articolo, sara comunicata all’ Affidatario a
mezzo PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far
data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in
elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto, saranno contestate
all’ Affidatario dal RUP con comunicazione scritta inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione ¢
prefissato un termine congruo entro il quale I’ Affidatario deve sanare I’inadempienza o presentare
le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che I’inadempimento sia sanato, o qualora I’Amministrazione
non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del Contratto.
Contestualmente alla risoluzione, I’ Amministrazione procedera ad incamerare la cauzione definitiva
posta a garanzia del Contratto, per 1’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed
impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di
risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell’ Affidatario,
I rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e
ponendo a carico dell’ Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La
comunicazione della decisione assunta dall’Amministrazione ¢ fatta all’ Affidatario a mezzo PEC,
con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I’accertamento, in contraddittorio fra
la Direzione dell’Esecuzione del Contratto e 1’ Affidatario o suo rappresentante oppure, in mancanza
di questi, alla presenza di due testimoni, dello stato di consistenza degli interventi eseguiti. La
risoluzione del contratto legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso
stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione del contratto medesimo.

La risoluzione del contratto comporta la risoluzione anche dei singoli affidamenti in corso di
espletamento. In tal caso saranno pagati all’Affidatario i servizi eseguiti, escluso qualsiasi altro
indennizzo. In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa imputabile all’ Affidatario, oltre ad
incamerare la cauzione prestata, la stazione appaltante ha il diritto al risarcimento di ogni ulteriore
danno.
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33. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E
IRREGOLARITA

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto quando accerti comportamenti
dell’ Affidatario concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal singolo contratto
applicativo tali da compromettere la buona riuscita del contratto, la sicurezza e I’igiene dei
lavoratori, la tutela dell’ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre
che I’Affidatario non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La Stazione
Appaltante ha facolta, altresi, di procedere alla risoluzione del presente accordo:

e qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuta I’emanazione di un provvedimento
definitivo che dispone 1’applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al D.Lgs.
159/2011.

e qualora nei confronti dell’ Affidatario sia intervenuta la revoca dell’attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario
informatico gestito dall’Osservatorio dei contratti pubblici;

e (qualora si verifichi uno degli inadempimenti di cui al precedente articolo 32.

Costituisce altresi, motivo di risoluzione del singolo contratto applicativo il ritardo dell’ Affidatario

nell’esecuzione dei servizi tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e

sempre che 1’ Affidatario non si sia adeguato alle disposizioni della Stazione Appaltante entro un

termine non superiore ai 15 (quindici) giorni.

34. RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la
stazione appaltante pu0 recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne
I’appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle
forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori 0 in
magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle
forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell’allegato I1.14 del D.Lgs. 36/2023.
L'esercizio del diritto di recesso & manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale
comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni,
decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il
collaudo definitivo o verifica la regolarita dei servizi e delle forniture.

Il citato allegato 11.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione della stazione
appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore.
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CAPO VIII - NORME FINALI
35. LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale ¢ I’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, i
rapporti, le relazioni tecniche ed amministrative, i1 disegni e quant’altro prodotto dell’ Affidatario
dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa alla Direzione del Genio per la Marina Militare di
Taranto in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano,
che comunque prevale, sara considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

36. DANNI IMPUTABILI ALL’AFFIDATARIO

La responsabilita per sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose
dell’ Aggiudicatario o del suo personale, sara sempre a suo carico.

37. COMUNICAZIONI ALL’AFFIDATARIO

Le comunicazioni all’Affidatario avverranno esclusivamente per iscritto anche con strumenti
informatici (PEC).

Il Responsabile Unico del Progetto effettuera le sue comunicazioni mediante note di servizio
indirizzate al rappresentante dell’ Affidatario ed alla persona fisica indicata quale Capocommessa e
redatte in duplice copia, una delle quali dovra essere restituita firmata per ricevuta oppure saranno
inviate a mezzo PEC.

Eventuali osservazioni che il rappresentante dell’Affidatario o il Capocommessa intendessero
avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate dallo stesso per iscritto al
Responsabile Unico del Progetto (a mezzo PEC) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della
comunicazione, intendendosi altrimenti che essa € stata accettata integralmente e senza alcuna
eccezione e che dopo tale termine 1’ Affidatario decade dal diritto di avanzarne.

Il Responsabile Unico del Progetto comunichera (a mezzo PEC) all’ Affidatario, entro i successivi
cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo
avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

38. COMUNICAZIONI DELL’AFFIDATARIO ALLA DIREZIONE DEL GENIO

L’Affidatario deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile Unico del Progetto
esclusivamente per iscritto (a mezzo PEC).

L’ Affidatario ¢ tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni,
che siano di competenza della Direzione del Genio per la Marina Militare, di cui abbia bisogno per
I’esecuzione dei servizi.

Eventuali contestazioni che la Direzione intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta,
saranno presentate per iscritto al rappresentante dell’ Affidatario entro dieci giorni lavorativi dal
ricevimento (a mezzo PEC), intendendosi altrimenti che esse sono state accettate integralmente e
senza alcuna eccezione e che dopo tale data la Direzione decade dal diritto di avanzarne.

Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dei servizi dovra essere segnalato nel
pit breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi. L’Affidatario dovra
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presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta
comprensione, di adeguata documentazione.

39. CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti si impegna ad aderire alla richiesta dell’altro di constatare ¢ verbalizzare in
contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento dei servizi.

Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora
constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul
responsabile dell’omissione.

L’ Affidatario deve segnalare (a mezzo PEC) in particolare e tempestivamente ogni irregolarita
riscontrata nell’esecuzione di altre attivita che non sono di sua competenza, ma che pP0OSSONO
interferire con la sua opera o condizionarla.

40. CONDIZIONE DI EFFICACIA DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La Direzione del Genio per la Marina Militare potra, in qualsiasi momento ed in caso di necessita
connesse alle attivita proprie ed esercite presso gli edifici interessati dagli interventi, autorizzare
oppure ordinare per iscritto (a mezzo PEC) sospensioni temporanee dell’esecuzione del servizio,
con un congruo anticipo.

L’ Affidatario dovra tempestivamente dare comunicazione scritta alla Direzione del Genio per la
Marina Militare (a mezzo PEC) non appena a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero
provocare una sospensione dei servizi oggetto del Contratto.

41. POTERI DELL’AFFIDATARIO

Ogni atto dell’ Affidatario che possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, variare I’importo totale
dei servizi, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte programmatiche del contratto,
deve essere preventivamente ed esplicitamente autorizzato per iscritto (a mezzo PEC) dalla
Direzione del Genio per la Marina Militare attraverso il Responsabile Unico del Progetto.

42. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario ¢ obbligato a produrre alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto adeguata
documentazione fotografica, in relazione alle indagini effettuate o comunque a richiesta della
Direzione dell’Esecuzione del Contratto. La documentazione fotografica, in formati riproducibili
agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e 1’ora nelle quali sono
state effettuate le relative rilevazioni.

43. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Le spese di bollo, copiatura, cancelleria, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto
sono a carico del Contraente in conformita con quanto previsto dagli artt. 16/bis e 16/ter del R.D.
10/11/1923 n. 2440. L’imposta di registro, giusta quanto disposto dall’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986
n. 131 ¢ dovuta nella misura fissa. L’importo delle spese dovra essere versato dal Contraente a
mezzo c/c. L’attestazione del versamento deve essere consegnata all’Amministrazione in sede di
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stipula del contratto. Ai sensi del DM 2/12/2016, sono altresi a carico del Contraente le spese per la
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara che dovranno essere rimborsate alla
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell’art. 18, co. 10, con la tabella di cui all’allegato 1.4 al codice ¢ individuato il valore
dell’imposta di bollo che 1’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e
in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalita di calcolo
e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione
del codice, I’allegato 1.4 ¢ abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualita
di allegato al codice.

44. PROPRIETA’ DEI PROGETTI E MODIFICA DEGLI ELABORATI

Gli elaborati redatti resteranno di proprieta dell’Amministrazione, la quale potra, a suo
insindacabile giudizio, prendere le proprie determinazioni successive a riguardo, come anche
introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra piu opportuni, tutte le variazioni riconosciute
necessarie.

45. TUTELA DEL SEGRETO MILITARE

E fatto divieto al Contraente — che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e
di tutela del segreto militare — di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di
qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e cosi pure, di divulgare con
qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con
I’ Amministrazione della Difesa.

Il Contraente ¢ altresi tenuto ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele
affinche il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri
collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, nonché da terzi estranei all’impresa stessa.

46. ELEZIONE DEL DOMICILIO

All’atto della stipula contratto, 1’ Affidatario dovra comunicare il proprio domicilio il quale potra
essere eletto presso la sede aziendale.

47. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’ Affidatario acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, per sé e per tutti i subappaltatori
e/o subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati
personali dal medesimo forniti nell’ambito delle attivita della Stazione Appaltante, nel rispetto della
suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui e ispirata 1’attivita della Stazione Appaltante sulla
base delle informazioni di seguito riportate.

Per trattamento di dati personali ai sensi dell’art 4 del citato decreto, s’intende la raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione
di dati anche se non registrati in una banca dati.
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L’Affidatario ¢ informato che tali dati verranno trattati per finalita istituzionali, connesse 0
strumentali all’attivita della Stazione Appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e
non esaustivo:

e dare esecuzione ad obblighi di legge;

e per esigenze di tipo operativo e gestionale;

e per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;

e per dare esecuzione a prestazioni convenute.

Il trattamento dei dati avverra utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza
anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

La modalita di trattamento dei dati in argomento puo prevedere 1’utilizzo di strumenti automatici in
grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi
e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

48. ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente disciplinare tecnico si fa rinvio al
D.Lgs. n. 36/2023, al Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici di cui al D.P.R. 145/2000,
per la parte non abrogata, al D.Lgs. n. 81/2008, e ss.mm.ii, ed al D.P.R. 236/2012.
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CAPO IX - DISPOSIZIONI GENERALI
49. NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO

Nell’esecuzione delle prestazioni previste dal presente disciplinare saranno osservate tutte le
normative vigenti, tra le quali quelle di segito elencate a titolo non esaustivo:

- il D.Lgs. n. 36/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;

- il D.P.R. 236 del 15/11/2012 “Regolamento recante disciplina delle attivita del Ministero della
difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del Decreto Legislativo
12/04/2006, n. 163”;

- il D.P.C.M. 21/10/2003 “Disposizioni attuative dell’art. 2 commi 2, 3 e 4 dell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003, recante i primi elementi in materia
di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche
per la costruzione in zona sismica”;

- il D.M. 17/01/2018 “Norme Techine per le Costruzioni” (NTC 2018);

- la Circolare n. 7 del 21/01/2019 C.S.LL.P. “Istruzioni per 1’applicazione dell’aggiornamento
delle Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 17/01/2018;

- il D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. “Testo Unico della Sicurezza”;

- il D.M. n. 37 del 22/01/2008 “Regolamento concernente ’attuazione dell’art. 11-quaterdecies,
co. 13 lettera a) della Legge n. 248 del 02/12/2005, recante il riordino delle disposizioni in
materia di attivita di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;

- D.Lgs. 19/08/2005 n. 192. “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia;

- Decreto del 26/06/2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della
salute e della difesa, “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, ai sensi dell’art. 4 co. 1 del
D.Lgs. 19/08/2005 n. 192, con relativi allegati 1 (e rispettive appendici A e B) e 2;

- il D.M. 11/10/2017 “Criteri ambientali minimi per 1’affidamento di servizi di progettazione ¢
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;

- le normative regionali e comunali vigenti in riferimento al sito in esame.

Oltre alle sopracitate norme, ad integrazione delle stesse e per quanto con esse non in contrasto,
possono essere utilizzati altri riferimenti di comprovata validita quali:

- Eurocodici Strutturali pubblicati dal CEN nel formato EN;

- Norme UNI EN armonizzate;

- Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

- Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Inoltre il progetto, nella sua compilazione, dovra essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed
allegati con ’osservanza, per quanto di pertinenza, delle norme per la compilazione dei progetti di
opere dello Stato ed in base a tutte le altre indicazioni di carattere generale e particolare, impartite
dall’Amministrazione.
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50. PRODUZIONE DEGLI ELABORATI

La prestazione professionale si intende conclusa con la consegna ¢ 1’accettazione degli elaborati
previsti, da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto
e Docfa completo, fornito di ricevuta di registrazione piante delle u.i. e delle visure catastali di ogni
unita immobiliare appartenete alla Palazzina oggetto del servizio (rilasciati in originale dall’Agenzia
del Territorio).
e Documentazione relativa alla stesura delle tabelle millesimali. Il progettista avra I'onere di
collazionare gli elaborati progettuali secondo i format forniti dal Direttore dell’esecuzione del
contratto.

L’incarico di cui al presente disciplinare comprende ¢ compensa anche 1’onere per 1’esecuzione di
tutte le eventuali attivita propedeutiche per lo svolgimento del servizio (sopralluoghi, rilievi,
misurazioni, ecc.). Tali attivita propedeutiche dovranno essere eseguite a cura e spese
dell’ Affidatario nel pieno rispetto delle normative vigenti previo concordamento delle stesse con il
referente della Stazione Appaltante.

E a carico del professionista la produzione di tutti i documenti tecnico-amministrativi che dovessero
rendersi_necessari_per acquisire i citati pareri ed autorizzazioni nonché il pagamento dei relativi
importi dei procedimenti.

Si precisa che il professionista che si aggiudichera la prestazione professionale non potra
avanzare alcuna richiesta di integrazione di parcella, pertanto, I’importo scaturente
dall’offerta presentata dal professionista quindi non potra subire nessuna variazione in
aumento.

Allegati

Tav. 1 — Planimetria Stato di Fatto — Piano seminterrato;

Tav. 2 — Planimetria Stato di Fatto — Piano rialzato;

Tav. 3 — Planimetria Stato di Fatto — Piano tipo (primo/secondo/tezo);
Tav. 4 — Stralcio di mappa.

IL COMPILATORE

C.C. (INFR) Giuseppe LA GIOIA

(FirfmgtoB@taTmEmEdE/sTgnEdEyT I
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