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PARTE I 

(GENERALITA’) 

1. Premessa 

Il sottoscritto progettista, a seguito di incarico conferito dal R.d.P., ha redatto il seguente Capitolato 

per l’appalto riguardante i lavori di “Ripristino per deformazione strutturale della barriera metallica 

anticaduta del Ponte Girevole di Taranto”. La progettazione è stata svolta sulla base degli 

accertamenti in sito. 

MARISTAT con MSG R 120647Z APR 24 prot. 2869 ha assicurato la piena disponibilità per i fondi 

attestati sul Cap. 4386-4 alla UEP 2004/2024/3956. Questa DGM provvede ad avviare l’iter per 

l’affidamento dei succitati lavori. 

Si obbliga l’appaltatore dei lavori ad eseguire le prestazioni descritte in estimativo con l’osservanza 

delle seguenti condizioni tecniche particolari e comunque sempre secondo la buona regola dell’arte. 

I lavori saranno realizzati secondo le condizioni tecniche specificate ai successivi paragrafi, la 

modalità di pagamento delle spettanze sarà a corpo. 

S’ipotizza che l’appaltatore assuma l’onere di eseguire con proprie maestranze tutte le lavorazioni 

previste nella presente scrittura compreso l’afflusso e deflusso nel cantiere dei materiali e delle 

forniture comunque necessarie escludendo il ricorso a qualunque forma di subappalto e/o di sub-

fornitura che comporti ingresso ed attività, anche non contemporaneamente, in cantiere di altre 

Imprese e/o lavoratori autonomi. Ciò, tuttavia, non esclude la possibilità da parte dell’appaltatore di 

ricorrere al subappalto secondo le modalità previste dall’art.119 del D.lgs. 36/2023. -  

Ai sensi dell’art. 90, comma 3, e dell’art. 96 del D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008, le misure generali di 

tutela restano a carico del datore di lavoro dell’impresa appaltatrice. 

 

2. Tariffa 

L’importo dei lavori indicato nell’Estimativo è stato quantificato con riferimento ai prezzi unitari 

indicati nel bollettino ufficiale per i lavori pubblici nella Regione Puglia 2023. 

I nuovi prezzi indicati nell’Estimativo sono desunti da indagini di mercato e da analisi prezzi 
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elaborate dal progettista così come riportato nel “quadro riepilogativo dei nuovi prezzi”. Agli 

eventuali nuovi prezzi verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo. 

Qualora per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto occorresse applicare articoli di 

prestazione, noleggi e fornitura non contemplati nell’Estimativo, l’Amministrazione Militare avrà 

la facoltà insindacabile di contabilizzare e liquidare tali articoli, per un importo non superiore alla 

somma a Disposizione dell’Amministrazione, in base ai prezzi presenti nel prezziario della Regione 

Puglia 2023 e da prezzari ufficiali di regioni limitrofe. I prezzi di tali articoli saranno pur essi 

sottoposti a ribasso d’appalto stabilito. L’I.V.A. al 22 % è a carico del Committente. 

 

3. Descrizione sommaria dei lavori 

 

In particolare il progetto prevede il seguente intervento: 

✓ Realizzazione di nr. 4 golfari in ferro (due per ogni lato del ponte) per l’ancoraggio dei 

sistemi di tiraggio e di pressatura; 

✓ Saldatura dei nr. 4 golfari sul bordo strada del ponte con successivo posizionamento dei 

sistemi di tiraggio e di pressaggio; 

✓ Preriscaldo con fiamma ossidrica dei piantoni delle balaustre per il conseguente perfetto 

livellamento delle strutture portanti; 

✓ Saldatura delle parti in ferro lesionate e sostituzione delle paratie deformate o mancanti; 

✓ Tinteggiatura con vernice nera antichizzata delle parti oggetto di lavorazioni; 

✓ Rimozione dei golfari precedentemente installati con pulizia di tutte le aree. 

 

4. Normativa tecnica di riferimento 

Le opere civili saranno realizzate nel rispetto dei più moderni criteri della tecnica in uso, della 

buona regola d’arte con riferimento alle Leggi, Norme, Regolamenti, Disposizioni e Direttive 

Comunitarie vigenti su territorio nazionale in materia di edilizia, impianti, antinquinamento, igiene 

del lavoro e prevenzione infortuni vigenti all’atto dell’esecuzione dei lavori. Si intendono pertanto 

operanti, a termine di legge, le altre e/o nuove disposizioni legislative e regolamenti applicabili 

sebbene non espressamente citate nel presente Estimativo. 

 

5. Estimativo 

L’impresa contraente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni descritte nell’estimativo con 
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l’osservanza delle seguenti condizioni tecniche particolari di seguito riportate. 

Categorie 

_____ pari al 100% 

 

6. Oneri a carico dell’Appaltatore 
 

6.1. Obblighi, avvertenze e prescrizioni di carattere generale 

Costituisce obbligo per l’Impresa l’osservanza di quanto specificato di seguito, poiché i relativi 

oneri si intendono compresi e compensati nell’Estimativo e nella tariffa facenti parte del presente 

Capitolato. 

Ove non sia diversamente stabilito, si intende che nell’eseguire i lavori l’Impresa appaltatrice è 

tenuta a fornire i materiali, le apparecchiature, la mano d’opera, gli attrezzi e quant’altro 

necessario per dare ciascun articolo di lavoro completamente finito a perfetta regola d’arte. Tutti 

ESTIMATIVO DELLA SPESA OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: 

Manutenzione ordinaria strutturale Ponte Girevole - MARIGENIMIL TARANTO”. 

Numero 

Estimativo  
Descrizione dei lavori 

Unità di 

misura 
Q.tà Prezzo unitario Totale 

1/E 

I.D. 4859 - Lavori di ripristino 

per deformazione strutturale 

della barriera metallica 

anticaduta del Ponte Girevole 

A corpo 1 € 6.934,61 € 6.934,61 

            
    articoli di lavoro €   6.934,61 

    Di cui per la 
manodopera 

€   4.620,05 

    Oneri sicurezza €         65,40 

    Importo complessivo  €   7.000,01 

                IVA 22 % su lavori e 

oneri sicurezza 

€   1.540,00 

       
   
 Importo complessivo €   13.5331,29 

  
  IMPORTO CAPITOLATO €   8.540,01 
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i materiali impiegati dall’Impresa nell’esecuzione dei lavori dovranno essere assoggettati 

all’insindacabile e vincolante parere della Direzione Lavori; quelli di natura costruttiva saranno 

sottoposti a prove tecnologiche, come per Legge, presso i laboratori a ciò autorizzati e le relative 

spese saranno a carico dell’Appaltatore. 

Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni e rimozioni saranno a cura e spese dell’Impresa 

trasportati e sistemati secondo le indicazioni della D.L. nei magazzini dell’Amm.ne o alle 

pubbliche discariche. 

È fatto obbligo all’Impresa di: 

 garantire tutte le strutture a farsi da vizi di costruzione e da difetti di materie prime per il 

periodo stabilito dalla normativa in vigore. Tale periodo decorrerà dalla data di collaudo 

definitivo con esito positivo; 

 impegnarsi a sostituire gratuitamente le parti viziate e difettose; 

 sostenere le spese inerenti ai danni derivanti dai vizi e dai difetti suddetti. 

6.2. Esecuzione dei lavori 

6.2.1. Modo di esecuzione ed ordine dei lavori 

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della 

Direzione dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni 

stabilite dal presente Capitolato speciale d'appalto e alle norme tecniche di settore vigenti. 

L’appaltatore dovrà attenersi, durante lo svolgimento dei lavori, alle eventuali disposizioni e 

limitazioni che venissero di volta in volta impartite e comunicate dalla Direzione Lavori. Ciò 

in quanto le opere in argomento dovranno essere realizzate in installazioni pienamente 

funzionanti e le cui esigenze operative, essendo di preminente importanza, non dovranno 

essere, per quanto tecnicamente possibile condizionate ed interferite dall’attività di cantiere. 

L’appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente ai regolamenti in vigore all’interno dell’Ente 

M.M. ed in relazione ad essi, programmare preventivamente, previo benestare della Direzione 

Lavori, l’esecuzione dei lavori nonché ordinare il traffico degli automezzi e mezzi d’opera. 

La ditta appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e 

dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio. 

6.2.2. Gestione dei lavori. 
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Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si farà riferimento alle 

disposizioni dettate al riguardo dal Regolamento dei lavori del Genio (D.P.R. 236/12) e dal 

Codice degli appalti D.Lgs.36/2023 

 

6.2.3. Consegna dei lavori 

Dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di stipula dell’atto negoziale ai sensi di quanto previsto 

dal DECRETO 7 marzo 2018, n. 49, termine oltre il quale la Stazione Appaltante ha facoltà di 

risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. 

 

6.2.4. Sospensioni dei lavori 

Le sospensioni dei lavori possono avvenire per: 

- Condizioni climatologiche: l’Impresa appaltatrice dovrà comunicare formalmente 

l’impossibilità di eseguire le lavorazioni indicando la motivazione; mensilmente dovrà essere 

redatto apposito verbale in contraddittorio con la Direzione Lavori per il riconoscimento delle 

giornate di sospensione, fornendo idoneo bollettino meteorologico; 

- casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori 

procedano utilmente a regola d'arte e previsti dall’art. 121 co 1 e 2 del D.Lgs 36/2023: 

il Direttore dei Lavori, redige apposito verbale indicando le motivazioni e l’avanzamento 

lavori e lo trasmettere al RUP. 

 

6.2.5. Ultimazione dei lavori 

Il Direttore dei Lavori - a fronte della comunicazione formale dell’impresa affidataria di 

intervenuta ultimazione dei lavori – effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con 

l’impresa affidataria e rilascia tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori. In ogni 

caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio 

con l’Impresa affidataria un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini 

dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Ai sensi 

dell’art. 12 del DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 il D.L. può prevedere l'assegnazione di un 

termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di 

piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti 
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sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta 

l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che 

accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.  

6.2.6. Penalità 

In caso di ritardo nell’esecuzione dell’opera imputabile a fatto dell’appaltatore, la penale sarà pari 

all’1‰ dell’ammontare netto contrattuale per lavori per ogni giorno di ritardo e comunque non 

superiore al 10% dello stesso importo netto, in aderenza a quanto sancito dal comma 1 dell’art. 

126 del D.Lgs. 36/2023. 

6.2.7 Polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi 

a. al Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, almeno 10 giorni prima della 

consegna dei lavori, polizza assicurativa, in conformità a quanto previsto dal comma 10 

dell’art. 117 del D.Lgs 36/2023, contro i danni che possono derivare alla stazione appaltante, 

nel corso dell’esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che preveda anche una garanzia di 

responsabilità civile per danni causati a terzi, nel corso dell'esecuzione del lavoro. 

b. La somma assicurata per le opere è pari a € 7.000,01 

c. Il massimale per l’assicurazione civile verso terzi è pari al 5% della somma indicata al 

precedente punto b), con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 Euro ai sensi 

dell’art. 117 comma 10 del Codice. 

d. La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio/del certificato di regolare esecuzione o, comunque, 

decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 117 comma 10 del 

Codice. 

e. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta 

l’inefficacia della garanzia. 

6.3. Impostazione del cantiere 

6.3.1. Piano Operativo di Sicurezza 

L’Impresa è tenuta ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza. Prima dell’inizio 

dei lavori, l’Appaltatore dovrà redigere apposito Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), in 

riferimento allo specifico cantiere, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e ss.mm.ii. 

Pertanto l’Appaltatore si fa carico di definire le modalità di organizzazione del cantiere, in 
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relazione allo specifico intervento da eseguire e alle condizioni ambientali presenti, di 

specificare le prescrizioni di tutela da adottare, al fine di eliminare o ridurre i rischi propri 

delle varie fasi lavorative, e di stabilire le misure di coordinamento da osservare al fine di 

eliminare o minimizzare i rischi dovuti alle interferenze tra le varie attività lavorative, in 

ordine a quanto previsto dal D.Lgs. 81 del 09/04/2008. 

Il P.O.S. della Ditta Appaltatrice dovrà risultare congruente con il D.U.V.R.I dei luoghi 

oggetto delle lavorazioni e con i P.O.S. delle eventuali imprese subappaltatrici coinvolte nei 

lavori. Copia del P.O.S. deve essere trasmessa dall’Appaltatore alla D.L. e al C.S.E. (se 

previsto), entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori. 

6.3.2. Organizzazione del cantiere 

Impresa è tenuta ad installare cartellonistica normalizzata per il cantiere in aderenza al 

D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. L’Amministrazione, per gli impianti 

di cantiere concederà, per la durata dei lavori, le aree all’uopo occorrenti, se ricadenti nelle 

zone da essa in possesso. Ogni occupazione di terreno, sia con attrezzature di cantiere che 

con i materiali di rifiuto, che oltrepassi i limiti di detta concessione, sarà a totale carico e 

spesa dell’Impresa. 

Successivamente alla consegna dei lavori l’Impresa dovrà approntare il relativo cantiere ed 

avere sul posto le attrezzature necessarie per la esecuzione dei lavori. Ogni eventuale ritardo 

nell’allestimento di detto cantiere non potrà giustificare richiesta di proroga al termine 

contrattuale di durata dei lavori. 

Entro dieci giorni dalla data di ultimazione dei lavori l’Impresa dovrà provvedere allo 

sgombero del cantiere e ripristinare lo stato dei luoghi. Ove ciò non fosse fatto nei termini 

prescritti, vi provvederà l’Amministrazione, addebitando le relative spese all’Appaltatore. 

L’Impresa è tenuta ad installare, a sua cura e spese, sotto la supervisione della D.L., 

apposito contatore per rilevare i consumi idrici e elettrici necessari per i lavori contrattuali 

con corresponsione su apposito conto corrente delle somme dovute per tali consumi, in base 

ai rilevamenti ed ai conteggi effettuati congiuntamente a fine lavori. 

L’Impresa è tenuta, altresì, a fornire a sua cura e spese, strumenti adatti e personale capace, 

ogni qualvolta la Direzione Lavori li richieda per fare verifiche di tracciati e misurazioni in 

genere di opere, nonché a provvedere con maestranze, materiali e mezzi d’opera alla 
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effettuazione di prove, saggi e sondaggi, sia in corso d’opera che in fase di collaudo. 

L’Impresa è tenuta ad installare se necessario, a sua cura e spese, sotto la supervisione della 

D.L., appositi gruppi elettrogeni (certificati), per la produzione dell’energia elettrica 

necessaria alle lavorazioni da eseguirsi in cantiere. 

Ogni danno a persone o cose che dovesse verificarsi nel corso dei lavori sarà totalmente a 

carico della Ditta Appaltatrice che ne risponderà agli organi competenti per Legge. 

Nell’esecuzione dei lavori la Ditta dovrà impiegare solo personale da essa dipendente o da 

altre Ditte (cottimisti, fornitori, etc.) purché preventivamente autorizzati dalla D.L. con le 

procedure previste per Legge. 

Si evidenzia che gli apprestamenti necessari per dare i lavori finiti a perfetta regola d’arte 

(D.P.I. ecc....) sono stati computati a corpo nell’ambito degli articoli di lavoro. 

6.4. Forniture e accettazione dei materiali 

6.4.1 Forniture di materiali  

L’Appaltatore è tenuto ad impiegare materiali, apparecchiature e manufatti con 

caratteristiche e qualità non inferiori a quelle prescritte nel presente Capitolato. 

Qualora dette prescrizioni forniscano indicazioni merceologiche è facoltà dell’Appaltatore 

di seguire tali indicazioni o di proporre forniture similari. Per «similari» si intendono quei 

materiali, apparecchiature e manufatti che posseggono requisiti qualitativi, di affidabilità, 

funzionali ed estetici non inferiori a quelli delle indicazioni fornite, tenuto conto della 

efficienza dell’organizzazione dell’assistenza della ditta venditrice. 

L’utilizzo di eventuali materiali “similari” proposti dall’Appaltatore in sostituzione di 

quelli previsti deve essere sempre preventivamente sottoposto all’approvazione del 

Direttore dei Lavori. 

6.4.2 Norme generali per l'accettazione, qualità ed impiego dei materiali 

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori 

qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle Leggi e dai 

regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente 

Capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le 

prescrizioni del Capitolato generale, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e le altre norme 

tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. 
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Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di 

materiali d’uso più generale, l’Appaltatore dovrà presentare, se richiesto, adeguate 

campionature almeno 20 giorni prima dell’inizio dei lavori, ottenendo l’approvazione del 

direttore dei lavori. 

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti: 

a) dalle prescrizioni di carattere generale del presente Capitolato; 

b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti; 

c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al 

presente Capitolato; 

d) dagli elaborati grafici, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto. 

Resta, comunque, contrattualmente stabilito che tutte le specificazioni o modifiche 

prescritte nei modi suddetti fanno parte integrante del presente Capitolato. 

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture dovranno provenire da quelle località 

che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del Direttore 

dei Lavori, ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. 

L’Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso 

il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dal 

Direttore dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia 

prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere. 

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire 

secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà adeguatamente 

verbalizzato. 

L’Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo 

costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. 

Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, dovranno 

essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite 

con altre rispondenti ai requisiti richiesti. 

L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui 

accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di 

avanzare in sede di collaudo provvisorio. 
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6.5. Oneri di custodia, vigilanza e manutenzione 

L’Appaltatore deve assicurare la custodia, la vigilanza e la manutenzione di ogni opera o 

impianto realizzato fino ad ultimazione del collaudo con esito positivo. 

Nello stesso periodo è a carico dell’Appaltatore l’istruzione del personale dell’Ente utente 

incaricato della manutenzione e gestione dei suddetti impianti. 

6.6. Valutazione dei lavori 

6.6.1. Condizioni di carattere generale 

a. Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel 

presente Capitolato e negli altri atti contrattuali che l’Appaltatore dovrà sostenere 

per l’esecuzione di tutta l’opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti. 

b. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella più 

completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da 

svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che 

dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura 

geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori. 

c. Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, 

inoltre, dell’onere per l’eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque 

possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore. 

d. Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente Capitolato 

(eseguiti in economia, a misura, a forfait, ecc.) e che saranno, comunque, 

verificati in contraddittorio con l’Appaltatore. 

6.6.2. Lavori a corpo 

a. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni, acquisito il parere 

favorevole del Responsabile del Procedimento e con l’assenso dell’Appaltatore, 

da parte della Direzione Lavori può essere definito un prezzo complessivo 

onnicomprensivo preventivato “a corpo”. 

b. Qualora il prezzo complessivo non sia direttamente valutabile mediante l’utilizzo 

dei prezzi unitari del prezzario unico regionale di elenco, si procede mediante la 

formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta 

assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere 
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invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito 

alla quantità di detti lavori. 

c. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre 

compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera completamente compiuta in ogni 

dettaglio sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto, secondo i 

tipi indicati e previsti negli atti progettuali e nella piena osservanza della 

normativa vigente. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, 

forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella 

descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. 

Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e 

intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta 

realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. 

d. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando 

all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali 

convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di 

ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro 

eseguito. 

6.7. Onnicomprensività del prezzo a corpo 

Con il prezzo a corpo dell’articolo di estimativo del presente Capitolato si intende 

comprendere e compensare ogni onere, spesa e utile, anche se non esplicitamente 

indicato, necessari per dare i lavori e le opere perfettamente funzionanti nei modi e nei 

tempi previsti. Tali oneri includono anche la fornitura e la posa in opera di tutte le 

apparecchiature necessarie all’esecuzione dei lavori nonché gli interventi di ripristino 

delle opere e degli impianti eventualmente danneggiati per effetto delle demolizioni. Si 

intendono inoltre compensati tutti gli oneri derivanti dalle seguenti attività prescritte 

dalle condizioni tecniche del presente Capitolato e da tutta la normativa applicabile: 

o indagini di vario tipo; 

o rilievi, saggi e campionature varie; 

o verifiche, test e prove di funzionamento; 

o rilascio di permessi; 
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e qualsiasi altra attività si rendesse necessaria per ottenere i lavori eseguiti secondo le 

migliori regole dell’arte. 

6.8. Durata dei lavori 

La durata dei lavori previsti dal presente Capitolato e di giorni 10 (dieci) solari 

consecutivi. 

6.9. Certificazioni e collaudi 

6.9.1. Collaudo dei lavori 

Data la natura ed entità economica dei lavori l’Amministrazione eseguirà a 

chiusura dei lavori un Certificato di Regolare Esecuzione, così come previsto 

dall’art.116 co 7 del D.Lgs 36/2023 e dell’art. 28 comma 1 lettera a dell’allegato 

II.14 del medesimo decreto combinato disposto del D.P.R. 236/2012 e del DPR 

207/2010;  

6.9.2. Aggiornamento degli inventari 

La Ditta Appaltatrice deve produrre la necessaria documentazione per l’elaborazione 

degli aggiornamenti degli inventari sulla base dello schema di archiviazione dei 

fascicoli fornito dalla D.L. conformemente a quanto previsto dalla circolare di 

Geniodife MD/GGEN/05/744/09 del 5/3/2009” in numero di tre copie cartacee e 

numero tre copie su CD in formato editabile. 
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PARTE II 

(CONDIZIONI TECNICHE PARTICOLARI) 

 

CONTENUTO GENERALE 

Questo elaborato è allegato e parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto. Il documento riporta, 

ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, 

tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto 

dell'appalto. 

ORGANIZZAZIONE DELL'ELABORATO 

L'elaborato riporta le lavorazioni che devono essere eseguite dall'Impresa aggiudicatrice 

contraddistinte dallo stesso codice di tariffa riportato nell'Elenco Prezzi Unitari con appropriata 

descrizione generale. Alla descrizione generale della lavorazione segue l'elenco dettagliato di tutti gli 

interventi pertinenti alla lavorazione stessa. 

 

LAVORI A CORPO 

Ripristino per deformazione strutturale della barriera metallica anticaduta del Ponte Girevole di 

Taranto: 

N.P.01: Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e cancellate, serramenti, recinzioni, 

telai, parapetti, ringhiere, mancorrenti, etc., da eseguirsi in sito o in officina etc, l’avvicinamento al 

luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.  

Revisione dei pannelli metallici, posti sulla barriera anticaduta, mediante saldatura delle parti in ferro 

lesionate e sostituzione delle paratie deformate o mancanti; Tinteggiatura con vernice nera antichizzata 

delle parti oggetto di lavorazioni. 

SOMMANO mq. circa 10,00 

N.P.02: Fornitura e posa in opera di nr. 4 golfari in ferro (due per ogni lato del ponte) per l’ancoraggio 

dei sistemi di tiraggio e di pressatura; Saldatura dei nr. 4 golfari sul bordo strada del ponte con 

successivo posizionamento dei sistemi di tiraggio e di pressaggio; Preriscaldo con fiamma ossidrica dei 

piantoni delle balaustre per il conseguente perfetto allineamento della barriera metallica anticaduta; 

Rimozione dei golfari precedentemente installati con pulizia di tutte le aree. 

SOMMANO a corpo. 1,00 
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ONERI PER LA SICUREZZA 

1) S.002.002.a Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, 

con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 115 x 160 mm. 

 

SOMMANO cad. 5,00 

2) S.001.011 Occhiale di protezione a stanghette con frontalino ribaltabile, a due lenti in policarbonato 

e vetro con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette r ... parte fissa e 

classe di protezione 6 nella parte ribaltabile. Adatto per lavori di saldatura; costo di utilizzo mensile 

SOMMANO cad. 5,00 

3) S.003.002.a Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 

3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o 

perimetrali di Ø 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 

120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: allestimento 

in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori. 

SOMMANO m. circa 20,00 

 

3) S.003.002.a Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e 

larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari 

latera ... za 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: 

costo di utilizzo mensile 

 

SOMMANO m. circa 20,00 

 

 

IL PROGETTISTA 

C.F. (INFR) Rocco CAPONE 
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