Ve MINISTERO DELLA DIFESA "
@ DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE %
TARANTO

CAPITOLATO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE

OGGETTO: Aggiornamento della progettazione esecutiva per i lavori di “adeguamento
magazzino pitture F1I9A” — MARICOMMI TARANTO — S.N.M.P. — ID 1110 -
Cap. A/R 7120-20/SMM — E.F. 2024 — C.E. 178023

Comprensorio: MARINARSEN TARANTO
Codice ID: 1110

Comando consegnatario dell’immobile:

Cap.: 7120-20/SMM

C.E.: 178023

E.F.: 2024

a. Oneri per PE + PSC - Importo a base di gara € 39.226,42
b. Oneri INARCASSA/EPAP (4%) € 1.569,06
c. Totale imponibile (a+b) € 40.795,48
d. IVA (22%) € 8.975,01
e. TOTALE SERVIZIO (c+d) € 49.770,49
f.  Contributo ANAC (Stazione appaltante) € 35,00
g. Parere VV.FF. € 700,00
h. TOTALE IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA (f+g) € 50.505,49

Durata del servizio di progettazione: giorni 60
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CAPO | - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente capitolato ha per oggetto 1’appalto relativo a servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura
che riguardano 1’ aggiornamento della progettazione esecutiva per i lavori di “adeguamento
magazzino pitture F19A, in localita Taranto (Arsenale Militare Marittimo di Taarnto).
Il contratto relativo alla presente prestazione vincola il Professionista fin dal momento della sua
sottoscrizione, mentre sara obbligatorio per I’Amministrazione Difesa solo dopo la prevista
approvazione nei modi di legge.
Assumendo I’incarico della prestazione di cui al presente capitolato, il Professionista ¢ ritenuto
pienamente consapevole delle situazioni geografiche e ambientali del luogo in cui vengono realizzate
le opere oggetto della progettazione richiesta.
Pertanto, devono intendersi rientranti fra gli oneri e responsabilita del Professionista:
— 1’obbligo di osservare tutte le limitazioni esistenti correlate all’attivita ed alla sicurezza

militare del sito ove devono essere realizzati 1 lavori, con I’assoluto rispetto delle norme

vigenti sulla tutela del “Segreto Militare”;
— quanto necessario al corretto espletamento dell’incarico, inclusi tutti gli oneri:

e per cancelleria, riproduzione e copisteria degli atti;

e per le comunicazioni, con la precisazione che, attesa la natura dell’incarico, dovranno
essere adottati tutti i mezzi piu idonei e tempestivi (corrieri, telefoni, fax, etc...);

e per mezzi di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro
necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti/prove/verifiche per
I’espletamento dell’incarico;

e assicurativi e fiscali attinenti agli oggetti di cui ai precedenti punti.

L’accesso del Professionista contraente, dei propri collaboratori e di eventuali terzi incaricati, alle
infrastrutture militari, presso le quali devono essere realizzate le opere oggetto di progettazione, dovra
essere effettuato alle seguenti condizioni:
— dovra essere fatta una preventiva richiesta all’ Amministrazione con congruo anticipo,
segnalando i nominativi del personale e gli eventuali mezzi, che dovranno recarsi
nell’ Area Militare, al fine di consentire all’Amministrazione Militare di eseguire i
necessari controlli e le eventuali discriminazioni; a tale scopo, alle richieste vanno
allegate le copie dei documenti di identita in corso di validita del personale, le copie dei
libretti di circolazione dei mezzi da autorizzare all’accesso e le assicurazioni in corso di
validita dei mezzi;
— dovranno essere rispettati i regolamenti e le limitazioni esistenti in sito al fine di non
compromettere la sicurezza e 1’operativita dell’ Infrastruttura Militare;
il Professionista contraente dovra tempestivamente sostituire il personale che, per i sopra citati fattori
limitativi, venga riconosciuto non di gradimento dell’Amministrazione, ad insindacabile giudizio
della stessa; cio senza facolta del Professionista di addurre diritti di riconoscimento di alcun tipo di
risarcimento di danni o maggiori oneri, né proroga alla durata della prestazione.
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2. ESIGENZA OPERATIVA E FUNZIONALE

L’esigenza operativa/funzionale, oggetto del presente disciplinare, nasce dalla necessita di ultimare
le lavorazioni previste del Contratto 13083 di Rep. in data 21/12/2022 stipulato tra la Direzione del
Genio per la Marina Militare di Taranto e la ditta Riga s.r.l., rescisso con decreto di GENIODIFE,
prot. n. M_D GGEN 0000039 del 08-07-2020, al fine di procedere all’adeguamento della struttura
per attivita di deposito/magazzino vernici, disciplinate al punto 12/C di cui al D.P.R. 151/2011.

Da quanto evidenziato al punto 5 “Conclusioni” della “Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto
Finale dei Lavori”, redatta in data 14.06.2021, i lavori del succitato contratto, di fatto, non risultano
ultimati.

Tale magazzino, risulta essere sotto la giurisdizione di MARICOMMI TARANTO, il quale con foglio
prot. 44605 del 14/08/2020, confermava I’esigenza operativa per il summenzionato fabbricato (da
destinare ad uso Deposito/Magazzino Vernici), per il quale era gia stato acquisito il parere di
conformita dal Comando Provinciale dei VV.FF. di Taranto (tramite foglio prot. 3580 del
07/03/2018). Inoltre, il summenzionato Comando Utente, con foglio M_D MCOMTA prot. n.
0039102 del 17/06/2022 e con foglio M_D MCOMTA prot. n. 73275 del 21/11/2022, sottolineava la
necessita di recuperare, con carattere di priorita, la disponibilita di tale magazzino.

A seguito di quanto disposto da GENIODIFE con foglio M_D A7504A9 REG2023 0006412 07-03-
2023, la Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto ha provveduto a redigere apposito
disciplinare tecnico prestazionale relativo esclusivamente al Magazzino 47, al fine di consentire al
Comando Utente di disporre di tale struttura nel pit breve tempo possibile.

3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio di cui al presente appalto prevede e compensa la redazione del progetto esecutivo relativi
all’oggetto, ai sensi di quanto previsto dall’allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023, compresa I’esecuzione di
adeguate indagini e studi conoscitivi, da svolgersi durante la fase di progettazione esecutiva, anche
avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi
dell’esistente.

Lo scopo dell’incarico prevede 1’aggiornamento della progettazione esecutiva per 1’adeguamento
della struttura per attivita di deposito/magazzino vernici, disciplinate al punto 12/C di cui al D.P.R.
151/2011 procedendo alla progettazione (da eseguire adottando |’approccio ingegneristico alla
sicurezza antincenzio, disciplinato dal D.M. 09/05/2007) di quanto di seguito elencato:

e Opere di risanamento/consolidamento delle murature costituenti la struttura portante del
fabbricato;

e Ripristino del sistema di smaltimento delle acque meteoriche (grondaie, scossaline e pluviali);
e Impianto antincendio a schiuma, comprensivo delle ulteriori prescrizioni esplicitate
all’interno del parere del Comando VV.FF. di Taranto ed allegato al presente disciplinare;

e Impianto di forza motrice (anche al fine del rilascio della certificazione ai sensi del D.M.
37/2008 dall’impresa esecutrice);

e Impianto antintrusione;
e Impianto allarme di rilevazione fumi.
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Si fa inoltre presente che i summenzionati elaborati dovranno essere soggetti al parere della locale
Soprintendenza, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs. 42/2004.

4. IMMOBILE OGGETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

L’immobile oggetto del servizio in oggetto € il Magazzino Gestione 47 Ex Fabbri, individuato dal N.
F19A di P.G,, situato all’interno del comprensorio dell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto.
Tale magazzino é stato oggetto di interventi di ristrutturazione previsti all’interno del Contratto 13083
di Rep. in data 21/12/2022 stipulato tra la Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto e la
ditta Riga s.r.1.. In particolare, 1’appalto sopraccitato prevedeva la ristrutturazione e 1’adeguamento a
norma dei magazzini GO6A, GO7A, G28A ed F19A, situati nel medesimo comprensorio.
L’immobile oggetto del presente disciplinare, adibito in precedenza a deposito di laminati metallici,
di dimensioni circa 77 m x 35 m circa, con copertura in capriate in acciaio e sovrastanti pannelli
prefabbricati a doppia falda, risulta allo stato attuale in cattivo stato di conservazione, a causa di
infiltrazioni della copertura e ammaloramento delle murature in quanto non sono state ultimate le
opere di risanamento ed adeguamento a magazzino vernici dello stesso.

Figura 1: raffigurazione aerofotogrammetrica Magazzino F19A — Arsenale Militare Marittimo di Taranto
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Figura 3: raffigurazione locali interni magazzino F19A

Gli immobili ricadono nel foglio di mappa 241 del Catasto, sulla particella B, intestata al “Demanio
dello Stato” e inquadrate come immobili appartenenti al “patrimonio indisponibile dello Stato”, in
uso governativo gratuito alla Marina Militare.

Pag. 7|30



MINISTERO DELLA DIFESA Eny
DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE %
TARANTO

L’analisi dei vincoli, per le aree oggetto delle lavorazioni, e stata condotta sul piano paesaggistico
(PPTR) della Regione Puglia approvato con DGR 176/2015 e aggiornato alle rettifiche apportate con
DGR n. 240 del 08/03/2016 e DGR n. 1162 del 26/07/2016.

In particolare sono state esaminate sia le componenti geomorfologiche che quelle culturali e
insediative, tra le quali sono censite le zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1,
lett. m) "Zone di interesse archeologico™ del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del
paesaggio” e ulteriori contesti, quali le cittd consolidate e le testimonianze della stratificazione
insediativa (art 143, comma 1, lett. e del Codice), tra i quali sono censiti anche i tratturi e le aree di
interesse archeologico.

Dall’analisi del PTTR risulta che nell'area d'intervento non ricadono aree a vincolo archeologico.

Oltre ai vincoli imposti dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, nella zona di intervento non
sono presenti aree sottoposte a tutela ambientale, tuttavia, per completezza, & importante segnalare
che solo esternamente all’ambito portuale sono presenti aree che fanno parte della Rete Natura 2000
oltre ad alcune Aree Naturali Protette.

Dal punto di vista della classificazione sismica, i terreni indagati, in accordo con la Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20 marzo 2003, aggiornata con I’OPCM 3519/06,
risultano nel loro complesso appartenenti alla categoria di sottosuolo “C”.

5. CORRISPETTIVO

L’importo  complessivo  della  prestazione  professionale ¢ di €  50.505,49
(cinquantamilacinquecentocinque/49), comprensivo di oneri di legge, distinto come di seguito
riportato:

a. Oneri per PE + PSC - Importo a base di gara € 39.226,42
b. Oneri INARCASSA/EPAP (4%) € 1.569,06
c. Totale imponibile (a+b) €40.795,48
d. IVA (22%) € 8.975,01
e. TOTALE SERVIZIO (c+d) € 49.770,49
f.  Contributo ANAC (Stazione appaltante) € 35,00
g. Parere VV.FF. € 700,00
h. TOTALE IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA (f+g) € 50.505,49

Il corrispettivo della prestazione professionale ¢ stato determinato in base alle attivita da svolgere ed
ai relativi costi, facendo riferimento ai prezziari ufficiali regionali della Regione Puglia e della
Regione Basilicata, anno 2023, e ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del
17/06/2016 reso obbligatorio dal codice degli appalti.

6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La prestazione nella sua complessita si configura quale appalto di servizi attinenti all'ingegneria e
all'architettura di cui all’art. 41 del D.Lgs. 36/2023.
In virtu dell’incarico da affidare, il professionista dovra redigere:
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d)

f)
9)
h)

)
K)

Elaborati costituenti il Progetto Esecutivo:

relazione generale;

relazioni specialistiche;

elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove
previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale,
al ripristino e al miglioramento ambientale;

calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;

piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

piano di sicurezza e di coordinamento;

quadro di incidenza della manodopera;

cronoprogramma;

elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

computo metrico estimativo e quadro economico;

schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato X VI al

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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CAPO Il - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
7. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E INIZIO DELLE PRESTAZIONI

L’esecuzione del contratto sara avviata dopo che il contratto e divenuto efficace, sulla base delle
disposizioni del RUP, con la sottoscrizione dell’apposito verbale di avvio dell’esecuzione, a seguito
della registrazione dell’impegno e comunque non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del
decreto di approvazione del contratto, previa convocazione dell’ Affidatario.

Se nel giorno di convocazione fissato ¢ comunicato 1’Affidatario non si presenta per procedere
all’avvio del servizio, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto fissa un nuovo termine perentorio,
non inferiore a 5 (cinque) giorni € non superiore a 15 (quindici); i termini per I’esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, € facolta
della Stazione Appaltante di risolvere il contratto applicativo, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva
espressa), ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento
del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Rimane sempre facolta della Stazione Appaltante richiedere motivatamente, a terzi, prestazioni della
stessa natura di quelle rientranti nell’oggetto del presente appalto, ovvero provvedervi direttamente
senza che I’ Affidatario possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere, né pretendere alcun
compenso o risarcimento.

La prestazione dovra essere eseguita secondo le modalita e nei termini di seguito indicati.

8. DURATA DEL CONTRATTO

Per I’esecuzione del presente incarico viene fissata una durata di giorni 60 (sessanta) giorni solari e
consecutivi per la Progettazione Esecutiva comprensiva di Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La decorrenza dei tempi si intende dalla data successiva a quella del verbale di avvio dell’esecuzione
fino alla consegna degli elaborati.

La prestazione professionale si intende conclusa con la consegna e ’accettazione degli elaborati
previsti per le diverse fasi progettuali, da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e del
Responsabile Unico del Progetto per I’esecuzione del contratto.

Sono esclusi dal computo i giorni necessari per i pareri/approvazioni/autorizzazioni ed i relativi iter
da parte di Superiori Autorita militari, della Regione, della Soprintendenza, del Comune, dei VV.F o
di altri Enti a cio preposti; faranno fede la data di assunzione a protocollo delle pratiche e la successiva
data di approvazione da parte degli Enti preposti; per tale aspetto, sara cura del Contraente
comprovare le predette date mediante presentazione della relativa documentazione; qualora non
vengano comprovate le date, i giorni trascorsi saranno comunque computati ai fini del conteggio della
durata complessiva per la redazione dei progetti.

Sono altresi esclusi dal computo le fasi di accettazione degli elaborati e della verifica della
documentazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto e del Responsabile Unico del
Progetto per I’esecuzione del contratto.

Tutti i suddetti giorni, esclusi dal computo di quelli utili, risulteranno formalizzati mediante appositi
verbali di sospensione.

Sono altresi esclusi dal computo i giorni in cui si redigono i verbali di avvio, di sospensione e il
certificato di ultimazione della prestazione.
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L’ Amministrazione si riserva la facolta di sospendere il servizio per il tempo ritenuto necessario per
I’esame dei rapporti, elaborati prodotti e per acquisire le necessarie autorizzazioni, senza che cio
possa comportare il riconoscimento di maggiori oneri.

9. SOSPENSIONI E PROROGHE

Trova applicazione la disciplina delle sospensioni e delle proroghe di cui all’art. 121 del D.Lgs.
36/2023.

10. PROGRAMMA ESECUTIVO DELL’AFFIDATARIO E CORONOPROGRAMMA

Qualora richiesto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), 1’Affidatario ¢ tenuto a
presentare alla Stazione Appaltante un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni attivita, le
previsioni circa il periodo di esecuzione e deve essere approvato dal Direttore dell’Esecuzione del
Contratto.

Tale programma dovra essere articolato in funzione del termine utile previsto per il servizio affidato,
nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento del servizio, da quanto
previsto dal contratto e da quanto stabilito con il presente disciplinare.

La Stazione Appaltante effettuera la verifica di congruenza dei suddetti programmi presentati
dall’ Affidatario e ne comunichera ’esito all’ Affidatario che provvedera entro il termine stabilito dal
DEC ad apportare le eventuali modifiche richieste.

Una volta emessi nella versione finale ed approvati dal DEC, i suddetti Programmi costituiranno il
riferimento da seguire per la durata del servizio, salvo eventuali riprogrammazioni che si rendessero
necessarie, purché preventivamente autorizzate dal DEC.

Qualora dall’aggiornamento del programma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione del
servizio stesso rispetto ai termini stabiliti nel contratto, 1’ Affidatario, onde non incorrere nelle penali
previste dal presente disciplinare, dovra presentare al DEC, con specifica istanza, le giustificazioni
dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

11. INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione del servizio

nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

e [’esecuzione di accertamenti integrativi che 1’ Affidatario ritenesse di dover effettuare, salvo che
siano ordinati dalla Direzione per 1I’Esecuzione del Contratto o espressamente approvati da questa;

e il tempo necessario per 1’esecuzione di indagini, prove sui campioni, sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e il tempo necessario per 1’espletamento degli adempimenti a carico dell’Affidatario comunque
previsti dal presente disciplinare;

e le eventuali controversie tra 1’ Affidatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

¢ le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’ Affidatario e il proprio personale dipendente.
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12. POLIZZE A CARICO DELL’AFFIDATARIO

a) Garanzia definitiva:
Il soggetto affidatario del servizio, per la sottoscrizione del contratto, dovra costituire ai sensi e
con le modalita dell'art. 117, comma 1, del D.Igs. n. 36/2023 la "garanzia definitiva” a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 106 del Codice pari al 10
per cento dell'importo contrattuale salvo eventuali variazioni previste dalla normativa vigente. Al
fine di salvaguardare I’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e modi
programmati in caso di aggiudicazioni con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore
al 20%, ’aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 puo essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106,
comma 3, con le modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

b) Polizza assicurativa di responsabilita civile professionale:
Polizza assicurativa di responsabilita civile professionale per il progettista pari al 10% dell’ importo
dei lavori da appaltare, di cui al D.M. n. 193 del 16/09/2022 del MiSE. Tale polizza deve esplicitare
la copertura anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della specifica
attivita che determini a carico dell’amministrazione appaltante nuove spese per I’affidamento del
servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia
di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto. La mancata
presentazione della polizza da parte dell’affidatario esonera la Stazione Appaltante dal pagamento
di tutti i compensi professionali.

Pag. 12| 30



MINISTERO DELLA DIFESA Eny
DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE %
TARANTO

CAPO |1l - DISCIPLINA ECONOMICA
13. CORRISPETTIVI

Il corrispettivo della prestazione professionale e stato determinato in base alle attivita da svolgere ed
ai relativi costi, facendo riferimento ai prezziari ufficiali regionali della Regione Puglia e della
Regione Basilicata, anno 2023, e ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del
17/06/2016 reso obbligatorio dal codice degli appalti.

All’importo lordo cosi determinato, comprensivo di spese ed oneri, verra applicato il ribasso
percentuale unico offerto in sede di gara dall’Affidatario, e verranno aggiunti gli oneri
INARCASSA/EPAP al 4% e I’l.V.A. al 22%.

Gli importi individuati ai sensi del precedente comma si intendono accettati dall’Affidatario in
base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.

L’attivita di progettazione dovra essere svolta in osservanza alle prescrizioni e con gli oneri riportati
nel presente disciplinare, ed in particolare nei prezzi di cui al precedente comma si intendono
compensati:

o tutti gli adempimenti necessari all’effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, studi,
sperimentazioni, prove, progettazioni di dettaglio, approvazioni e autorizzazioni che si
rendessero necessari;

o tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente disciplinare e dai
suoi allegati, nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che sebbene
non specificati, si rendano necessari per dare le prestazioni complete a regola d’arte;

e tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all’avanzamento del servizio dovuti alla presenza di
esercizio delle attivita degli immobili interessati dall’appalto, e dall’esecuzione per fasi del
servizio, fasi che saranno stabilite dalla stazione appaltante in relazione alle esigenze
dell’esercizio delle predette attivita;

e tutti gli “oneri della sicurezza” necessari a garantire la sicurezza aziendale i quali sono
intrinsecamente connessi alle varie attivita;

e 1 “costi della sicurezza” ovvero le spese sostenute per 1’eliminazione dei rischi vari da
interferenza.

Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e 1’utile per
I’ Affidatario, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri
occorrenti all’esecuzione del servizio, le opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio,
posa in opera e/0 montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, la pulizia delle aree oggetto di
intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per effettuare il
servizio alle condizioni contrattuali.

L’ Affidatario non potra pretendere alcun compenso supplementare per le modalita e condizioni di
esecuzione dell’appalto previste dal presente disciplinare, né avere diritto a compensi straordinari per
ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi motivo inerente le aree di intervento, né
rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante 1’esecuzione o disposti
insindacabilmente dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto.

14. REVISIONE PREZZI
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Trattandosi di contratto di durata inferiore all’anno non si applica la revisione prezzi e non trova
applicazione I’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

15. ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell’art. 125, comma 1 del D.Lgs 36/2023, non é prevista la corresponsione di anticipazione
del prezzo pari al 20 per cento del valore del contratto, in quanto tale servizio rientra nella categoria
dei contratti di forniture e servizi di cui all’allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023.

16. PAGAMENT]I

Il pagamento della prestazione, dedotte le eventuali penalita, sara effettuato in un’unica soluzione,
da corrispondere a seguito dell’approvazione della progettazione da parte del Committente ed al
conseguente rilascio dell’ Attestazione di Regolare Esecuzione o Buona Provvista ai sensi dell’art.
133 del D.P.R. 236/2012, a seguito della quale il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini
dell’emissione della fattura a saldo.

La liquidazione di ogni certificato di pagamento e subordinata alle certificazioni rilasciate dagli enti
previdenziali di riferimento (quale a titolo di esempio ’INARCASSA per gli Ingegneri ed Architetti,
CIPAG per Geometri e P.T.) in corso di validita, ove non gia in atti, nei riguardi dell’ Affidatario
nonché di tutti gli eventuali subappaltatori, ai fini della regolarita contributiva.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potra essere emessa dopo la
consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile Unico del Progetto.

I termini per disporre il pagamento degli acconti non puo superare i trenta giorni dall’emissione del
relativo certificato; il termine per il pagamento della rata di saldo non puo superare i 90 giorni
dall’emissione dell’ Attestazione di Regolare Esecuzione o Buona Provvista del Contratto applicativo.
Qualora il pagamento della rata di saldo o degli acconti sia ritardato spettano all’ Affidatario gli
interessi nella misura e nei termini stabiliti dal D.Lgs. 36/2023. Tutti gli interessi sono comprensivi
del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224 cc.

L’ Affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui agli artt. 3
e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori ad € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art.
48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18/01/2008 n. 40.

| termini per I’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo, non dovra
essere superiore a 30 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni acconto.

11 termine per disporre il pagamento degli importi dovuti a seguito dell’emissione delle fatture in base
ai certificati di pagamento non puo superare i 60 giorni a decorrere dalla data di emissione delle
medesime fatture.

In caso di ritardo nel pagamento il Contraente puod richiedere sulla somma dovuta gli interessi
moratori fino alla data di emissione del mandato nella misura stabilita dall’articolo 5 del D. Lgs.
09/10/2002 n. 231 e s.m.i., salve le ipotesi di cui all’art. 122 del D.P.R n. 236/2012.

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell’esecuzione del servizio sono stabilite in
misura giornaliera pari all’1%o dell’ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non
superiore al 10% (art. 126, comma 4, D.Lgs. 36/2023).
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17. RITARDI NEI PAGAMENTI

In caso di ritardo nel pagamento il Contraente pud richiedere sulla somma dovuta gli interessi

moratori fino alla data di emissione del mandato nella misura stabilita dall’articolo 5 del D. Lgs.
09/10/2002 n. 231 e ss.mm.ii., salve le ipotesi di cui all’art. 122 del D.P.R. n. 236/2012.

18. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
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CAPO |V - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
19. DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, provvedera a nominare un Direttore dell’esecuzione del contratto. Ai sensi
dell’art. 114 del D.Lgs. 36/2023, I’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi ¢ diretta dal RUP,
che controlla i livelli di qualita delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del
direttore dell'esecuzione del contratto e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad
ognuno affidate.

Per I’esecuzione dei contratti la stazione appaltante pud nominare, su indicazione del direttore
dell’esecuzione e sentito il RUP, uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere,
su espressa disposizione del direttore dell’esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante
nel novero delle funzioni attribuite a quest’ultimo.

20. CONTROLLI E VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Progetto ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto vigileranno sulle
attivita per la migliore riuscita del Servizio; al fine di monitorare costantemente lo svolgimento
dell’attivita, 1’ Affidatario € tenuto ad inviare al RUP un report guindicinale delle attivita stesse.
Nel pieno rispetto delle autonomie operative, organizzative e di responsabilita dei soggetti contraenti,
la Stazione Appaltante ha il diritto di controllare lo svolgimento delle prestazioni e di verificare le
stesse durante la loro esecuzione, allo scopo di garantire I’osservanza delle prescrizioni tecniche, delle
indicazioni progettuali impartite e della normativa vigente.

Se, in occasione di tali verifiche, venisse accertato dal Responsabile Unico del Progetto o dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto che in fase di espletamento del servizio é stata violata anche una sola
delle condizioni di esecuzione previste nel presente documento o non rispettate le indicazioni
progettuali impartite, il Responsabile Unico del Progetto stesso pud fissare un termine temporale
affinché 1’Affidatario esegua quanto richiesto. Decorso inutilmente il termine fissato senza che
I’ Affidatario abbia provveduto alle modifiche richieste, conformandosi alle condizioni ed indicazioni
contrattuali, e facolta del Committente dichiarare unilateralmente risolto il contratto per
inadempienza dell’Affidatario, il quale dovra provvedere al risarcimento di tutti gli eventuali
maggiori oneri sostenuti dal Committente medesimo e dei danni subiti per la conclusione del servizio
appaltato. L’Affidatario non potra mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o
sospensioni che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

21. ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

L’ultimazione delle prestazioni, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto -
dall’ Affidatario al Direttore per 1’Esecuzione del Contratto, tramite la trasmissione degli elaborati
progettuali timbrati e firmati, che procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio con
I’ Affidatario e rilascia il certificato attestante 1’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita che 1’affidatario ¢ tenuto a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
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Nel caso in cui I'ultimazione dei servizi oggetto del contatto non avvenga entro i termini stabiliti
dagli atti contrattuali, & applicata la penale prevista dal presente disciplinare, per il maggior tempo
impiegato dall’affidatario nell’esecuzione del contratto.

22. MODIFICHE CONTRATTUALI
Fermo quanto previsto dall’articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, il contratto di appalto

puo essere modificato ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 36/2023.

23. OMNICOMPRENSIVITA’ DEI CORRISPETTIVI

Nei corrispettivi per onorari e spese e nel corrispettivo per indagini necessarie si intendono

integralmente inclusi:

- le spese per i viaggi, i sopralluoghi, le trasferte del tecnico incaricato e di eventuali collaboratori,
nonché tutto cio che afferisce alla sfera delle spese generali;

- le eventuali consulenze specialistiche e le verifiche che si rendessero necessarie per la redazione
degli elaborati progettuali;

- 1’uso delle attrezzature necessarie e dei mezzi di calcolo;

- irilievi, i saggi, le campionature ed i controlli, distruttivi € non, ed i relativi ripristini;

- gli oneri necessari per I’elaborazione dei rilievi strutturali;

- le prove geologiche, geognostiche e geotecniche;

- la collaborazione con altri professionisti o studi tecnici di cui 1’Incaricato dovesse avvalersi
nell’espletamento dell’incarico;

- le assicurazioni e garanzie richieste;

- le spese per le eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie fino alla definitiva accettazione
degli elaborati ed alla accettazione dell’ Amministrazione;

- le spese per la stesura e la consegna degli elaborati secondo le modalita definite nel presente
disciplinare,

- qualsiasi altro onere professionale, di ausilio, di manodopera, di acquisizione, uso o nolo dei mezzi
e dei materiali necessari, di esecuzione o affidamento delle prove, di ripristino, di sicurezza o
quant’altro occorrente.

Pag. 17 | 30



MINISTERO DELLA DIFESA Eny
DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE %
TARANTO

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E
TUTELA DEI LAVORATORI

24. NORME DI SICUREZZA GENERALI ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI
MANODOPERA

L’ Affidatario ¢ tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008, con
particolare riferimento ai rischi da interferenza, e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e
igiene sul lavoro ed a prevedere, negli eventuali contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in
opera, I’obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e
disposizioni.

L’ Affidatario e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell’art. 90
co. 9 lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008, a fornire al Direttore dell’Esecuzione del Contratto 1’indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L’ Affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’ Affidatario non puo iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

L’ Affidatario ¢ tenuto altresi all’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di
contribuzione ed assicurazioni; in caso di situazioni di irregolarita contributiva e previdenziale
dell’Affidatario, 1’Amministrazione procedera al pagamento dei corrispettivi secondo quanto
disposto dalle norme vigenti in materia.

25. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L’ Affidatario € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui dell’art. 15 del D. Lgs. n.
81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili ad eventuali lavorazioni previste in
cantiere.

Qualora I’ Affidatario del servizio dovesse avvalersi di una Societa per 1’esecuzione delle indagini
specialistiche, Egli ricoprira per quest’ultima I’incarico di Committente.

La Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, verifichera la congruita del D.V.R.
fornito dall’Affidatario attraverso riunioni di coordinamento con il personale qualificato del
Comando Utente.

L’ Affidatario ¢ tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la
stazione appaltante; € altresi tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti 0 emanate in
corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
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CAPO VI - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
26. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI

| soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture
compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs.
36/2023 la cessione del contratto ¢ nulla. E altresi nullo 'accordo con cui a terzi sia affidata I’integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle
lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di manodopera. E
ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

27. RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L’ Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per 1’esecuzione
delle parti del contratto oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione delle attivita subappaltate.

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e il Responsabile Unico del Progetto provvedono a
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del
subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995 n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

28. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’ Affidatario e tutti i prestatori di servizi, i fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera

delle imprese, a qualunque titolo interessati all’esecuzione del contratto sono tenuti all’obbligo della

tracciabilita dei flussi finanziari, come disciplinati dall’art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e

successive modificazioni e integrazioni, e come specificato anche e dalle Determinazioni dell’ANAC,

pertanto:

e [|’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

e [|’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

La Stazione Appaltante procedera alla risoluzione dell’affidamento della prestazione, ai sensi dell’art.

1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall’attuazione fossero

eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono

la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilita dei flussi. L’Affidatario con la firma

dell’accordo assume espressamente 1’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i

subcontratti che stipulera a seguito della sottoscrizione dei successivi eventuali atti negoziali.

L’ Affidatario si obbliga altresi a utilizzare lo stesso conto corrente bancario/postale dedicato, previa

indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori,
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subappaltatori e i subcontraenti. Il Committente assume 1’obbligo di eseguire i pagamenti di cui ai
successivi eventuali atti negoziali esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato,
previa indicazione del CIG di riferimento.

L’ Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, ai sensi della legge n. 136/2010 procede
all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione
appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

L’ Affidatario si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’articolo 4 e all’articolo
5 della legge n. 136/2010.

Prima della liquidazione degli importi dovuti I’ Affidatario produrra apposita dichiarazione attestante
I’avvenuta ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L.136/2010 nei confronti di tutti gli
eventuali subappaltatori e subcontraenti coinvolti nell’esecuzione anche non esclusiva del contratto,
di tutta la filiera degli operatori economici a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al presente
appalto, anche per i contratti di fornitura con posa in opera, oppure dichiarera di non aver fatto ricorso
a subappalti.

Ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge
11 agosto 2014, n.114, la sottoscrizione di subcontratti relativi a:

e trasporto di materiali a discarica per conto terzi;

e trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;

e estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

e confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e noli a freddo di macchinari;

e fornitura di ferro lavorato;

e noli a caldo;

e autotrasporto per conto di terzi;

e guardiania dei cantieri.

deve essere subordinata obbligatoriamente alla preventiva consultazione dell’apposito elenco di
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa
operanti nei medesimi settori, istituito presso ogni Prefettura in cui la ditta richiedente ha la propria
sede legale (c.d. white list).
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CAPO VIl - CONTROVERSIE ED ESECUZIONE D’UFFICIO

29. CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Al direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 1 comma 2, punto v) dell’Allegato I1.14 al
codice, e attribuito il compito di gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve.

2. |l direttore dell’esecuzione o l'affidatario comunicano al RUP le contestazioni insorte circa
aspetti tecnici che possono influire sulla prestazione del servizio; il RUP convoca le parti entro
quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al
fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP & comunicata all'affidatario, il quale ha
I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva sul primo atto di appalto idoneo a
riceverla.

3. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell’esecuzione redige in contraddittorio con
I'affidatario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di
due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale € comunicata all'affidatario per le sue
osservazioni, da presentarsi al direttore dell’esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.

4. L'affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che é inviato
al RUP con le eventuali osservazioni dell'affidatario.

30. ECCEZIONI E RISERVE DELL’AFFIDATARIO

1. Ai sensi dell’articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con le modalita e nei
termini previsti dall’Allegato I1.14 al codice, a pena di decadenza dal diritto di far valere, in
qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto
contabile.

2. L’esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di appalto idoneo a
riceverle con le modalita e nei termini previsti dall’articolo 7 dell’allegato 11.14 al codice.

3. 1l direttore dell’esecuzione, a seguito dell’iscrizione delle riserve da parte dell’esecutore sul
primo atto di appalto idoneo a riceverle, nei successivi quindici giorni, espone in apposito verbale
le sue motivate deduzioni.

31. CONTROVERSIE

Al Contratto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 211 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell’articolo 212 del D.Lgs. 36/2023, anche al di fuori dei casi in cui e previsto il ricorso
all’accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti
possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; qualora I’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, ¢
necessario il parere dell’avvocatura che difende la Stazione Appaltante.

Ove non si proceda alla risoluzione bonaria delle predette controversie e I’ Affidatario confermi le
riserve, la definizione di tutte le riserve derivanti dall’esecuzione del contratto ¢ devoluta all’autorita
giudiziaria competente ed é esclusa la competenza arbitrale.
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L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla
loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle
questioni.

L’art. 215, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 prevede la possibilita per ciascuna parte di chiedere la
costituzione del Collegio consultivo tecnico quale rimedio generale, alternativo al rimedio
giurisdizionale, di prevenzione o di risoluzione tempestiva dei possibili contenziosi tra committente
e appaltatore che rischierebbero di pregiudicare I’esecuzione tempestiva e a regola d’arte del contratto
di appalto. L’Allegato V.2 al Codice detta la disciplina sulle modalita di costituzione.

Nelle more della risoluzione delle controversie 1’Affidatario non pud comunque rallentare o
sospendere le attivita, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

32. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto nei casi e secondo quanto previsto
dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

La risoluzione del Contatto, nei casi previsti dal succitato articolo, sara comunicata all’ Affidatario a
mezzo PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’ Amministrazione, a far
data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in
elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto, saranno contestate
all’Affidatario dal RUP con comunicazione Scritta inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione €
prefissato un termine congruo entro il quale I’ Affidatario deve sanare I’inadempienza o presentare le
proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che 1I’inadempimento sia sanato, o qualora I’Amministrazione non
ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del Contratto.
Contestualmente alla risoluzione, I’ Amministrazione procedera ad incamerare la cauzione definitiva
posta a garanzia del Contratto, per I’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed
impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione
del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell’ Affidatario, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico
dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/0 danni derivanti. La comunicazione
della decisione assunta dall’Amministrazione ¢ fatta all’ Affidatario a mezzo PEC, con la contestuale
indicazione della data alla quale avra luogo I’accertamento, in contraddittorio fra la Direzione
dell’Esecuzione del Contratto e I’ Affidatario 0 suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, dello stato di consistenza degli interventi eseguiti. La risoluzione del
contratto legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data
in cui si verifica la risoluzione del contratto medesimo.

La risoluzione del contratto comporta la risoluzione anche dei singoli affidamenti in corso di
espletamento. In tal caso saranno pagati all’Affidatario i servizi eseguiti, escluso qualsiasi altro
indennizzo. In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa imputabile all’ Affidatario, oltre ad
incamerare la cauzione prestata, la stazione appaltante ha il diritto al risarcimento di ogni ulteriore
danno.
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33. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E
IRREGOLARITA

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto quando accerti comportamenti
dell’ Affidatario concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal singolo contratto
applicativo tali da compromettere la buona riuscita del contratto, la sicurezza e I’igiene dei lavoratori,
la tutela dell’ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che
I’Affidatario non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La Stazione
Appaltante ha facolta, altresi, di procedere alla risoluzione del presente accordo:

e qualora nei confronti dell’ Affidatario sia intervenuta I’emanazione di un provvedimento definitivo
che dispone I’applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011.

e qualora nei confronti dell’ Affidatario sia intervenuta la revoca dell’attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario
informatico gestito dall’Osservatorio dei contratti pubblici;

e (qualora si verifichi uno degli inadempimenti di cui al precedente articolo 32.

Costituisce altresi, motivo di risoluzione del singolo contratto applicativo il ritardo dell’ Affidatario

nell’esecuzione dei servizi tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e

sempre che 1’Affidatario non si sia adeguato alle disposizioni della Stazione Appaltante entro un

termine non superiore ai 15 (quindici) giorni.

34. RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la
stazione appaltante pu0 recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne
I’appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle
forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in
magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle
forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell’allegato I1.14 del D.Lgs. 36/2023.
L'esercizio del diritto di recesso € manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale
comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni,
decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il
collaudo definitivo o verifica la regolarita dei servizi e delle forniture.

Il citato allegato I1.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione della stazione
appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore.
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CAPO VIII - NORME FINALI
35. LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale ¢ I’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, i
rapporti, le relazioni tecniche ed amministrative, i disegni e quant’altro prodotto dell’Affidatario
dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa alla Direzione del Genio per la Marina Militare di
Taranto in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano,
che comunque prevale, sara considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

36. DANNI IMPUTABILI ALL’AFFIDATARIO

La responsabilita per sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose
dell’ Aggiudicatario o del suo personale, sara sempre a suo carico.

37. COMUNICAZIONI ALL’AFFIDATARIO

Le comunicazioni all’Affidatario avverranno esclusivamente per iscritto anche con strumenti
informatici (PEC).

Il Responsabile Unico del Progetto effettuerd le sue comunicazioni mediante note di servizio
indirizzate al rappresentante dell’ Affidatario ed alla persona fisica indicata quale Capocommessa e
redatte in duplice copia, una delle quali dovra essere restituita firmata per ricevuta oppure saranno
inviate a mezzo PEC.

Eventuali osservazioni che il rappresentante dell’Affidatario o il Capocommessa intendessero
avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate dallo stesso per iscritto al
Responsabile Unico del Progetto (a mezzo PEC) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della
comunicazione, intendendosi altrimenti che essa € stata accettata integralmente e senza alcuna
eccezione e che dopo tale termine 1’ Affidatario decade dal diritto di avanzarne.

Il Responsabile Unico del Progetto comunichera (a mezzo PEC) all’ Affidatario, entro i successivi
cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo
avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

38. COMUNICAZIONI DELL’AFFIDATARIO ALLA DIREZIONE DEL GENIO

L’Affidatario deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile Unico del Progetto
esclusivamente per iscritto (a mezzo PEC).

L’ Affidatario ¢ tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali ¢/o istruzioni, che
siano di competenza della Direzione del Genio per la Marina Militare, di cui abbia bisogno per
I’esecuzione dei servizi.

Eventuali contestazioni che la Direzione intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, saranno
presentate per iscritto al rappresentante dell’ Affidatario entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento
(a mezzo PEC), intendendosi altrimenti che esse sono state accettate integralmente e senza alcuna
eccezione e che dopo tale data la Direzione decade dal diritto di avanzarne.

Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dei servizi dovra essere segnalato nel
pit breve tempo possibile e comungue non oltre tre giorni dal suo verificarsi. L’Affidatario dovra
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presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta
comprensione, di adeguata documentazione.

39. CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti si impegna ad aderire alla richiesta dell’altro di constatare ¢ verbalizzare in
contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento dei servizi.

Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora
constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul
responsabile dell’omissione.

L’Affidatario deve segnalare (a mezzo PEC) in particolare e tempestivamente ogni irregolarita
riscontrata nell’esecuzione di altre attivita che non sono di sua competenza, ma che pP0OSSoOno
interferire con la sua opera o condizionarla.

40. CONDIZIONE DI EFFICACIA DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La Direzione del Genio per la Marina Militare potra, in qualsiasi momento ed in caso di necessita
connesse alle attivita proprie ed esercite presso gli edifici interessati dagli interventi, autorizzare
oppure ordinare per iscritto (a mezzo PEC) sospensioni temporanee dell’esecuzione del servizio, con
un congruo anticipo.

L’ Affidatario dovra tempestivamente dare comunicazione scritta alla Direzione del Genio per la
Marina Militare (a mezzo PEC) non appena a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero
provocare una sospensione dei servizi oggetto del Contratto.

41. POTERI DELL’AFFIDATARIO

Ogni atto dell’ Affidatario che possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, variare I’importo totale
dei servizi, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte programmatiche del contratto,
deve essere preventivamente ed esplicitamente autorizzato per iscritto (a mezzo PEC) dalla Direzione
del Genio per la Marina Militare attraverso il Responsabile Unico del Progetto.

42. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario ¢ obbligato a produrre alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto adeguata
documentazione fotografica, in relazione alle indagini effettuate o comunque a richiesta della
Direzione dell’Esecuzione del Contratto. La documentazione fotografica, in formati riproducibili
agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e 1’ora nelle quali sono state
effettuate le relative rilevazioni.

43. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Le spese di bollo, copiatura, cancelleria, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto sono
a carico del Contraente in conformita con quanto previsto dagli artt. 16/bis e 16/ter del R.D.
10/11/1923 n. 2440. L’imposta di registro, giusta quanto disposto dall’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986
n. 131 ¢ dovuta nella misura fissa. L importo delle spese dovra essere versato dal Contraente a mezzo
c/c. L attestazione del versamento deve essere consegnata all’ Amministrazione in sede di stipula del
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contratto. Ai sensi del DM 2/12/2016, sono altresi a carico del Contraente le spese per la
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara che dovranno essere rimborsate alla
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell’art. 18, co. 10, con la tabella di cui all’allegato 1.4 al codice ¢ individuato il valore
dell’imposta di bollo che 1’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in
proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalita di calcolo e
versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice,
’allegato 1.4 ¢ abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del
Ministro dell’economia € delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualita di allegato
al codice.

44. PROPRIETA’ DEI PROGETTI E MODIFICA DEGLI ELABORATI

Gli elaborati redatti resteranno di proprieta dell’ Amministrazione, la quale potra, a suo insindacabile
giudizio, prendere le proprie determinazioni successive a riguardo, come anche introdurvi, nel modo
e con i mezzi che riterra pit opportuni, tutte le variazioni riconosciute necessarie.

45. TUTELA DEL SEGRETO MILITARE

E fatto divieto al Contraente — che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e
di tutela del segreto militare — di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di
qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e cosi pure, di divulgare con
qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con
I’ Amministrazione della Difesa.

Il Contraente ¢ altresi tenuto ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele
affinche il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori,
dipendenti e prestatori d’opera, nonché da terzi estranei all’impresa stessa.

46. ELEZIONE DEL DOMICILIO

All’atto della stipula contratto, 1’ Affidatario dovra comunicare il proprio domicilio il quale potra
essere eletto presso la sede aziendale.

47. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’ Affidatario acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, per sé e per tutti i subappaltatori e/o
subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali
dal medesimo forniti nell’ambito delle attivita della Stazione Appaltante, nel rispetto della suddetta
legge e degli obblighi di riservatezza cui € ispirata I’attivita della Stazione Appaltante sulla base delle
informazioni di seguito riportate.

Per trattamento di dati personali ai sensi dell’art 4 del citato decreto, s’intende la raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione
di dati anche se non registrati in una banca dati.
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L’Affidatario ¢ informato che tali dati verranno trattati per finalita istituzionali, connesse 0
strumentali all’attivita della Stazione Appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non
esaustivo:

dare esecuzione ad obblighi di legge;

per esigenze di tipo operativo e gestionale;

per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;

e per dare esecuzione a prestazioni convenute.

Il trattamento dei dati avverra utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza
anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

La modalita di trattamento dei dati in argomento puo prevedere 1’utilizzo di strumenti automatici in
grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

48. ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente disciplinare tecnico si farinvio al D.Lgs.
n. 36/2023, al Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici di cui al D.P.R. 145/2000, per la parte
non abrogata, al D.Lgs. n. 81/2008, e ss.mm.ii, ed al D.P.R. 236/2012.
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CAPO IX - DISPOSIZIONI GENERALI

49. NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO

Nell’esecuzione delle prestazioni previste dal presente disciplinare saranno osservate tutte le
normative vigenti, tra le quali quelle di segito elencate a titolo non esaustivo:

il D.Lgs. n. 36/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;

il D.P.R. 236 del 15/11/2012 “Regolamento recante disciplina delle attivita del Ministero della
difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del Decreto Legislativo
12/04/2006, n. 163”;

il D.P.C.M. 21/10/2003 “Disposizioni attuative dell’art. 2 commi 2, 3 e 4 dell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003, recante i primi elementi in materia
di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per
la costruzione in zona sismica’;

il D.M. 17/01/2018 “Norme Techine per le Costruzioni” (NTC 2018);

la Circolare n. 7 del 21/01/2019 C.S.LL.P. “Istruzioni per 1’applicazione dell’aggiornamento delle
Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 17/01/2018;

il D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. “Testo Unico della Sicurezza”;

il D.M. n. 37 del 22/01/2008 “Regolamento concernente 1’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, co.
13 lettera a) della Legge n. 248 del 02/12/2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di
attivita di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;

D.Lgs. 19/08/2005 n. 192. “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia;

Decreto del 26/06/2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute
¢ della difesa, “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, ai sensi dell’art. 4 co. 1 del
D.Lgs. 19/08/2005 n. 192, con relativi allegati 1 (e rispettive appendici A e B) e 2;

il D.M. 11/10/2017 “Criteri ambientali minimi per 1’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;

le normative regionali e comunali vigenti in riferimento al sito in esame;

D.P.R. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

D.M. 7/8/2012 “Disposizioni relative alle modalita’ di presentazione delle istanze concernenti i
procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare”

D.M. 09/05/2007 “Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio”.

Oltre alle sopracitate norme, ad integrazione delle stesse e per quanto con esse non in contrasto,
possono essere utilizzati altri riferimenti di comprovata validita quali:

- Eurocodici Strutturali pubblicati dal CEN nel formato EN;
- Norme UNI EN armonizzate;
- Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
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- Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Inoltre il progetto, nella sua compilazione, dovra essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati
con I’osservanza, per quanto di pertinenza, delle norme per la compilazione dei progetti di opere dello
Stato ed in base a tutte le altre indicazioni di carattere generale e particolare, impartite
dall’ Amministrazione.

50. PRODUZIONE DEGLI ELABORATI

La presentazione dei progetti dovra esplicarsi nella redazione di tutti gli atti tecnici, contabili ed
amministrativi necessari, in accordo con le normative vigenti e con le esigenze del Committente e
dovranno essere redatti in conformita di quanto previsto nell’allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023 dall’art.
6 sino all’art. 33.

11 progettista avra I’onere di collazionare gli elaborati progettuali secondo i format forniti dal Direttore
dell’esecuzione del contratto.

L’incarico di cui al presente disciplinare comprende ¢ compensa anche 1’onere per 1’esecuzione di
tutte le eventuali attivita propedeutiche alla stesura del progetto (sopralluoghi, rilievi, indagini
propedeutiche, ecc.). Tali attivita propedeutiche dovranno essere eseguite a cura e spese
dell’ Affidatario nel pieno rispetto delle normative vigenti previo concordamento delle stesse con il
referente della Stazione Appaltante.

Con lo scopo di ottemperare a quanto previsto dalle norme vigenti in materia, il progettista dovra
altresi valutare tutti i vincoli normativi applicabili al caso in specie ed acquisire tutti i pareri ed
autorizzazioni comunque denominati indispensabili ad assicurare la cantierabilita del progetto (es.
Comune, VV.F., ecc.). E a carico del progettista la produzione di tutti i documenti tecnico-
amministrativi che dovessero rendersi necessari per acquisire i citati pareri ed autorizzazioni nonché
il pagamento dei relativi importi dei procedimenti.

Il professionista aggiudicatario si fa carico di apportare al progetto prodotto le eventuali rettifiche e/o
integrazioni che dovessero scaturire dalla verifica degli elaborati condotta da questa Amministrazione
nonché dagli Enti coinvolti.

Fino all’ottenimento dell’approvazione da parte dell’ Autorita competente del Ministero Difesa, il
professionista & tenuto ad apportare eventuali modifiche e/o varianti cosi come da disposizioni
impartite dalle SS.AA., nonché da sopravvenuti aggiornamenti/variazioni normative.

Si precisa che il professionista che si aggiudichera la prestazione professionale non potra
avanzare alcuna richiesta di integrazione di parcella per la progettazione di opere connesse ed
accessorie che si dovessero rendere necessarie per la corretta e completa soddisfazione
dell’esigenza funzionale ed operativa delle strutture e degli impianti in progetto.

L’importo scaturente dall’offerta presentata dal professionista quindi non potra subire nessuna
variazione in aumento.

Per una corretta individuazione dell’esigenza da progettare ¢ previsto un sopralluogo presso le aree
interessate dai lavori. Ai fini della presentazione dell’offerta, i candidati dovranno presentare gli
attestati rilasciati da questa Direzione del Genio Militare in merito alla presa visione presso I’U.R.P.
della documentazione su cui fondare le attivita di progettazione nonché dell’avvenuto sopralluogo
presso I’immobile oggetto di intervento.

Il Progetto Esecutivo dovra essere consegnato in numero 2 (due) copie cartacee firmate in originale
originale oltre che su supporto digitale, firmate digitalmente e contenente tutti i documenti in formato
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.pdf ed editabile (estensione files: .doc, .xls, .dwg, documenti contabili compatibili con Primus di
ACCA software).

Dovranno inoltre essere consegnati i files di “input” e di “output” dei software di calcolo utilizzati
nelle verifiche, relativi ad ognuna delle modellazioni effettuate.

51. ALLEGATI

Si allega al presente Capitolato:

- Calcolo della Parcella ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016;
- Calcolo della Parcella per la valutazione del Progetto (con approccio ingegneristico) ai sensi del
D.M. 09/05/2007.

IL COMPILATORE

‘F|rmat0 D|g|talmeme da/Signed by:

| GIUSEPPE MANCUSO \
| Addetto | Ufficio - AREA COMLOG |

In Data/On Date:
| 'lunedi 5 febbraio 2024 17:59:51

|
ILDIREFTORE - - - - - - — — — — — — — — |
C.V. Teodoro NICOLAZZO

Pag. 30| 30



		2024-02-05T17:59:51+0100
	Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto




