



DIREZIONE DEL GENIO PER LA
MARINA MILITARE TARANTO
3° UFFICIO LAVORI AREA COMSCUOLE

Capitolato del servizio per affidamento Incarico di Coordinamento
per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Adeguamento alla
normativa antincendio della Foresteria Frequentatori, installazione
impianto di climatizzazione e impianto di produzione acqua calda
sanitaria” MARISCUOLA TARANTO I.D. 4887– CAP. 7120-
28/SMM - E.F. 2025

Pag. 1 di 10

Capitolato del Servizio

Importo totale da finanziare: € 36.649,05 (inclusi oneri di legge)

Durata del servizio: 150 giorni previsti dal progetto

Codice ID: 4887

Cap.: 7120/28 SMM

E.F.: 2025

Codice Esigenza: 050922

IL COMPILATORE

C.C. (INFR) Giuseppe LA GIOIA

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GIUSEPPE LA GIOIA

In Data/On Date:

giovedì 14 novembre 2024 15:04:14

Visto:

IL DIRETTORE

C.V. (INFR) Teodoro NICOLAZZO

Firmato Digitalmente da/Signed by:

TEODORO NICOLAZZO

In Data/On Date:

giovedì 14 novembre 2024 16:44:18

 DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE TARANTO 3° UFFICIO LAVORI AREA COMSCUOLE	Capitolato del servizio per affidamento Incarico di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Adeguamento alla normativa antincendio della Foresteria Frequentatori, installazione impianto di climatizzazione e impianto di produzione acqua calda sanitaria” MARISCUOLA TARANTO I.D. 4887– CAP. 7120-28/SMM - E.F. 2025	Pag. 2 di 10
--	--	--------------

Categorie di progettazione: E.20 - IA.01 - IA.02 - IA.03

SCHEMA ECONOMICA

a. Importo a base di gara - Oneri per il servizio di C.S.E.	€ 28.436,57
b. Oneri INARCASSA (4% di a.)	€ 1.137,46
c. Totale imponibile (a.+b.)	€ 29.574,03
d. IVA (22%)	€ 6.506,29
e. TOTALE SERVIZIO (c.+d.)	€ 36.080,32
f. Contributo ANAC (Stazione appaltante)	//
g. Incentivo per funzioni tecniche – art. 45 del D. Lgs 36/2023	€ 568,73
h. TOTALE IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA (e.+g.)	€ 36.649,05

1. PREMESSA

L'oggetto dell'appalto riguarda l'affidamento, a professionista esterno all'A.D., del servizio di ingegneria per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Adeguamento alla normativa antincendio della Foresteria Frequentatori, installazione impianto di climatizzazione e impianto di produzione acqua calda sanitaria”. L'immobile denominato Foresteria Frequentatori è ubicato all'interno della Scuola sottufficiali della M.M. di Taranto.

I principali lavori previsti progettualmente, si possono riassumere, per grandi linee, in:

- Lavori di adeguamento alla normativa antincendio;
- Installazione impianto di climatizzazione;
- Installazione Impianto di produzione ACS;
- Interventi edilizi su prospetti e scale esterne.

2. INCARICO DA AFFIDARE

In virtù dell'incarico da affidare, il professionista si obbliga a:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

 DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE TARANTO 3° UFFICIO LAVORI AREA COMSCUOLE	Capitolato del servizio per affidamento Incarico di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Adeguamento alla normativa antincendio della Foresteria Frequentatori, installazione impianto di climatizzazione e impianto di produzione acqua calda sanitaria” MARISCUOLA TARANTO I.D. 4887– CAP. 7120-28/SMM - E.F. 2025	Pag. 3 di 10
--	--	--------------

- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al predetto art.100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza. Per suddetto adempimento è richiesta la verifica delle misure di prevenzione dei rischi adottate e il coordinamento delle azioni derivanti dall'eventuale presenza simultanea o successiva, a terra, di più imprese subappaltatrici;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione sui rischi indotti dalle rispettive attività;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Resta salva la facoltà del professionista, nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, di dare comunicazione dell'inadempienza all'organo di vigilanza antinfortunistica di F.A. denominato MARIVIGILANZA AREA SUD (che ai sensi del D.P.R. 09/10/2010 n. 90 sostituisce in ambito di F.A. l'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente) e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Ai fini di adempimento agli obblighi di cui ai punti precedenti, è posto a carico del professionista l'onere di attuazione delle seguenti inderogabili azioni:

- ♦ ricevere da ciascuna impresa esecutrice, prima dell'inizio delle rispettive attività lavorative, i prescritti “Piani operativi di sicurezza” (POS) di cui al D. Lgs. 81/2008 e verificare l'idoneità dei piani stessi;

 DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE TARANTO 3° UFFICIO LAVORI AREA COMSCUOLE	Capitolato del servizio per affidamento Incarico di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Adeguamento alla normativa antincendio della Foresteria Frequentatori, installazione impianto di climatizzazione e impianto di produzione acqua calda sanitaria” MARISCUOLA TARANTO I.D. 4887– CAP. 7120-28/SMM - E.F. 2025	Pag. 4 di 10
--	--	--------------

- ♦ adeguare il “Piano di sicurezza e di coordinamento” (PSC) ed il “Fascicolo Tecnico”, ove previsto, in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
- ♦ valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere ed adeguare conseguentemente il “Piano di sicurezza e coordinamento” (PSC);
- ♦ verificare che le imprese esecutrici adeguino tempestivamente, a parifica, i rispettivi “Piani operativi di sicurezza” (POS) secondo le prescrizioni contenute, oppure introdotte, nel “Piano di sicurezza e coordinamento” (PSC);
- ♦ contestare formalmente alle imprese esecutrici le inosservanze operate in cantiere agli obblighi di attuazione delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D. Lgs. 81/2008 nonché delle prescrizioni contenute nei “Piani di sicurezza operativi” (POS) delle singole imprese;
- ♦ segnalare senza ritardo alla committenza le inosservanze contestate alle imprese in materia di sicurezza del lavoro
- ♦ proporre alla committenza eventuali provvedimenti coattivi da assumere nei confronti delle imprese inadempienti ovvero necessari in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza in cantiere quali si configurano la sospensione dei lavori, l’allontanamento dal cantiere delle imprese, la risoluzione dei contratti di subaffidamento;
- ♦ sospendere direttamente le singole lavorazioni in cui sia riscontrato pericolo grave ed imminente, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese e dalle stesse formalmente certificati.

Fermo restando ogni facoltà di autonoma azione ed iniziativa che il professionista intenda adottare per il più corretto ed efficace espletamento dell’incarico ed in aggiunta agli obblighi di legge, il professionista stesso si impegna ad adempiere ai seguenti ulteriori compiti:

- ♦ sovrintendere personalmente alle attività di cantiere caratterizzate da maggior rischio come tali indicate dalle pianificazioni di sicurezza ovvero comunque riguardanti: - demolizioni e realizzazioni parti strutturali; - montaggio e smontaggio di ponteggi e di opere provvisorie; - esecuzione di scavi di sbancamento; - installazione di elevatori; - disarmo di cassetture e puntellamenti; - movimentazione di elementi prefabbricati pesanti.
- ♦ eseguire riunioni preliminari da attuarsi preventivamente al concreto inizio delle attività affidate a qualunque impresa per la realizzazione dell’opera o parti di essa, prevedendo la partecipazione alle riunioni stesse del titolare e del rappresentante di sicurezza dei lavoratori delle singole imprese, ai fini della verifica delle rispettive pianificazioni;

 DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE TARANTO 3° UFFICIO LAVORI AREA COMSCUOLE	Capitolato del servizio per affidamento Incarico di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Adeguamento alla normativa antincendio della Foresteria Frequentatori, installazione impianto di climatizzazione e impianto di produzione acqua calda sanitaria” MARISCUOLA TARANTO I.D. 4887– CAP. 7120-28/SMM - E.F. 2025	Pag. 5 di 10
--	--	--------------

- ♦ verificare che i datori di lavoro forniscano alle rispettive maestranze operanti in cantiere, prima dell’impiego ed in occasione di cambio mansioni, un’adeguata formazione circa i rischi connessi alle mansioni assegnate, ai possibili danni ed alle conseguenti provvidenze di sicurezza e protezione;
- ♦ provvedere alla informazione dei lavoratori circa i rischi connessi all’attività di cantiere, da attuarsi mediante distribuzione di materiale informativo e periodi di istruzione didattica in cantiere della durata minima di un’ora a cadenza quindicinale; dette attività dovranno preferibilmente precedere l’avvio di ogni nuova fase lavorativa;
- ♦ eseguire visite sopralluogo in cantiere almeno due volte nell’arco settimanale fornendone rendiconto al responsabile dei lavori nei successivi cinque giorni. In subordine agli obblighi e compiti di cui sopra, il professionista si impegna altresì a fornire concreta collaborazione alla committenza provvedendo:
- ♦ a richiedere all’impresa esecutrice l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti;
- ♦ a verificare l’adempimento degli obblighi di notifica preliminare agli organi di controllo (MARIVIGILANZA AREA SUD – Prefettura competente - Direzione Provinciale del Lavoro) all’avvio delle attività e delle successive varianti;
- ♦ accertare che copie delle predette notifiche siano affisse in modo visibile e conservate presso il cantiere.

Il professionista svolgerà l’incarico in stretto collegamento con il personale tecnico della Direzione Lavori incaricata alla quale dovrà richiedere gli elementi, notizie, indagini e chiarimenti e tutti gli elaborati grafici ritenuti necessari per l’espletamento della prestazione.

3. TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo contrattuale dei lavori è stimato in 150 giorni solari e consecutivi, tuttavia il servizio si intende correlato ed esteso all’intera durata dei lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice (incluso l’eventuale maggior tempo dei lavori dovuto a perizie di varianti, proroghe, sospensioni e quant’altro).

La contabilizzazione dei tempi è definita dalla formale sottoscrizione dei verbali di avvio, sospensioni, riprese, ed eventuali proroghe, ed ultimazione che verranno predisposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto della stazione appaltante solo a seguito di diretta verifica in contraddittorio con il professionista della sussistenza delle condizioni sufficienti alla redazione di tali verbali.

 DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE TARANTO 3° UFFICIO LAVORI AREA COMSCUOLE	Capitolato del servizio per affidamento Incarico di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Adeguamento alla normativa antincendio della Foresteria Frequentatori, installazione impianto di climatizzazione e impianto di produzione acqua calda sanitaria” MARISCUOLA TARANTO I.D. 4887– CAP. 7120-28/SMM - E.F. 2025	Pag. 6 di 10
--	--	--------------

4. PENALITÀ

//

5. GARANZIE E RESPONSABILITÀ

L'Affidatario garantisce l'Amministrazione e rimane unico responsabile per i danni eventualmente arrecati durante l'espletamento dell'incarico a persone e/o cose dell'Amministrazione o di terzi.

È altresì compreso e compensato l'onere per il Professionista di stipulare a proprio favore apposita ed adeguata **polizza assicurativa**, a copertura delle attività da espletare e comunque connesse con il presente incarico. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia non consente all'Amministrazione la stipula del contratto per la prestazione professionale.

L'affidatario, contestualmente alla sottoscrizione della prestazione professionale, deve produrre:

- a. Polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. nr. 137 del 7 agosto 2012.

Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della specifica attività che determini a carico dell'amministrazione appaltante nuove spese per l'affidamento del servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto. La mancata presentazione della polizza da parte dell'affidatario esonera la Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali.

- b. Garanzia definitiva di cui all'117 del D. Lgs 36/2023 con le modalità di cui all'art 106, fatte salve le eventuali maggiorazioni specificate dall'art. 117 del Codice, pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice dei contratti pubblici.

6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente disciplinare in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli ovvero non adempia agli obblighi di cui al presente disciplinare, ovvero quando la penale di cui all'articolo 5 abbia raggiunto il 10% dell'importo del contratto.

È altresì facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente disciplinare in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni nel medesimo contenute, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta. La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso;

 DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE TARANTO 3° UFFICIO LAVORI AREA COMSCUOLE	Capitolato del servizio per affidamento Incarico di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Adeguamento alla normativa antincendio della Foresteria Frequentatori, installazione impianto di climatizzazione e impianto di produzione acqua calda sanitaria” MARISCUOLA TARANTO I.D. 4887– CAP. 7120-28/SMM - E.F. 2025	Pag. 7 di 10
--	--	--------------

per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Il mancato ottenimento di eventuali pareri favorevoli implicherà la mancata possibilità di proseguire l'iter progettuale e quindi comporterà la risoluzione in danno.

Il Soggetto Incaricato non ha diritto in ogni caso al risarcimento danni.

7. DEFINIZIONE E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

Il compenso posto a base di gara per l'affidamento dell'incarico in questione è stato stabilito ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 come modificato dal D. Lgs.36/2023 allegato I.13.

L'ammontare totale del compenso per l'affidamento del presente servizio è il seguente: € **36.080,32** (INARCASSA 4% ed IVA 22% inclusi).

Acconti e pagamenti

Ai sensi dell'art. 33, dell'Allegato II.14 del D. Lgs 36/2023, non è prevista l'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale, salvo specifica, circostanziata istanza da parte dell'operatore economico e previa motivazione in merito alla necessità derivante da spese da sostenere per l'avvio della prestazione.

È previsto il pagamento a saldo dell'intero importo contrattuale, da cui detrarre l'eventuale anticipazione corrisposta, a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 116 comma 7 del Codice.

9. CLAUSOLE REVISIONE PREZZI

Trattandosi di contratto di durata inferiore all'anno non si applica la revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

10. AVVALIMENTO

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 104 del D. Lgs 36/2023.

11. SUBAPPALTO

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

 DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE TARANTO 3° UFFICIO LAVORI AREA COMSCUOLE	Capitolato del servizio per affidamento Incarico di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Adeguamento alla normativa antincendio della Foresteria Frequentatori, installazione impianto di climatizzazione e impianto di produzione acqua calda sanitaria” MARISCUOLA TARANTO I.D. 4887– CAP. 7120-28/SMM - E.F. 2025	Pag. 8 di 10
--	--	--------------

12. CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Al direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, punto v) dell'Allegato II.14 al codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve.
2. Il direttore dell'esecuzione o l'affidatario comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sulla prestazione del servizio; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'affidatario, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva sul primo atto di appalto idoneo a riceverla.
3. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'affidatario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'affidatario per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
4. L'affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'affidatario.

13. ECCEZIONI E RISERVE DELL’AFFIDATARIO

1. Ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'Allegato II.14 al codice, a pena di decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.
2. L'esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di appalto idoneo a riceverle con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7 dell'allegato II.14 al codice.
3. Il direttore dell'esecuzione, a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte dell'esecutore sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, nei successivi quindici giorni, espone in apposito verbale le sue motivate deduzioni.

 DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE TARANTO 3° UFFICIO LAVORI AREA COMSCUOLE	Capitolato del servizio per affidamento Incarico di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Adeguamento alla normativa antincendio della Foresteria Frequentatori, installazione impianto di climatizzazione e impianto di produzione acqua calda sanitaria” MARISCUOLA TARANTO I.D. 4887– CAP. 7120-28/SMM - E.F. 2025	Pag. 9 di 10
--	--	--------------

14. TUTELA DEL SEGRETO MILITARE

È fatto divieto al Contraente – che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare – di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l’Amministrazione della Difesa. Il Contraente è altresì tenuto ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, nonché da terzi estranei all’impresa stessa.

15. VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA PRESTAZIONE

È prevista l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell’art. 116 comma 7 del Codice.

16. CONTROVERSIE

Per le controversie concernenti l’esecuzione del presente contratto è escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all’art. 209 del “Codice dei Contratti Pubblici” ed all’art.190 del “Regolamento” mentre si applica l’art.25 del C.p.c

17. OMNICOMPRESIVITA’ DEI CORRISPETTIVI

Nei corrispettivi per onorari e spese e nel corrispettivo per attività necessarie che si intendono integralmente incluse:

- le spese per i viaggi, i sopralluoghi, le trasferte del tecnico incaricato e di eventuali collaboratori, nonché tutto ciò che afferisce alla sfera delle spese generali;
- le eventuali consulenze specialistiche che si rendessero necessarie per la redazione degli elaborati;
- l’uso delle attrezzature necessarie e dei mezzi di calcolo.

18. INDICAZIONE DELLE NORME DA APPLICARE

Le opere oggetto dei lavori saranno realizzate nel rispetto dei più moderni criteri della tecnica in uso, della buona regola d’arte nonché delle Leggi, Norme, Regolamenti, Disposizioni e Direttive Comunitarie vigenti su territorio nazionale in materia edilizia, di impianti, di antinquinamento, igiene del lavoro e prevenzione infortuni vigenti all’atto dell’esecuzione dei lavori. Si intendono pertanto operanti, a termine di legge, le altre e/o nuove disposizioni legislative e regolamenti applicabili sebbene non espressamente citate nel presente Studio di Fattibilità. Gli interventi sono regolati in materia di sicurezza dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e tutte le altre leggi, incluse quelle regionali, vigenti in materia di gestione dei rifiuti, anche se non espressamente richiamate in questo paragrafo.

 DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE TARANTO 3° UFFICIO LAVORI AREA COMSCUOLE	Capitolato del servizio per affidamento Incarico di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Adeguamento alla normativa antincendio della Foresteria Frequentatori, installazione impianto di climatizzazione e impianto di produzione acqua calda sanitaria” MARISCUOLA TARANTO I.D. 4887– CAP. 7120-28/SMM - E.F. 2025	Pag. 10 di 10
--	--	---------------

19. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Per quanto riguarda le modifiche di cui al presente articolo si fa riferimento a quanto sancito dall'art.120 D. Lgs 36/2023. In particolare, ai sensi del comma 9 del predetto articolo, con riferimento al capitolato prestazionale del servizio posto a base di gara, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione, alle condizioni originariamente previste, in aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

20. RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del Codice. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 – ter e 92, comma 4 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relativi ai servizi ed alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

21. ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE

Per poter accedere alle infrastrutture militari interessate dalla prestazione oggetto del presente disciplinare, il professionista dovrà consegnare all'Amministrazione Difesa apposito elenco riportante i dati anagrafici ed identificativi (anche degli autoveicoli) per l'accesso al comprensorio militar.. Nelle infrastrutture militari dovranno essere rispettati i regolamenti e le limitazioni esistenti al fine di non compromettere la sicurezza militare.

22. DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO

- P.S.C.

23. DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI AFFIDAMENTO (SUPPORTO INFORMATICO):

- Progetto Esecutivo dei lavori di “Adeguamento alla normativa antincendio della Foresteria Frequentatori, installazione impianto di climatizzazione e impianto di produzione acqua calda sanitaria”