



MINISTERO DELLA DIFESA



COMANDO LOGISTICO DELLA MARINA MILITARE

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALAZZINA DENOMINATA EX COMANDO DIPARTIMENTALE E AMMIRAGLIATO (PALAZZO ROSSO) DELLA SEDE DI NAPOLI



Proposta Progettuale per l'ammissibilità al Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (D.M. 16 settembre 2016)	ELABORATO	REVISIONE
	QUADRO TECNICO ECONOMICO 07	DICEMBRE 01 BIS

Responsabile del Procedimento

C.F. (INFR) DAVIDE AMODEO

Coordinatore della Progettazione

T.V. (INFR) ASSUNTA DE ROSA

Progettisti

T.V. (INFR) ANGELO TISEI

1° LGT. PIETRO R.O. BERNARDO

T.V. (INFR) DANIELA VILLA

LGT. ROSARIO PLUMITALLO

QUADRO ECONOMICO

(conforme all'Art. 42 del D.P.R. 236/12 e all'art. 16 D.P.R. 207/10)

Palazzina ex Comando Dipartimentale e Ammiragliato (Palazzo Rosso)

	IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	Imponibile	IVA ed eventuali altre imposte
A1	A misura	€ 0,00	€ 0,00
A2	A corpo	€ 1 775 490,66	€ 390 607,95
A3	In economia	€ 0,00	€ 0,00
A	Totale (A1+A2+A3):	€ 1 775 490,66	€ 390 607,95
	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO		IVA ed eventuali altre imposte
B1	A misura	€ 0,00	€ 0,00
B2	A corpo	€ 61 634,42	€ 13 559,57
B3	In economia	€ 0,00	€ 0,00
B	Totale oneri per la sicurezza (B1+B2+B3):	€ 61 634,42	€ 13 559,57
IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (A+B):		€ 1 837 125,08	€ 404 167,52
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:		IVA ed eventuali altre imposte
C1	Imprevisti:	€ 73 485,00	€ 16 166,70
C2	Rilevi, accertamenti e indagini:	€ 0,00	€ 0,00
C3	Allacciamenti ai pubblici servizi:	€ 0,00	€ 0,00
C4	Acquisizione aree o immobili:	€ 0,00	€ 0,00
C5	Accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del Codice:	€ 0,00	€ 0,00
C6.1	Spese tecniche relative alla progettazione: Esecutiva	€ 59 439,76	€ 13 076,75
C6.2	Spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari:	€ 0,00	€ 0,00
C6.3	Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:	€ 0,00	€ 0,00
C6.4	Spese tecniche relative alle conferenze di servizi:	€ 0,00	€ 0,00
C6.5	Spese tecniche relative alla direzione dei lavori e assistenza giornaliera e contabilità:	€ 0,00	€ 0,00
C6.6	Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:	€ 0,00	€ 0,00
C7	Spese per attività di consulenza o di supporto: Verifica Progettazione esecutiva	€ 24 926,26	€ 5 483,78
C8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici:	€ 0,00	€ 0,00
C9.1	Spese per gli accertamenti di laboratorio e per le verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto:	€ 0,00	€ 0,00
C9.2	Spese per il collaudo tecnico amministrativo, per il collaudo statico e per altri eventuali collaudi specialistici:	€ 0,00	€ 0,00
C10	Eventuali lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto:	€ 0,00	€ 0,00
C11	Totale I.V.A. ed eventuali altre imposte ¹		€ 34 727,23
C	Totale somme a disposizione (somma da C1 a C11):	€ 192 578,25	
D1	Spese tecniche relative alla assicurazione dei dipendenti:	€ 0,00	€ 0,00
D2	Spese per la pubblicità;	€ 1 500,00	€ 150,00
D3	Spese di carattere strumentale sostenute dalla Amministrazione aggiudicatrice:	€ 0,00	€ 0,00
D4	Contributo per A.N.A.C.	€ 600,00	€ 0,00
D5	Incentivo (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 0,00	€ 0,00
D6	Totale I.V.A. ed eventuali altre imposte (della sola voce D)		€ 150,00
D	Totale D (somma da D1 a D4):	€ 2 250,00	
AMMONTARE INTERVENTO (A+B) IVA COMPRESA:		€ 2 241 292,60	
TOTALE COMPLESSIVO PROGRAMMATO (A+B+C+D) IVA COMPRESA:		€ 2 436 120,85	