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C A P I T O L A T O  D E L  S E R V I Z I O  

 
 

OGGETTO:  PALAZZINA DENOMINATA EX COMANDO DIPARTIMENTALE E 
AMMIRAGLIATO DI NAPOLI- ID 2256 – Cap. 7120/45 S.M.D. – EE.FF. 2024-
2025.  
Verifica, ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, 
del Progetto Esecutivo, comprensivo di PSC, dei lavori di “Riqualificazione 
Energetica Palazzina Denominata Ex Comando Dipartimentale e 
Ammiragliato (Palazzo Rosso)”.  

 
  
Categorie di progettazione: E.22  
 

SCHEDA ECONOMICA 

a. Importo a base di gara - Oneri per PE e PSC  28’206,58 €  
b. Oneri INARCASSA (4%) 1'128,26 €  
c. Totale imponibile (a.+ b.) 29’334,84 €  
d. IVA (22%)   6'453,67 €  
e. TOTALE SERVIZIO (c.+d.) 35’788,51 €  
f. Contributo ANAC (Stazione appaltante) 0,00 €  
g. TOTALE IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA (e.+f.) 35’788,51 € 
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CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il presente capitolato ha per oggetto l’appalto relativo al servizio di ingegneria ed architettura inerente 
alla Verifica, ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, del Progetto 
Esecutivo, comprensivo di PSC, dei lavori di “Riqualificazione Energetica Palazzina 
Denominata Ex Comando Dipartimentale e Ammiragliato (Palazzo Rosso Napoli”. 
 
 

2. STRUTTURE OGGETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA   

L’area oggetto degli interventi si trova nel comprensorio denominato “ex Comando Dipartimentale e 
Ammiragliato di Napoli” rappresentato nell’aerofotogrammetria seguente (Fig. 1.1).  
 

 
Figura 1.1 – Foto aerea di Palazzo Rosso 

 
Il complesso organismo edilizio (figura 1.1) è ubicato in un’area centrale della città metropolitana di 
Napoli, sito in corrispondenza del crocevia di via Santa Lucia e via Cesario Console (già Salita o 
Discesa del Gigante). 
In pianta, si caratterizza per una geometria irregolare e molto articolata, sviluppata intorno a due corti 
interne scoperte: la planimetria non si ripete identicamente per tutti i piani. In elevazione, si sviluppa 
per complessivi n. 5 livelli, di cui uno interrato e quattro fuori terra, collegati tra loro a mezzo di 
gruppi scala - ascensori. La copertura è in parte piana e in parte a capriate in legno. La parte terrazzata 
è realizzata con estradosso sagomato a pendenze confluenti verso i pluviali di raccolta delle acque 
meteoriche, pavimentata e munita di parapetti. I prospetti sono anch’essi molto articolati, anche se 
caratterizzati da una ripetitività delle bucature e dei fregi architettonici (timpani, lesene, marcapiani). 
All’intorno, il fabbricato termina parzialmente in aderenza con altro edificio di analoghe 
caratteristiche 
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architettoniche, in via Santa Lucia, ed in adiacenza a edificio di dimensioni maggiori su via Cesario 
Console (figura 1.2). 
 

 
Figura 1.2 – Vista dal crocevia del Palazzo Rosso 

 
Il prospetto su via S. Lucia risulta orientato a S-E (figura 1.3a), mentre quello su via Cesario Console 
è rivolto a NE (figura 1.3b). 
 

a.  b.  
Figure 1.3 – a. Prospetto su via Santa Lucia; b. Prospetto su via Cesario Console 

 
Palazzo Rosso è dotato di n. 3 accessi, tutti carrai, disposti rispettivamente uno in corrispondenza di 
via Santa Lucia (figura 1.4a), impiegato come varco principale, ed i restanti lungo via Cesario 
Console (figura 1.4b). 
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a.   b.  
Figura 1.4 – a. Ingresso di via Santa Lucia; b. Ingressi di via Cesario Console 

 
Un sintetico schema planimetrico dell’immobile, come riportato nel Piano Regolatore di Napoli della 
M.M., consente di riferire alcuni dati tecnici complessivi (figura 1.5). 
 

 

Figura 1.5 – Stralcio planimetrico 

 
Proseguendo con il rilievo planimetrico interno, la configurazione spaziale e la distribuzione 
funzionale, oltre al report fotografico (Tav. 01), dettagliate nei corrispondenti elaborati grafici (Tavv. 
02-10), permettono di rilevare le seguenti destinazione d’uso per ciascun livello: 
• piano terra (cortile lato S. Lucia): magazzini, depositi, locale ex tipografia, la Centrale Termica 

e il locale con il gruppo elettrogeno di emergenza; 
• piano terra (cortile di rappresentanza): magazzini, depositi, n. 2 alloggi ASI, di cui uno, a suo 

tempo classificato per l’A.d.B. del COMNAVSOUTH; 
• piano primo: sede del MARITELE NAPOLI, alcuni uffici del Q.G.M. NAPOLI; 
• piano secondo: ufficio dell’Ammiraglio e relative segreterie, ufficio del Comandante del Q.G.M., 

e altri gli uffici del Q.G.M.; 
• piano terzo: alloggio del Comandante Logistico e sale di rappresentanza (ex ASIR); 
• piano quarto: alloggi di servizio, n. 5 ASI; 
• piano interrato: area assimilabile ad una “cittadella”, (in passato sede operativa di 

COMEDCENT), in cui sono stati ricavati locali tecnici e di deposito. 
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In sintesi, presso Palazzo Rosso sono ubicati: l’ufficio dell’Ammiraglio, alcuni uffici del Q.G.M. e 
di MARITELE NAPOLI, l’alloggio del Comandante Logistico e di rappresentanza (ex ASIR), e n. 6 
alloggi ASI. 
Il rilievo in elevazione interno, che consente di verificare un’altezza massima antincendio del 
fabbricato inferiore a 24 metri, permette di restituire le seguenti quote di interpiano (Tabella 1.1): 

Piano Quota (m) 
PIANO INTERRATO (su Via S. Lucia)  - 3.90 
PIANO TERRA (su Via S. Lucia)  + 4.00 
PIANO PRIMO (su via S. Lucia) – PIANO TERRA (via C. Console)  + 7.60 
PIANO SECONDO (su via S. Lucia) – PIANO PRIMO (su via C. Console)  +12.05 
PIANO TERZO (su via S. Lucia) – PIANO SECONDO (su via C Console)  +18.10 
PIANO QUARTO (su via S. Lucia) – PIANO TERZO (via C. Console)  + 23.35 
PIANO SOTTOTETTO (altezza media)  + 25.15 

Tabella 1.1 – Quote Palazzo Rosso considerando il piano stradale su Via S. Lucia 

 
Le caratteristiche strutturali dell’intero organismo edilizio oggetto di riqualificazione energetica, sono 
state desunte dalle Verifica di Vulnerabilità Sismica condotta nel 2013 e nel 2021 da Professionisti 
esterni all’Amministrazione Difesa, in particolare gli elementi costituenti il fabbricato sono:  
a) Struttura portante: principalmente le murature portanti sono realizzate in blocchi di tufo legati 

con malta idraulica e priva di ricorsi; 
b) Tamponamenti esterni: principalmente le chiusure verticali opache esterne sono realizzate con 

muratura in blocchi di tufo, intonacata su entrambi i lati, per uno spessore medio di 140 cm; 
c) Solai interpiano: principalmente i solai interpiano sono costituiti da solai di spessore pari a 20/40 

cm, sono composti da orditura principale in ferro (profili NP), secondaria in travi di legno 
massiccio e sovrastante tavolato, intonacati all’intradosso con malta cementizia e pavimentati 
all’estradosso, per uno spessore complessivo di 35 cm; 

d) Solaio copertura: principalmente i solai di copertura sono costituiti da solai di spessore pari a 
20/40 cm, sono composti da orditura principale in ferro (profili NP), secondaria in travi di legno 
massiccio e sovrastante tavolato, intonacato all’intradosso ed impermeabilizzato all’estradosso e 
pavimentato. 

e) Infissi esterni: principalmente gli infissi esterni di facciata con telaio in alluminio di colore 
chiaro, non tutti dotati di vetrocamera. 

f) Fondazioni: le fondazioni sono realizzate a sacco con scaglioni di tufo compattato; il suolo di 
fondazione è il tufo litoide a circa 5.00 m. dal piano stradale. 

Il progetto esecutivo ed il PSC, oggetto di verifica ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 36/2023, prevede  
di riqualificare i vari sistemi edificio/impianti e raggiungere gli standard energetici previsti dalla 
normativa vigente., inoltre, dovrà essere sottoposto al parere della competente Soprintendenza in 
quanto il manufatto oggetto d’intervento costituisce “bene culturale”, ai sensi dell’art. 10 comma 1 
del D.lgs. 42/2004, poiché di notevole interesse artistico e storico; inoltre, risulta già essere stato 
vincolato nel secolo scorso, ai sensi dell’art.1 della L. 1089/1939 “Tutela delle cose d’interesse 
artistico o storico” (L. 1089/1939 abrogata dal D.lgs. 490/1999, a sua volta abrogato dal D.lgs. 
42/2004 “Codice dei Beni Culturali”). 
In particolare la Progettazione da Verificare dovrà tener conto della Proposta Progettuale di 
riqualificazione energetica” della Palazzina ex Comando Dipartimentale e Ammiragliato nella quale 
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sono stati inseriti una serie di interventi, tecnologicamente performanti, di seguito elencati per macro 
attività:  
• isolamento termico delle superfici opache orizzontali delimitanti superiormente il volume 

climatizzato (coibentazione del lastrico solare); 
• sostituzione delle chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato 

(infissi a taglio termico); 
• installazione di sistemi di schermatura di chiusure trasparenti (vetri-camera basso emissivi) con 

esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi (intervento da collegarsi al punto precedente); 
• sostituzione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento esistenti con impianto di 

climatizzazione centralizzato VRV (climatizzatore multi-zona a volume di refrigerante 
variabile); 

• sostituzione degli scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore; 
• riqualificazione degli impianti di illuminazione (con tecnologia Led); 
• installazione di sistemi di termoregolazione del calore (integrato nei comandi a filo locali 

dell’impianto di climatizzazione centralizzato); 
• installazione di un sistema BACS di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione 

delle dell’impianto termico (comando centralizzato) e sistema per il monitoraggio della 
prestazione energetica (che consente di rilevare e monitorare i consumi e l’andamento delle 
temperature delle apparecchiature a sistema); 

• installazione di un sistema BACS di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione 
delle dell’impianto di illuminazione (dimmeraggio per la variazione dell’intensità luminosa a 
seconda delle condizioni di illuminazione ambientali, e rilevatore di presenza); 

• installazione di un impianto di produzione di energia elettrica (impianto fotovoltaico). 
 

3. CORRISPETTIVO 

L’importo complessivo della prestazione professionale è di € 40’114,37 
(centomilacinquecentoquaranta/22), comprensivo di oneri di legge, distinto come di seguito riportato: 
 

Importo lavori: € 1’837’125,08 (oneri di legge esclusi) 
Categorie di progettazione: E.22 

 

a. 
Oneri per la Verifica del PE e PSC dei lavori di  “Riqualificazione 
Energetica Palazzina Denominata Ex Comando Dipartimentale e 
Ammiragliato (Palazzo Rosso Napoli)” 28’206,58 €  

b. Oneri INARCASSA (4%) 1'128,26 €  
c. Totale imponibile (a.+b.) 29’334,84 €  
d. IVA al 22% 6'453,67 €  
e. TOTALE (c.+d.) 35’788,51 €  

 
La parcella professionale delle prestazioni, di cui al punto e. della tabella precendete, è stata 
determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati 
dal decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016. 
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4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

La prestazione nella sua complessità (servizi di ingegneria ed architettura) si configura quale Appalto 
di Servizio Tecnico di cui all’art. 42 del D.Lgs. 36/2023.  
Il Servizio prevede l’accertamento della conformità della soluzione progettuale prescelta alle 
specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati 
progettuali dei livelli già approvati. 
Il presente capitolato tecnico definisce le finalità, gli obiettivi, le modalità esecutive del servizio di 
verifica del Progetto Esecutivo inerente ai lavori di “Riqualificazione Energetica Palazzina 
Denominata Ex Comando Dipartimentale e Ammiragliato (Palazzo Rosso Napoli)”. 



MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE 

TARANTO 
 

Pag. 10 | 36 
 
 

CAPO II – ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

5. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E INIZIO DELLE PRESTAZIONI 

L’esecuzione del contratto ha inizio dopo l’atto negoziale di cui al precedente art. 1 ed in seguito a 
consegna, risultante da apposito verbale da effettuarsi a seguito della registrazione dell’impegno e 
comunque non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto, 
previa convocazione dell’Affidatario. 
Se nel giorno fissato e comunicato l’Affidatario non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) 
giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della 
prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione Appaltante di 
risolvere il contratto applicativo, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), ferma restando la 
possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò 
possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. 
Rimane sempre facoltà della Stazione Appaltante richiedere motivatamente, a terzi, prestazioni della 
stessa natura di quelle rientranti nell’oggetto del presente appalto, ovvero provvedervi direttamente 
senza che l’Affidatario possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere, né pretendere alcun 
compenso o risarcimento. 
La prestazione dovrà essere eseguita secondo le modalità e nei termini di seguito indicati. 
 
 

6. DURATA DEL CONTRATTO 

Per l’esecuzione del presente incarico viene fissata una durata di 30 (trenta) giorni solari e consecutivi. 
La decorrenza dei tempi si intende dalla data successiva a quella del verbale di inizio della prestazione 
fino all'atto formale di validazione, di cui all'articolo 42, comma 4, del codice, da parte del 
Responsabile Unico del Progetto (Art. 44. Comma 1, Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023).  
Sono esclusi dal computo i giorni necessari per le approvazioni/autorizzazioni ed i relativi iter da 
parte della Regione, della Soprintendenza, del Comune, dei VV.F o da altri Enti a ciò preposti; 
faranno fede la data di assunzione a protocollo delle pratiche e la successiva data di approvazione da 
parte degli Enti preposti; per tale aspetto, sarà cura del Contraente comprovare le predette date 
mediante presentazione della relativa documentazione; qualora non vengano comprovate le date, i 
giorni trascorsi saranno comunque computati ai fini del conteggio della durata complessiva per la 
redazione dei progetti. 
Sono altresì esclusi dal computo le fasi di accettazione degli elaborati e della verifica della 
documentazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto e del Responsabile Unico del 
Progetto per l’esecuzione del contratto, durante le quali la prestazione si intende sospesa.  
Sono altresì esclusi dal computo i giorni in cui si redigono i verbali di consegna, di sospensione, di 
ripresa e di ultimazione della prestazione. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio per il tempo ritenuto necessario per 
l’esame dei rapporti e per acquisire le necessarie autorizzazioni, senza che ciò possa comportare il 
riconoscimento di maggiori oneri. 
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7. SOSPENSIONI E PROROGHE 

Trova applicazione la disciplina delle sospensioni e delle proroghe di cui all’art. 121 del D.Lgs. 
36/2023. 
 

8. PROGRAMMA ESECUTIVO DELL’AFFIDATARIO E CORONOPROGRAMMA 

Qualora richiesto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), l’Affidatario è tenuto a 
presentare alla Stazione Appaltante un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle 
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale 
programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni attività, le 
previsioni circa il periodo di esecuzione e deve essere approvato dalla Direzione per l’Esecuzione del 
Contratto. 
Tale programma dovrà essere articolato in funzione del termine utile previsto per il servizio affidato, 
nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento del servizio, da quanto 
previsto dal contratto e da quanto stabilito con il presente capitolato. 
La Stazione Appaltante effettuerà la verifica di congruenza dei suddetti programmi presentati 
dall’Affidatario e ne comunicherà l’esito all’Affidatario che provvederà entro il termine stabilito dal 
DEC ad apportare le eventuali modifiche richieste. 
Una volta emessi nella versione finale ed approvati dal DEC, i suddetti Programmi costituiranno il 
riferimento da seguire per la durata del servizio, salvo eventuali riprogrammazioni che si rendessero 
necessarie, purché preventivamente autorizzate dal DEC. 
Qualora dall’aggiornamento del programma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione del 
servizio stesso rispetto ai termini stabiliti nel contratto, l’Affidatario, onde non incorrere nelle penali 
previste dal presente capitolato, dovrà presentare al DEC, con specifica istanza, le giustificazioni dei 
connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 
 

9. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione del servizio 
nonché della loro irregolare conduzione secondo programma: 

 l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Affidatario ritenesse di dover effettuare, salvo che 
siano ordinati dalla Direzione per l’Esecuzione del Contratto o espressamente approvati da questa;  

 il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 
assimilabili; 

 il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Affidatario comunque 
previsti dal presente capitolato; 

 le eventuali controversie tra l’Affidatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati 
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

 le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Affidatario e il proprio personale dipendente. 
 

10. POLIZZE A CARICO DELL’AFFIDATARIO 

a) Garanzia definitiva:  
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Garanzia definitiva di cui all’117 del D.Lgs 36/2023 con le modalità di cui all’art 106, fatte salve 
le eventuali maggiorazioni specificate dall’art. 117 del Codice pari al 5% dell’importo contrattuale 
ai sensi dell’art. 53 comma 4 del Codice dei contratti pubblici. 

b) Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale: 
Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per il progettista di   € 779.433,94 pari 
al 10% dell’importo lavori da appaltare. 
Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni nello 
svolgimento della specifica attività che determini a carico dell’amministrazione appaltante nuove 
spese per l’affidamento del servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea 
dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo 
specifico progetto. La mancata presentazione della polizza da parte dell’affidatario esonera la 
Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali. 
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 CAPO III - DISCIPLINA ECONOMICA 

11. CORRISPETTIVI 

Il corrispettivo della prestazione professionale è stato determinato in base alle attività da svolgere ed 
ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 
17/06/2016 reso obbligatorio dal codice degli appalti. 
All’importo lordo così determinato, comprensivo di spese ed oneri, verrà applicato il ribasso 
percentuale unico offerto in sede di gara dall’Affidatario, e verranno aggiunte INARCASSA al 4% e 
IVA al 22%. 
Gli importi individuati ai sensi del precedente comma si intendono accettati dall’Affidatario in 
base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili. 
L’attività di verifica dovrà essere svolta in osservanza alle prescrizioni e con gli oneri riportati nel 
presente capitolato, ed in particolare nei prezzi di cui al precedente comma si intendono compensati: 

 tutti gli adempimenti necessari all’effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, studi, 
sperimentazioni, prove, progettazioni di dettaglio, approvazioni e autorizzazioni che si 
rendessero necessari; 

 tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente capitolato e dai 
suoi allegati, nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che sebbene 
non specificati, si rendano necessari per dare le prestazioni complete a regola d’arte; 

 tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all’avanzamento del servizio dovuti alla presenza di 
esercizio delle attività degli immobili interessati dall’appalto, e dall’esecuzione per fasi del 
servizio, fasi che saranno stabilite dalla stazione appaltante in relazione alle esigenze 
dell’esercizio delle predette attività; 

 tutti gli “oneri della sicurezza” necessari a garantire la sicurezza aziendale i quali sono 
intrinsecamente connessi alle varie attività; 

 i “costi della sicurezza” ovvero le spese sostenute per l’eliminazione dei rischi vari da 
interferenza. 

Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile per 
l’Affidatario, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri 
occorrenti all’esecuzione del servizio, le opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio, 
posa in opera e/o montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, la pulizia delle aree oggetto di 
intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per effettuare il 
servizio alle condizioni contrattuali. 
L’Affidatario non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni di 
esecuzione dell’appalto previste dal presente capitolato, né avere diritto a compensi straordinari per 
ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi motivo inerente le aree di intervento, né 
rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante l’esecuzione o disposti 
insindacabilmente dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto. 
 
 
 



MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE 

TARANTO 
 

Pag. 14 | 36 
 
 

12. INVARIABILITÀ DEI PREZZI 

Trattandosi di contratto di durata inferiore all’anno non si applica la revisione prezzi e non trova 
applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile. 
 

13. ANTICIPAZIONI 

Ai sensi dell’art. 33, dell’Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, non è prevista l'anticipazione del prezzo 
pari al 20% dell’importo contrattuale, salvo specifica, circostanziata istanza da parte dell’operatore 
economico e previa motivazione in merito alla necessità derivante da spese da sostenere per l’avvio 
della prestazione. In quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 125, comma 1 del D.Lgs 36/2023, 
l'anticipazione del prezzo sarà pari al 20% dell’importo contrattuale 
 

14. PAGAMENTI 

E’ previsto il pagamento a saldo dell’intero importo contrattuale, da cui detrarre l’eventuale 
anticipazione corrisposta e penali, a seguito dell’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione 
che in questo caso sostiuisce la Verifica di Conformità. 
 
L’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell’art. 116 comma 1 e comma 5, del 
D.Lgs 36/2023, è prevista a seguito dell’approvazione della verifica da parte del Committente. 

 
Ai sensi dell’art. 116 co. 1 del D. Lgs. 36/2023, all’esito positivo del Certificato di Regolare 
Esecuzione il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura a saldo. 
 
Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, ove non già in atti nei riguardi dell’Affidatario 
nonché di tutti gli eventuali subappaltatori, oltre che delle certificazioni rilasciate dagli enti 
previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. 
 
I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la 
consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile Unico del Progetto. 
I termini per disporre il pagamento degli acconti non può superare i trenta giorni dall’emissione del 
relativo certificato; il termine per il pagamento della rata di saldo non può superare i 90 giorni 
dall’emissione del certificato di verifica di conformità del Contratto applicativo. 
Qualora il pagamento della rata di saldo o degli acconti sia ritardato spettano all’Affidatario gli 
interessi nella misura e nei termini stabiliti dal D.Lgs. 36/2023. Tutti gli interessi sono comprensivi 
del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224 cc. 
L’Affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 
e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136. 
I pagamenti di importi superiori ad € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 
48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18/01/2008 n. 40. 
I termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo, non dovrà 
essere superiore a 30 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni acconto. 
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Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti a seguito dell’emissione delle fatture in base 
ai certificati di pagamento non può superare i 60 giorni a decorrere dalla data di emissione delle 
medesime fatture. 
In caso di ritardo nel pagamento il Contraente può richiedere sulla somma dovuta gli interessi 
moratori fino alla data di emissione del mandato nella misura stabilita dall’articolo 5 del D. Lgs. 
09/10/2002 n. 231 e s.m.i., salve le ipotesi di cui all’art. 122 del D.P.R n. 236/2012. 
Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell’esecuzione del servizio sono stabilite in 
misura giornaliera pari all’1%0 dell’ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non 
superiore al 10% (art. 126, comma 1, D.Lgs. 36/2023). 
 
 

15. RITARDI NEI PAGAMENTI 

In caso di ritardo nel pagamento il Contraente può richiedere sulla somma dovuta gli interessi 
moratori fino alla data di emissione del mandato nella misura stabilita dall’articolo 5 del D. Lgs. 
09/10/2002 n. 231 e ss.mm.ii., salve le ipotesi di cui all’art. 122 del D.P.R. n. 236/2012. 
 
 

16. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

È vietata la cessione degli atti negoziali sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
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CAPO IV - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

17. DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, la Stazione 
Appaltante istituisce un ufficio di Direzione dell’Esecuzione del Contratto costituito da un Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo. 
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione 
dell’attività di tutto l’ufficio di direzione ed interloquisce, in via esclusiva, con l’Affidatario in merito 
agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’Affidatario 
mediante ordini di servizio redatti in due copie sottoscritte dal Direttore emanante e comunicate 
all’affidatario che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza. 
L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi 
disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate. 
 
 

18. CONTROLLI E VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE 

Il Responsabile Unico del Progetto ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto vigileranno sulle 
attività per la migliore riuscita del Servizio; al fine di monitorare costantemente lo svolgimento 
dell’attività, l’Affidatario è tenuto ad inviare al RUP un report quindicinale delle attività stesse. 
Nel pieno rispetto delle autonomie operative, organizzative e di responsabilità dei soggetti contraenti, 
la Stazione Appaltante ha il diritto di controllare lo svolgimento delle prestazioni e di verificare le 
stesse durante la loro esecuzione, allo scopo di garantire l’osservanza delle prescrizioni tecniche, delle 
indicazioni progettuali impartite e della normativa vigente. 
Se, in occasione di tali verifiche, venisse accertato dalla Committente che in fase di espletamento del 
servizio è stata violata anche una sola delle condizioni di esecuzione previste nel presente documento 
o non rispettate le indicazioni progettuali impartite, la Committente stessa può fissare un termine 
temporale affinché l’Affidatario esegua quanto richiesto. Decorso inutilmente il termine fissato senza 
che l’Affidatario abbia provveduto alle modifiche richieste, conformandosi alle condizioni ed 
indicazioni contrattuali, è facoltà della Committente dichiarare unilateralmente risolto il contratto per 
inadempienza dell’Affidatario, il quale dovrà provvedere al risarcimento di tutti gli eventuali 
maggiori oneri sostenuti dalla Committente medesima e dei danni subiti per la conclusione del 
servizio appaltato. L’Affidatario non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi 
o sospensioni che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra. 
 
 

19. ULTIMAZIONE DEI SERVIZI 

L’ultimazione delle prestazioni, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - 
dall’Affidatario al Direttore per l’Esecuzione del Contratto, tramite la trasmissione degli elaborati 
progettuali timbrati e firmati, che procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio con 
l’Affidatario e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare. 
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In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 
verbalizzati eventuali vizi e difformità che l’affidatario è tenuto a eliminare a sue spese nel termine 
fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 
Nel caso in cui l’ultimazione dei servizi oggetto del contatto non avvenga entro i termini stabiliti 
dagli atti contrattuali, è applicata la penale prevista dal presente capitolato, per il maggior tempo 
impiegato dall’affidatario nell’esecuzione del contratto. 
 
 

20. VERIFICHE DI CONFORMITÀ 

Ai sensi dell’art. 116 co. 1 del D. Lgs. 36/2023 i Servizi oggetto del contratto sono soggetti, a seguito 
dell’approvazione della progettazione da parte del Committente, a verifica di conformità, onde 
certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, 
economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del capitolato e 
di quanto offerto in sede di gara. 
All’esito delle operazioni ed al termine del contratto il soggetto incaricato, non oltre 6 mesi dalla 
ultimazione delle prestazioni, rilascia il certificato di verifica di conformità e lo trasmette per 
l’accettazione all’Affidatario il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento 
dello stesso. All’atto della firma l’Affidatario può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. 
Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni 
dell’Affidatario, corredate dalle proprie valutazioni. L’accertamento della regolarità delle prestazioni 
non esonera l’Affidatario da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non 
fossero emersi all’atto della predetta verifica e venissero accertati successivamente (vizi occulti). 
 
 

21. MODIFICHE CONTRATTUALI 

No, salvo quanto disposto dall’art. 120 del D.Lgs 36/2023. 
 
 

22. OMNICOMPRENSIVITA’ DEI CORRISPETTIVI 

Nei corrispettivi per onorari e spese e nel corrispettivo per indagini necessarie si intendono 
integralmente inclusi: 
- le spese per i viaggi, i sopralluoghi, le trasferte del tecnico incaricato e di eventuali collaboratori, 

nonché tutto ciò che afferisce alla sfera delle spese generali; 
- le eventuali  consulenze specialistiche e le verifiche che si rendessero necessarie per la redazione 

degli elaborati progettuali; 
- l’uso delle  attrezzature necessarie e dei mezzi di calcolo; 
- i rilievi, i saggi, le campionature ed i controlli, distruttivi e non, ed i relativi ripristini; 
- gli oneri necessari per l’elaborazione dei rilievi strutturali; 
- le prove geologiche, geognostiche e geotecniche; 
- la collaborazione con altri professionisti o studi tecnici di cui l’Incaricato dovesse avvalersi 

nell’espletamento dell’incarico; 
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- le assicurazioni e garanzie richieste; 
- le spese per le eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie fino alla definitiva accettazione 

degli elaborati ed alla accettazione dell’Amministrazione; 
- le spese per la stesura e la consegna degli elaborati secondo le modalità definite nel presente 

capitolato, 
- qualsiasi altro onere professionale, di ausilio, di manodopera, di acquisizione, uso o nolo dei mezzi 

e dei materiali necessari, di esecuzione o affidamento delle prove, di ripristino, di sicurezza o 
quant’altro occorrente. 
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CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E 
TUTELA DEI LAVORATORI 

23. NORME DI SICUREZZA GENERALI ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI 
MANODOPERA 

L’Affidatario è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008, con 
particolare riferimento ai rischi da interferenza, e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e 
igiene sul lavoro ed a prevedere, negli eventuali contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in 
opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e 
disposizioni. 
L’Affidatario e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell’art. 90 
co. 9 lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008, a fornire al Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’indicazione 
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli 
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. 
L’Affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi 
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 
L’Affidatario non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione di 
quanto stabilito nel presente articolo. 
L’ Affidatario è tenuto altresì all’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di 
contribuzione ed assicurazioni; in caso di situazioni di irregolarità contributiva e previdenziale 
dell’Affidatario, l’Amministrazione procederà al pagamento dei corrispettivi secondo quanto 
disposto dalle norme vigenti in materia. 
 
 

24. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

L’Affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui dell’art. 15 del D. Lgs. n. 
81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili ad eventuali lavorazioni previste in 
cantiere. 
Qualora l’Affidatario del servizio dovesse avvalersi di una Società per l’esecuzione delle indagini 
specialistiche, Egli ricoprirà per quest’ultima l’incarico di Committente. 
La Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, verificherà la congruità del D.V.R. 
fornito dall’Affidatario attraverso riunioni di coordinamento con il personale qualificato del 
Comando Utente. 
L’Affidatario è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la 
stazione appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in 
corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. 
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CAPO VI - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

25. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI 

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture 
compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 
36/2023 la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale 
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle 
lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È 
ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023. 
 
 

26. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

L’Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione 
delle parti del contratto oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni 
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza 
all’esecuzione delle attività subappaltate. 
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e il Responsabile Unico del Progetto provvedono a 
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del 
subappalto. 
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, 
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995 n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo 
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 
 
 

27. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Affidatario e tutti i prestatori di servizi, i fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera 
delle imprese, a qualunque titolo interessati all’esecuzione del contratto sono tenuti all’obbligo della 
tracciabilità dei flussi finanziari, come disciplinati dall’art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
successive modificazioni e integrazioni, e come specificato anche e dalle Determinazioni dell’ANAC, 
pertanto: 

 l’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

 l’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione dell’affidamento della prestazione, ai sensi dell’art. 
1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall’attuazione fossero 
eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono 
la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi. L’Affidatario con la firma 
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dell’accordo assume espressamente l’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i 
subcontratti che stipulerà a seguito della sottoscrizione dei successivi eventuali atti negoziali. 
L’Affidatario si obbliga altresì a utilizzare lo stesso conto corrente bancario/postale dedicato, previa 
indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, 
subappaltatori e i subcontraenti. Il Committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui ai 
successivi eventuali atti negoziali esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, 
previa indicazione del CIG di riferimento. 
L’Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della legge n. 136/2010 procede 
all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione 
appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 
L’Affidatario si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’articolo 4 e all’articolo 
5 della legge n. 136/2010. 
Prima della liquidazione degli importi dovuti l’Affidatario produrrà apposita dichiarazione attestante 
l’avvenuta ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L.136/2010 nei confronti di tutti gli 
eventuali subappaltatori e subcontraenti coinvolti nell’esecuzione anche non esclusiva del contratto, 
di tutta la filiera degli operatori economici a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al presente 
appalto, anche per i contratti di fornitura con posa in opera, oppure dichiarerà di non aver fatto ricorso 
a subappalti. 
Ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 
11 agosto 2014, n.114, la sottoscrizione di subcontratti relativi a: 

 trasporto di materiali a discarica per conto terzi; 

 trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi; 

 estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

 confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

 noli a freddo di macchinari; 

 fornitura di ferro lavorato; 

 noli a caldo; 

 autotrasporto per conto di terzi; 

 guardiania dei cantieri. 
deve essere subordinata obbligatoriamente alla preventiva consultazione dell’apposito elenco di 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa 
operanti nei medesimi settori, istituito presso ogni Prefettura in cui la ditta richiedente ha la propria 
sede legale (c.d. white list). 
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CAPO VII - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE 
D’UFFICIO 

28. ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE  

1. Ai sensi dell’articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con le modalità e nei 
termini previsti dall’Allegato II.14 al codice, a pena di decadenza dal diritto di far valere, in 
qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto 
contabile. 

2. L’esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di appalto idoneo a 
riceverle con le modalità e nei termini previsti dall’articolo 7 dell’allegato II.14 al codice. 

3. Il direttore dell’esecuzione, a seguito dell’iscrizione delle riserve da parte dell’esecutore sul 
primo atto di appalto idoneo a riceverle, nei successivi quindici giorni, espone in apposito 
verbale le sue motivate deduzioni.  

 
 

29. CONTROVERSIE 

Al Contratto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 211 del D.Lgs. 36/2023. 
Ai sensi dell’articolo 212 del D.Lgs. 36/2023, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 
all’accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti 
possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice 
civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è 
necessario il parere dell’avvocatura che difende la Stazione Appaltante. 
Nelle more della risoluzione delle controversie l’Affidatario non può comunque rallentare o 
sospendere le attività, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante. 
Ove non si proceda alla risoluzione bonaria delle predette controversie e l’Affidatario confermi le 
riserve, la definizione di tutte le riserve derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta all’autorità 
giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale. 
L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla 
loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle 
questioni. 
 
 

30. CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE 

1. Al direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 1 comma 2, punto v) dell’Allegato II.14 al 
codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve. 

2. Il direttore dell’esecuzione o l'affidatario comunicano al RUP le contestazioni insorte circa 
aspetti tecnici che possono influire sulla prestazione del servizio; il RUP convoca le parti entro 
quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione 
al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'affidatario, il quale 
ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva sul primo atto di appalto 
idoneo a riceverla. 
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3. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell’esecuzione redige in contraddittorio con 
l'affidatario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza 
di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'affidatario per le sue 
osservazioni, da presentarsi al direttore dell’esecuzione nel termine di otto giorni dalla data 
del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si 
intendono definitivamente accettate. 

4. L'affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è 
inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'affidatario. 
 
 

31. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti possono 
risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti 
condizioni: 
a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi 

dell’articolo 120; 
b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento 

delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui 
all’articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, 
lettere a) e b); 

c) l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni 
di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara; 

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli 
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un 
procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore: 
a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci; 
b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di 

prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata 
in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro. 

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni 
contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il 
direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave 
inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l’appaltatore il procedimento 
disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato II.14. All’esito del procedimento, la stazione appaltante, su 
proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore. 
Qualora, al di fuori di quanto sopra riportato, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza 
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore 
dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere 
inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il 
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processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve 
il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. 
La risoluzione del Contatto, nei casi succitati, sarà comunicata all’Affidatario a mezzo PEC ed avrà 
effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento 
della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da 
compromettere il rispetto dei contenuti del contratto, saranno contestate all’Affidatario dal RUP con 
comunicazione scritta inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo 
entro il quale l’Affidatario deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni 
giustificative. 
Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione non 
ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del Contratto.  
Contestualmente alla risoluzione, l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva 
posta a garanzia del Contratto, per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed 
impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione 
del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti 
economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico 
dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La comunicazione 
della decisione assunta dall’Amministrazione è fatta all’Affidatario a mezzo PEC, con la contestuale 
indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento, in contraddittorio fra la Direzione 
dell’Esecuzione del Contratto e l’Affidatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla 
presenza di due testimoni, dello stato di consistenza degli interventi eseguiti. La risoluzione del 
contratto legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data 
in cui si verifica la risoluzione del contratto medesimo. 
La risoluzione del contratto comporta la risoluzione anche dei singoli affidamenti in corso di 
espletamento. In tal caso saranno pagati all’Affidatario i servizi eseguiti, escluso qualsiasi altro 
indennizzo. In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa imputabile all’Affidatario, oltre ad 
incamerare la cauzione prestata, la stazione appaltante ha il diritto al risarcimento di ogni ulteriore 
danno. 
 
 

32. RISOLUZIONE DELL’ACCORDO PER GRAVI INADEMPIMENTI E 
IRREGOLARITÀ 

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti 
dell’Affidatario concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal singolo contratto 
applicativo tali da compromettere la buona riuscita del contratto, la sicurezza e l’igiene dei lavoratori, 
la tutela dell’ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che 
l’Affidatario non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La Stazione 
Appaltante ha facoltà, altresì, di procedere alla risoluzione del presente accordo: 

 qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento 
definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 
159/2011. 
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 qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuta la revoca dell’attestazione di 
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal 
casellario informatico gestito dall’Osservatorio dei contratti pubblici; 

 qualora si verifichi uno degli inadempimenti di cui al precedente articolo 34. 
 Costituisce altresì, motivo di risoluzione del singolo contratto applicativo il ritardo dell’Affidatario 
nell’esecuzione dei servizi tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e 
sempre che l’Affidatario non si sia adeguato alle disposizioni della Stazione Appaltante entro un 
termine non superiore ai 15 (quindici) giorni. 
 
 

33. RECESSO DAL CONTRATTO 

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la 
stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne 
l’appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle 
forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in 
magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle 
forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell’allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. 
L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale 
comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, 
decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il 
collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. 
Il citato allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione 
appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore. 
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CAPO VIII - NORME FINALI 

34. LINGUA UFFICIALE 

La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, i 
rapporti, le relazioni tecniche ed amministrative, i disegni e quant’altro prodotto dell’Affidatario 
dovranno essere in lingua italiana. 
Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa alla Direzione del Genio per la Marina Militare di 
Taranto in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, 
che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta. 
 
 

35. DANNI IMPUTABILI ALL’AFFIDATARIO 

La responsabilità per sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose 
dell’Aggiudicatario o del suo personale, sarà sempre a suo carico. 
 
 

36. COMUNICAZIONI ALL’AFFIDATARIO 

Le comunicazioni all’Affidatario avverranno esclusivamente per iscritto anche con strumenti 
informatici (PEC). 
Il Responsabile Unico del Progetto effettuerà le sue comunicazioni mediante note di servizio 
indirizzate al rappresentante dell’Affidatario ed alla persona fisica indicata quale Capocommessa e 
redatte in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita firmata per ricevuta oppure saranno 
inviate a mezzo PEC. 
Eventuali osservazioni che il rappresentante dell’Affidatario o il Capocommessa intendessero 
avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate dallo stesso per iscritto al 
Responsabile Unico del Progetto (a mezzo PEC) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della 
comunicazione, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna 
eccezione e che dopo tale termine l’Affidatario decade dal diritto di avanzarne. 
Il Responsabile Unico del Progetto comunicherà (a mezzo PEC) all’Affidatario, entro i successivi 
cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo 
avanzate nei termini e nei modi sopraddetti. 
 
 

37. COMUNICAZIONI DELL’AFFIDATARIO ALLA DIREZIONE DEL GENIO 

L’Affidatario deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile Unico del Progetto 
esclusivamente per iscritto (a mezzo PEC). 
L’Affidatario è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che 
siano di competenza della Direzione del Genio per la Marina Militare, di cui abbia bisogno per 
l’esecuzione dei servizi. 
Eventuali contestazioni che la Direzione intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono 
essere presentate per iscritto al rappresentante dell’Affidatario entro dieci giorni lavorativi dal 
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ricevimento (a mezzo PEC), intendendosi altrimenti che esse sono state accettate integralmente e 
senza alcuna eccezione e che dopo tale data la Direzione decade dal diritto di avanzarne. 
Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dei servizi dovrà essere segnalato nel 
più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi. L’Affidatario dovrà 
presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta 
comprensione, da adeguata documentazione. 
 
 

38. CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO 

Ciascuno dei contraenti si impegna ad aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare in 
contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento dei servizi. 
Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora 
constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul 
responsabile dell’omissione. 
L’Affidatario deve segnalare (a mezzo PEC) in particolare e tempestivamente ogni irregolarità 
riscontrata nell’esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono 
interferire con la sua opera o condizionarla. 
 
 

39. CONDIZIONE DI EFFICACIA DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

La Direzione del Genio per la Marina Militare potrà, in qualsiasi momento ed in caso di necessità 
connesse alle attività proprie ed esercite presso gli edifici interessati dagli interventi, autorizzare 
oppure ordinare per iscritto (a mezzo PEC) sospensioni temporanee dell’esecuzione del servizio, con 
un preavviso all’Affidatario di 15 giorni. 
L’Affidatario dovrà tempestivamente dare comunicazione scritta alla Direzione del Genio per la 
Marina Militare (a mezzo PEC) non appena a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero 
provocare una sospensione dei servizi oggetto del Contratto. 
 
 

40. POTERI DELL’AFFIDATARIO 

Ogni atto dell’Affidatario che possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, variare l’importo totale 
dei servizi, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte programmatiche del contratto, 
deve essere preventivamente ed esplicitamente autorizzato per iscritto (a mezzo PEC) dalla Direzione 
del Genio per la Marina Militare attraverso il Responsabile Unico del Progetto. 
 
 

41. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 

L’Affidatario è obbligato a produrre alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto adeguata 
documentazione fotografica, in relazione alle indagini effettuate o comunque a richiesta della 
Direzione dell’Esecuzione del Contratto. La documentazione fotografica in formati riproducibili 
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agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state 
effettuate le relative rilevazioni. 
 
 

42. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 

Le spese di bollo, copiatura, cancelleria, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto sono 
a carico del Contraente in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/bis e 16/ter del R.D. 
10/11/1923 n. 2440. L’imposta di registro, giusta quanto disposto dall’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 
n. 131 è dovuta nella misura fissa. L’importo delle spese dovrà essere versato dal Contraente a mezzo 
c/c. L’attestazione del versamento deve essere consegnata all’Amministrazione in sede di stipula del 
contratto. Ai sensi del DM 2/12/2016, sono altresì a carico del Contraente le spese per la 
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara che dovranno essere rimborsate alla 
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.  
 
 

43. PROPRIETA’ DEI PROGETTI E MODIFICA DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati redatti, previa verifica ed approvazione dell’organo tecnico competente, resteranno di 
proprietà dell’ Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, prendere le proprie 
determinazioni successive a riguardo, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più 
opportuni, tutte le variazioni riconosciute necessarie. 

44. TUTELA DEL SEGRETO MILITARE 

È fatto divieto al Contraente – che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e 
di tutela del segreto militare – di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di 
qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e così pure, di divulgare con 
qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con 
l’Amministrazione della Difesa. 
Il Contraente è altresì tenuto ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele 
affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, 
dipendenti e prestatori d’opera, nonché da terzi estranei all’impresa stessa. 
 
 

45. DOMICILIO 

All’atto della stipula contratto, l’Affidatario dovrà comunicare il proprio domicilio il quale potrà 
essere eletto presso la sede aziendale. 
 
 

46. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Affidatario acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, per sé e per tutti i subappaltatori e/o 
subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali 
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dal medesimo forniti nell’ambito delle attività della Stazione Appaltante, nel rispetto della suddetta 
legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Stazione Appaltante sulla base delle 
informazioni di seguito riportate. 
Per trattamento di dati personali ai sensi dell’art 4 del citato decreto, s’intende la raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione 
di dati anche se non registrati in una banca dati. 
L’Affidatario è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o 
strumentali all’attività della Stazione Appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 

 dare esecuzione ad obblighi di legge; 

 per esigenze di tipo operativo e gestionale; 

 per esigenze preliminari alla stipula del Contratto; 

 per dare esecuzione a prestazioni convenute. 
Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza 
anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 
La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l’utilizzo di strumenti automatici in 
grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e 
temporali ricorrenti o definiti di volta in volta. 
 
 

47. ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato tecnico si fa rinvio al D.Lgs. 
n. 36/2023, al Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici di cui al D.P.R. 145/2000, per la parte 
non abrogata, nonché al D.M. n. 49 del 07/03/2018 nonché al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, al D.P.R. 
236/2012. 
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CAPO IX - DISPOSIZIONI GENERALI 

48. NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO 

Nell’esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato saranno osservate tutte le normative 
vigenti ed in particolare: 

- il D.Lgs. n. 36/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”; 
- il D.P.R. 236 del 15/11/2012 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della 

difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del Decreto Legislativo 
12/04/2006,n. 163”; 

- il D.P.C.M. 21/10/2003 “Disposizioni attuative dell’art. 2 commi 2, 3 e 4 dell’Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003, recante i primi elementi in materia 
di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per 
la costruzione in zona sismica”;  

- il D.M. 17/01/2018 “Norme Techine per le Costruzioni” (NTC 2018); 
- la Circolare n. 7 del 21/01/2019 C.S.LL.P. “Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento delle 

Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 17/01/2018; 
- il D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. “Testo Unico della Sicurezza”; 
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”; 
- D.M. 26/01/2023, n. 45 “Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano 

della valutazione di cui all’art. 242-ter, comma 3, del D.lgs. 152/2006, nonché i criteri e le 
procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo” 

- il D.M. 11/10/2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori 
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”; 

- L. n. 55 del 14 giugno 2019: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito 
di eventi sismici; 

- D.M. 26 giugno 2015: Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e 
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici; 

- Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, attuazione della direttiva europea 2012/27/UE 
sull’efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 
2004/8/CE e 2006/32/CE; 

- Legge 90/2013: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, 
recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione 
delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in 
materia di coesione sociale; 

- Legge n. 10/91 Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale 
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; 

- D.lgs. 192/05: Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia; 
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- D.P.R. 412/199. Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento di energia, in attuazione 
all’art.4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10 

- Le principali normative tecniche di riferimento sono: 
- UNI/TS 11300-1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la 

climatizzazione estiva ed invernale. Oltre a tutta la normativa attualmente in vigore nella 
fattispecie di cui è oggetto il presente affidamento e non menzionata. 

- UNI/TS 11300-2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la 
climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria; 

- UNI/TS 11300-3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la 
climatizzazione estiva; 

- UNI/TS 11300-4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la 
climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria; 

- UNI/TS 11300-5 Calcolo dell’energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili; 
- UNI/TS 11300-6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e 

marciapiedi mobili; 
- UNI EN 12831: Impianti di riscaldamento negli edifici Metodo di calcolo del carico termico di 

progetto; 
- UNI EN 16212μ Calcoli dei risparmi e dell’efficienza energetica – Metodi top-down (discendente) 

e bottom-up (ascendente); 
- UNI CEI/TR 11428: Gestione dell’energia – Diagnosi energetiche – Requisiti generali del servizio 

di diagnosi energetica; 
- UNI CEI EN 16247-1: Diagnosi energetiche – Requisiti generali; 
- UNI CEI EN 16247-2: Diagnosi energetiche – Edifici. 

 
Oltre alle sopracitate norme, ad integrazione delle stesse e per quanto con esse non in contrasto, 
possono essere utilizzati altri riferimenti di comprovata validità quali: 

- Eurocodici Strutturali pubblicati dal CEN nel formato EN; 
- Norme UNI EN armonizzate; 
- Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 
- Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

Inoltre il progetto, nella sua compilazione, dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati 
con l’osservanza, per quanto di pertinenza, delle norme per la compilazione dei progetti di opere dello 
Stato ed in base a tutte le altre indicazioni di carattere generale e particolare, impartite 
dall’Amministrazione. 

49. VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO 

Sulla base del Progetto Esecutivo e del PSC dei lavori di “Riqualificazione Energetica Palazzina 
Denominata Ex Comando Dipartimentale e Ammiragliato (Palazzo Rosso Napoli”, l’Affidatario 
dovrà eseguire la verifica ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati verificando in 
primis la rispondenza alla “Proposta Progettuale per l’ammissibilità al Programma per la 
Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale” redatta 
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dall’Amministrazione per i lavori di “Riqualificazione Energetica Palazzina Denominata Ex 
Comando Dipartimentale e Ammiragliato di Napoli”. 
 

49.1. Criteri Generali della Verifica 

La verifica dovrà essere condotta sulla documentazione inerente al progetto esecutivo di cui al punto 
precedente, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo: 
1. Affidabilità: 

1.1. la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento 
adottate per la redazione del progetto; 

1.2. la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche 
ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza. 

 
2. Completezza e adeguatezza: 

2.1. la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento 
e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità; 

2.2. la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il 
livello del progetto da esaminare; 

2.3. la verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale; 
2.4. la verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli 

elaborati; 
2.5. la verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente 

esame; 
2.6. la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel capitolato di incarico di 

progettazione. 
 

3. Leggibilità, coerenza e ripercorribilità: 
3.1. la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi 

convenzionali di elaborazione; 
3.2. la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della 

ripercorribilità delle calcolazioni effettuate; 
3.3. la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati.  

 
4. Compatibilità: 

4.1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero 
nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase 
precedente; 

4.2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle 
eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati: 

4.2.1. inserimento ambientale; 
4.2.2. impatto ambientale; 
4.2.3. funzionalità e fruibilità; 
4.2.4. stabilità delle strutture; 
4.2.5. topografia e fotogrammetria; 
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4.2.6. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; 
4.2.7. igiene, salute e benessere delle persone; 
4.2.8. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; 
4.2.9. sicurezza antincendio; 
4.2.10. inquinamento; 
4.2.11. durabilità e manutenibilità; 
4.2.12. coerenza dei tempi e dei costi; 
4.2.13. sicurezza e organizzazione del cantiere. 

 

49.2. Verifica della documentazione 

a) Per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione 
capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento 
preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e 
approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente. 
 

b) per le relazioni di calcolo: 
1. verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione 

dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari 
pertinenti al caso in esame; 

2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato 
svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di 
calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili; 

3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle 
prescrizioni prestazionali e capitolari; 

4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono 
essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa; 

5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla 
durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste. 
 

c) per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con: 
 

1. le specifiche esplicitate dal committente; 
2. le norme cogenti; 
3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione 

progettuale; 
4. le regole di progettazione. 

 
d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in 

termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato 
univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa 
porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e 
capitolari; 
 



MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE 

TARANTO 
 

Pag. 34 | 36 
 
 

e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, 
identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della 
documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni 
del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano 
di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 

 
f) per la documentazione di stima economica, verificare che: 

1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la 
qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni; 

2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai vigenti prezzari della stazione 
appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata; 

3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un 
dato nei prezzari; 

4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi 
dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento; 

5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella 
documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi; 

6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard; 
7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie 

prevalenti; 
8. i totali calcolati siano corretti; 
9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, 

le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di 
qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole 
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere 
speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15 per cento dell’importo totale 
dei lavori; 

10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere 
similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie 
accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente; 

11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio 
economico e finanziario. 

 
g) per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare che sia redatto per tutte le tipologie di 

lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera e in conformità dei relativi 
magisteri; verificare, inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un 
impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con 
quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 
h) per il quadro economico, verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto 

dall'articolo 17 dell’Allegato I.7. del D.Lgs. 36/2023; 
 
i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge previste per il livello di 

progettazione. 
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50. PRODUZIONE DEL RAPPORTO DI VERIFICA E CONCLUSIONE DELL’ATTIVITÀ DI 
VERIFICA 

Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica dovrà riportare le risultanze dell'attività 
svolta ed accertare l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori, o del RUP qualora il direttore dei 
lavori non fosse ancora nominato, della attestazione in merito: 
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti 

dagli elaborati progettuali; 
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima 

dell'approvazione del progetto; 
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al 

sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori. 
 
Il responsabile unico del progetto, acquisiti i previsti pareri, conclude le attività di verifica relativa al 
progetto esecutivo in parola con l'atto formale di validazione di cui all'articolo 42, comma 4, del 
codice degli appalti pubblici. 
La validazione del progetto esecutivo è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione 
è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto 
conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. 
 
L’incarico di cui al presente capitolato comprende e compensa anche l’onere per l’esecuzione di tutte 
le eventuali attività propedeutiche all’esecuzione della verifica (sopralluoghi, rilievi, indagini 
propedeutiche, ecc.). Tali attività propedeutiche dovranno essere eseguite a cura e spese 
dell’Affidatario nel pieno rispetto delle normative vigenti previo concordamento delle stesse con il 
referente di questa Stazione Appaltante. 
 
Fino all’ottenimento dell’approvazione da parte dell’Autorità competente del Ministero Difesa, il 
professionista è tenuto ad apportare eventuali modifiche e/o varianti così come da disposizioni 
impartite dalle SS.AA., nonché da sopravvenuti aggiornamenti/variazioni normative. 
Si precisa che il professionista che si aggiudicherà la prestazione professionale non potrà 
avanzare alcuna richiesta di integrazione di parcella per la progettazione di opere connesse ed 
accessorie che si dovessero rendere necessarie per la corretta e completa soddisfazione 
dell’esigenza funzionale ed operativa delle strutture e degli impianti.  
L’importo scaturente dall’offerta presentata dal professionista quindi non potrà subire nessuna 
variazione in aumento. 
Per una corretta individuazione dell’esigenza oggetto di verifica è previsto un sopralluogo presso le 
aree interessate dai lavori. Ai fini della presentazione dell’offerta, i candidati dovranno presentare gli 
attestati rilasciati da questa Direzione del Genio Militare in merito alla presa visione presso l’U.R.P. 
della documentazione su cui fondare le attività di progettazione nonché dell’avvenuto sopralluogo 
presso l’immobile oggetto di intervento.  
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51. ALLEGATI 

Si annettono al presente capitolato: 
- Proposta Progettuale per l’ammissibilità al Programma per la Riqualificazione Energetica degli 

edifici della Pubblica Amministrazione Centrale per la Palazzina ex Comando Dipartimentale e 
Ammiragliato di Napoli redatta nel 2019; 

- Calcolo della parcella professionale. 

 
IL COMPILATORE 

C.C. (INFR.) Ciro DE ROSA 
 

 
 

IL DIRETTORE 
C.V. (INFR.) Teodoro NICOLAZZO 
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