MINISTERO DELLA DIFESA

Imposta di bollo assolta in

modo virtuale giusta
autorizzaz. n.
22/BV/2016TUY del
25/06/2016.

DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE

TARANTO n. 2108 di Rep.

Scrittura Privata per la redazione del Piano di indagini propedeutiche alla

verifica dell’idoneita statica ed idraulica del Bacino di Raddobbo e del piano

di caratterizzazione ambientale e geotecnica dell’area attigua presso il Molo

San Vincenzo della Base Navale di Napoli. Cap. 7120/20 SMM CE

018123/DA CREARE. E.E.F.F. 2025/2026, stipulata a seguito di procedura

di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. ¢) del D.Lgs. 31 Marzo

2023, n. 36.

CODICE ID 2256

CIG: BA7B0577D8

CUP: D62F26000090001

CODICE FISCALE OPERATORE ECONOMICO: 01956710618

CODICE FISCALE STAZIONE APPALTANTE: 80002890731

'A) Ammontare a base di gara: € 230.550,84
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L) SMI (somma in massa per imprevisti) € 10.720,61

M) TOTALE IMPEGNO (I+L) € 271.878,53

Aggiudicatario: .GEO. S.A.S. DI D'ONOFRIO GIUSEPPE & C

L’anno 2026, addi 14 (quattordici) del mese di Settembre, a

perfezionamento della RDO nr. 6076324, si conviene e si stipula tra la

Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto, in questa fase

rappresentata dal Funz. Amm. Antonio MASSARO, nato a Fragagnano (TA),

il 15/06/1970, domiciliato per la carica presso Marigenimil, munito di firma

digitale a lui intestata, che dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse

esclusivo del suddetto Ente, di seguito denominato ‘“Amministrazione” e il

Dott. Geol. Giuseppe D’ONOFRIO, nato a Pastorano (CE), il 24/11/1962 ivi

residente alla via G. Diana nr. 1, munito di firma digitale, Socio

Accomandatario della . GEO. S.A.S. DI D'ONOFRIO GIUSEPPE & C

PREMESSO

che con Determina a Contrarre n. 07 del 16 (sedici) Febbraio 2026, questa

Direzione del Genio per la Marina Militare ha esperito, per I’appalto dei

medesimi lavori, una gara con procedura di affidamento ai sensi dell’art. 50

comma 1 lett. ¢) del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36, sulla base del Progetto

Esecutivo;

che a seguito della suddetta procedura esperita presso Marigenimil il giorno 03

(tre) Marzo 2026 (Verbale nr. 16) e che in data 10 (dieci) Marzo 2026, con

che in data 19 (diciannove) Marzo 2026, con Determina nr. 17, a seguito di




verbale di Nulla Osta nr. 26 del 18 (diciotto) Marzo 2026, veniva approvata ai

sensi dell’art. 17 comma 5 del Codice, la proposta di aggiudicazione con

prezzo da considerarsi fisso ed invariabile all’Appaltatore, per un importo

complessivo di € 222.851,25

(duecentoventiduemilaottocentocinquantuno/25), oltre ad € 49.027,28

(quarantanovemilaventisette/28), per aliquota .V.A. al 22% che sara versata

all’Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014;

che I'impresa ha dimostrato di essere in possesso della patente a crediti,

rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi dell’art. 27 del D.Igs

81/2008 modificato dalla L. del 29 aprile 2024 n. 56

che si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita

giuridica, tecnica, economica e finanziaria del menzionato e che sono in corso

gli accertamenti ai sensi dell’art. 94 comma 6 del D.lgs 36/2023 e dell’art. 95

comma 2 del D.lgs 36/2023, relativamente ai carichi pendenti definitivamente

e non definitivamente accertati dell’operatore economico [.GEO. S.A.S. DI

D'ONOFRIO GIUSEPPE & C., avente Codice Fiscale /P.IVA 01956710618,

pertanto, qualora dagli esiti risultassero violazioni si procedera all’immediata

risoluzione del contratto con spese contrattuali a carico dell’appaltatore;
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con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed

incolumita la prestazione affidata e ad osservare nell’esecuzione degli stessi

tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché

nel relativo capitolato speciale che viene allegato al presente atto formandone

parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2 — Norme regolatrici del contratto

Nell’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto sono osservate le

norme di seguito elencate:

» il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 — di seguito denominato “Regolamento

Difesa” recante disciplina delle attivita del Ministero della difesa in materia

di lavori, servizi e forniture;

» il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione

dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78” di seguito denominato

“Codice”;

» D.lgs. 31 Dicembre 2024, n. 209 “Correttivo al Codice dei contratti

pubblici 36/2023”;

» D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni — di seguito denominato

“Capitolato Generale” — per quanto non diversamente stabilito nelle

presenti condizioni e/0 convenuto nel contratto e sempre compatibilmente

con le disposizioni del citato Regolamento;

» il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro);

» i1 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita dello Stato) e il R.D.

23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per I'amministrazione del patrimonio




e per la contabilita generale dello Stato) e s. m. e i.;

» Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018 n.

49 anche per le parti non espressamente richiamate e non derogate dal

presente contratto;

» Decreto 16.09.2022 n.193 del M.L.S.E. - Schemi di polizza tipo per le

garanzie fideiussorie e le coperture assicurative;

» R.D.n.2440/1923, e il R.D. n. 827/1924 e s.m.i..

ARTICOLO 3 — Ammontare

L’ammontare della prestazione di cui al presente contratto come riportato

nelle premesse e descritti nell’allegato Capitolato speciale ¢ di € 222.851,25

(duecentoventimilaottocentocinquantuno/25) a seguito del ribasso offerto

pari al 3,50%, comprensivo di € 10.562,61

(diecimilacinquecentosessantadue/61) per oneri di sicurezza non soggetti al

ribasso d’asta, oltre ad € 49.027,28 (quarantanovemilaventisette/28) per

aliquota I.V.A. al 22% che sara versata all’Erario da questa stazione

appaltante in ossequio alla Legge 190/2014; tale compenso non sara soggetto

a revisione in aumento. Per i lavori di cui al presente contratto non ¢

ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma

dell’art. 1664 del Codice Civile, salvo quanto previsto dall’art. 120 del

Codice. La contabilizzazione sara eseguita a corpo.

ARTICOLO 4 — Revisione Prezzi

Trattandosi di contratto di durata inferiore all’anno non si applica la revisione

prezzi e non trova applicazione ’articolo 1664, primo comma, del Codice

Civile.

Nel caso in cui la durata dei lavori dovesse risultare superiore a un anno, per




effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, il costo dell’opera

(I’'importo contrattuale originario al netto del ribasso) subisca una variazione

in aumento, superiore al 3 (tre) per cento, I’appaltatore, dietro presentazione

di apposita istanza, debitamente motivata e con I’esplicitazione della modifica

intervenuta rispetto alle condizioni rilevabili al momento dell’offerta, ha

diritto all’adeguamento dei prezzi nella misura dell’90 (novanta) per cento del

valore eccedente la variazione del 3 (tre) per cento applicata alle prestazioni

da eseguire. La revisione dei prezzi puo essere richiesta una sola volta per

ciascuna annualita.

Per le variazioni in diminuzione superiori al suddetto 3 (tre) per cento, la

stazione appaltante procede d’ufficio alla detrazione sul corrispettivo

d’appalto.

Ai fini dell’accertamento della suddetta variazione, a cura del Direttore dei

lavori, si fa riferimento agli indici sintetici dei costi di costruzione pubblicati

dall’ISTAT con particolare riguardo alla tipologia del lavoro da eseguire.

Sulla richiesta dell’appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60

(sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento della

richiesta dell’appaltatore il provvedimento determina I’importo della revisione

al medesimo riconosciuta.

L’ammontare della revisione prezzi riconosciuto ¢ corrisposto in forma

definitiva su ogni singolo SAL o nei successivi 60 (sessanta) giorni € non ¢

conguagliabile con gli altri.

Per le variazioni in diminuzione dell’importo contrattuale, si procedera con la

medesima procedura di cui sopra alla relativa detrazione.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo ¢ esclusa




qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione ’articolo 1664, primo

comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 5 - Consegna, ultimazione dei lavori, programma di

esecuzione, sospensioni e riprese dei lavori

L’art. 18 co.2 del Codice, disciplina la stipula e I’esecuzione del contratto.

I DEC, comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi

per ricevere la consegna dell’attivita che deve risultare da verbale redatto in

contraddittorio con 1’Appaltatore stesso. Dalla data di tale verbale decorre il

termine utile per il compimento della prestazione.

Qualora I’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il DEC fissa una

nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella

della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il

termine assegnato dal DEC, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il

contratto e di incamerare la cauzione.

La prestazione deve essere compiuta nel termine di giorni 60 (sessanta) solari

consecutivi dalla data del verbale di consegna, compresi fra gli utili:

» igiorni festivi e semifestivi;

» 1 giorni necessari per I’impianto di cantiere, inclusa la bonifica da ordigni

bellici se prevista, per eventuali indagini tecniche e per ogni altra

prestazione e apprestamento propedeutici all’inizio dei lavori veri e propri;

» Sono, invece, esclusi i giorni in cui saranno redatti i verbali di consegna, di

eventuali sospensioni, riprese € compimento.

Si precisa, inoltre, che non saranno considerati tra i giorni utili quelli di

sciopero di categoria a carattere nazionale o regionale; saranno invece




considerati “giorni utili” le eventuali giornate di sospensione per scioperi a

carattere aziendale.

Nel caso di sospensione o di ritardo per fatti imputabili all’appaltatore, resta

fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

La sospensione ¢ ammessa nei casi previsti dall’art. 121 del Codice. Ai fini

dell’applicazione del secondo comma dall’art. 121 del Codice, le esigenze

operative connesse ai compiti d’istituto delle Forze armate sono considerate

ragioni di pubblico interesse.

Il verbale di sospensione deve essere immediatamente inoltrato al

responsabile unico di progetto per I’esecuzione. Copia del verbale deve essere

altresi inviata all’autorita che ha approvato il contratto.

Nel corso della sospensione, il DEC dispone visite al cantiere ad intervalli di

tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la

consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e

dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari

e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle

opere gia eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Gli effetti e le conseguenze delle sospensioni sono disciplinati in conformita a

quanto previsto dagli artt.121 e 122 del Codice. L’ Appaltatore che per cause a

lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo

richiederne la proroga ai sensi e con le modalita stabilite dall’art 121 comma 8

del Codice.

La risposta in merito alla richiesta di proroga ¢ resa dal responsabile unico di

Progetto per la fase di esecuzione entro trenta giorni dal suo ricevimento,




sentito il direttore dei lavori e acquisita 1’autorizzazione da parte dell’ente che

gli ha conferito I’incarico.

Eventuali attivita complementari, accessori e necessari ai fini della

prosecuzione dei lavori potranno essere ordinati dalla Direzione dei lavori

solo successivamente all’approvazione della perizia di variante da parte del

Committente. Tali lavori saranno:

- pagati con le somme inserite nell’estimativo come somma a disposizione

dell’Amministrazione per imprevisti;

- contabilizzati con gli articoli e condizioni tecniche della tariffa contrattuale;

- soggetti allo stesso ribasso contrattuale formulato dalla Ditta in sede di

presentazione dell’offerta.

ARTICOLO 6 - MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL

PERIODO DI EFFICACIA

Ai sensi dell’art.120 comma 9 del D.Lgs 36/2023 cosi come modificato

dall’art. 42 del D.Lgs 209/2024, con riferimento al capitolato speciale di

appalto posto a base di gara, la Stazione Appaltante pud imporre

all'appaltatore I'esecuzione, alle condizioni originariamente previste, in

aumento o in diminuzione delle lavorazioni fino alla concorrenza del quinto

dell'importo del contratto. In tal caso I'appaltatore non puo fare valere il diritto

alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 7 - PENALI E PREMIO DI ACCELLERAZIONE

In conformita a quanto previsto dall’art. 126 comma 1 del Codice, cosi come

modificato dall’art. 45 del D.Lgs 209/2024 si prevede che, in caso di ritardo

nell’esecuzione dell’opera, imputabile a fatto dell’appaltatore, la penale

applicata sara pari all’1%o dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno




di ritardo e comunque non superiore al 10% dello stesso importo netto. La

penale per ritardo € cumulabile con 1’eventuale danno da inadempimento.

Ai sensi dell’art. 126 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 ¢ stabilito un premio di

accelerazione, nei limiti delle somme disponibili, alla voce imprevisti,

previste nel quadro economico, per ogni giorno di anticipo secondo i1 seguenti

scaglioni temporali:

- fino a 10 giorni prima: lo 0,5%eo.

- da 11 giorni prima: lo 0,1%o.

Il premio di accelerazione in misura massima non potra, in nessun modo,

essere complessivamente superiore al 4% dell'ammontare netto contrattuale.

Il premio di accelerazione verra corrisposto a seguito dell'approvazione da

parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, sempre che

I’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano

garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati

nell’esecuzione. Il premio di accelerazione sara corrisposto anche nel caso in

cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora I’ultimazione

dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

ARTICOLO 8 — Garanzia

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse, 1’appaltatore ai sensi dell’art. 117 del D-Lgs 36/2023, ha

presentato  polizza  fidejussoria  definitiva di € 11.142,56

(undicimilacentoquarantadue/56) rilasciata dalla ITALIANA

Assicurazioni avente n. 2026/13/6747558, redatta in conformita all’art. 117

comma 12 del D. Lgs. 36/2023.




Quest’ultima, ¢ calcolata ai sensi dell’art. 53 comma 4 in applicazione

dell’art. 117 comma 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, sul ribasso percentuale offerto

pari al 3,50%.

Detta garanzia ¢ costituita con le modalita di cui all’art. 106 del D. Lgs.

36/2023 cosi come modificato dall’art. 35 del D.Lgs 209/2024 ed in

conformita a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123 ¢ deve

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2

del codice civile nonché la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta

scritta della stazione appaltante.

La cauzione ¢ progressivamente svincolata secondo le modalita definite

all’art. 117 comma 8 del D. Lgs. 36/2023, nel limite massimo dell’80 per

cento dell’iniziale importo garantito. In caso di inosservanza delle condizioni

contrattuali e di quelle previste dal capitolato speciale d’appalto,

I’ Amministrazione Difesa potra, di diritto, rivalersi sulla cauzione definitiva

come sopra costituita e la ditta appaltatrice sara tenuta a reintegrarla.

ARTICOLO 9 —Assicurazione per danni di esecuzione

L’appaltatore ¢ obbligato, ai sensi dell’art. 117 comma 10 del D-Lgs 36/2023

a presentare al responsabile unico di Progetto per la fase di esecuzione,

almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, polizza assicurativa

professionale, in conformita a quanto previsto dal D.M. 12.3.04 n. 123, contro

i danni che possono derivare alla stazione appaltante, nel corso

dell’esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che preveda anche

una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi, sempre nel corso




dell'esecuzione dei lavori.

Il massimale per 1’assicurazione di responsabilita civile verso terzi ¢ pari al

5% della somma indicata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un

massimo di 5.000.000 di euro. La predetta polizza decorre dalla data di

consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo

certificato.

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non

comporta I’inefficacia della garanzia.

ARTICOLO 10 — Applicazione Dei Contratti Collettivi Nazionali Di

Settore

A1 sensi dell’articolo 11 comma 2 del D.lgs 36/2023, sostituito dall'art. 2,

comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 209/2024, per 1’esecuzione dei lavori

indicati in oggetto, il Ccnl applicabili al personale dipendente impiegato

nell’esecuzione degli stessi in conformita al comma 1 e all'allegato 1.01 sono i

CCNL con codice F012, FO15, FO18.

Al sensi dell’art. 2, comma 2 lett. a) dell’allegato 1.01 del D.lgs 209/24, i

lavori da eseguire ricadono nelle seguenti categorie lavori:

- OS 20B con CPV 45120000-4;

- OS 20A con CPV 71351810-4;

Le medesime tutele normative ed economiche devono essere garantite anche

ai lavoratori in subappalto;

ARTICOLO 11 - Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

L’appaltatore ¢ tenuto al rispetto degli obblighi di cui a quanto stabilito nel




capitolato allegato; si obbliga, altresi, ad eseguire 1 predetti lavori e dare per

eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e

mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumita dei

lavoratori, ad osservare nell’esecuzione degli stessi tutte le prescrizioni e le

condizioni contenute nel predetto atto, in considerazione che il prezzo

complessivo offerto, derivante del suddetto ribasso, applicato all’importo a

base di gara con esclusione degli oneri della sicurezza di cui si € preso atto, €

comprensivo del costo del personale e dei costi della sicurezza aziendali

(oneri da rischio specifico), che ritiene congrui i prezzi di cui al precedente

art. 3.

11-a) tutela dei lavoratori e clausola sociale

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

assistenza dei lavoratori.

In caso di ottenimento, da parte del Responsabile unico di Progetto per la fase

di esecuzione, del documento unico di regolarita contributiva (DURC) che

segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o piu soggetti impiegati

nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di

pagamento 1’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto

dovuto per le inadempienze accertate ¢ disposto dall’Amministrazione

direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

11-b) Direttore Tecnico dell’Appaltatore

L’appaltatore ha nominato se stesso quale “Direttore Tecnico” per 1’esercizio

delle attivita necessarie all’esecuzione dei lavori a norma del presente atto.

Qualora, nel corso dell’esecuzione delle opere, 1’appaltatore intendesse variare




le persone di cui sopra, dovra darne comunicazione per iscritto alla Direzione

Lavori per il necessario assenso del responsabile unico di Progetto della fase

di esecuzione. L’appaltatore ¢ altresi tenuto a comunicare alla Direzione

Lavori, prima dell’inizio dei lavori stessi, 1 nominativi dei propri Organi della

sicurezza aziendale, con particolare riferimento al costituendo cantiere delle

opere in parola, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Il direttore dei lavori

ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il

cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina,

incapacita e grave negligenza.

11- ¢) organizzazione e sicurezza del cantiere

In aggiunta a quanto prescritto dal Capitolato resta stabilito quanto segue:

I’appaltatore dovra designare nominativamente, all’atto della consegna dei

lavori, un tecnico specializzato dipendente od iscritto in adeguato Albo

professionale con I’incarico di dirigere I’organizzazione del cantiere e vigilare

sulle condizioni di sicurezza e di impiego della manodopera, delle attrezzature

e dei materiali. Detto tecnico specializzato ¢ tenuto ad essere sempre presente

sul cantiere. L’appaltatore ¢ tenuto, durante 1’allestimento del cantiere,

all’esecuzione dei lavori ed al ripiegamento del cantiere stesso, alla

osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro

di cui al D. Min. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, al predetto

D.Lgs. e disposizioni successive ancorché emanate nel corso dei lavori.

L’appaltatore ha 1’obbligo di attenersi alle relative disposizioni attuative che

saranno impartite in corso d’opera dal “coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori”. L’appaltatore dovra redigere un Piano operativo di

sicurezza che tenga conto della realta organizzativa, tecnica, procedurale e




tecnologica dell’impresa stessa e consegnare alla Direzione Lavori un proprio

piano di sicurezza sostitutivo entro i termini stabiliti dal Direttore dei lavori.

Si precisa che 1'importo degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto

dai suddetti elaborati in materia di sicurezza di cantiere, espressamente

indicati nel capitolato, sono proporzionali all’importo. E’ fatto obbligo

all’appaltatore di adeguare [’orario di lavoro alle esigenze dell’Utente

dell’immobile, presso il quale dovranno essere preventivamente assunte le

necessarie informazioni. Ove disposto dal Direttore dei Lavori, I’appaltatore

dovra tenere aggiornato in cantiere un registro, da esibire al visto di controllo

del Direttore dei lavori medesimo o di chi per lui, nel quale dovranno essere

giornalmente annotati 1 materiali affluenti in cantiere per essere impiegati nei

lavori, quelli impiegati nell’esecuzione dei lavori stessi e quelli allontanati dal

cantiere, con la risultante consistenza dei materiali ivi giacenti. E’ fatto divieto

assoluto di accesso al cantiere al personale dell’impresa che, ove richiesto,

rifiuti di sottoporsi a controllo personale o delle cose al seguito. La stazione

appaltante declina qualsiasi responsabilita qualora il rifiuto di cui al presente

comma comporti ritardi, intralci o anche I’impossibilita di eseguire il

contratto. Qualora il cantiere non sia ubicato all’interno di infrastrutture

soggette a sorveglianza militare, 1’appaltatore potra affidare la custodia

esclusivamente a persone provviste della qualifica di guardia particolare

giurata, ai sensi dell’art. 22 della Legge 13.09.1982, n. 646. L’appaltatore

deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ¢ obbligato ad osservare e far

osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti e le disposizioni in genere

emanati dalla stazione appaltante e dalle competenti autorita per il buon

ordine e la disciplina dei lavori. L’appaltatore deve assumere quali suoi




agenti, capi di officina ed operai, persone idonee. Il direttore dei lavori ha

facolta di ordinare il cambiamento di attribuzioni nel personale

dell’appaltatore nei casi di inettitudine e 1’allontanamento del personale dai

lavori nei casi di insubordinazione e malafede. L’appaltatore in ogni caso

rimane responsabile dei danni causati dall’imperizia, negligenza o malafede

del personale stesso. Per assicurare 1’osservanza dei patti contrattuali, la

stazione appaltante ha facolta di far sorvegliare dai suoi delegati 1’esecuzione

dei lavori, mantenere personale di sorveglianza in tutti i cantieri, anche se

esterni ai luoghi dei lavori, su tutti i mezzi di cui I’appaltatore si serva, nonché

nelle officine di produzione e di lavorazione dei materiali. Quando cio sia

stabilito dai regolamenti, dal capitolato e dal contratto e quando la stazione

appaltante, indipendentemente da ogni prescrizione regolamentare o

contrattuale, rappresenti all’assuntore di volersi valere di tale facolta,

I’assuntore stesso ha 1’obbligo di avvertire in tempo utile la stazione

appaltante dell'inizio delle lavorazioni di oggetti attinenti ai lavori e di darle

tutte le notizie che essa riterra necessarie per 1’esercizio della vigilanza. Dovra

pure indicare, se richiesto, gli stabilimenti ai quali intende ordinare i materiali

necessari per 1’esecuzione del contratto. I lavori devono essere eseguiti a

perfetta regola d’arte ed 1 materiali da impiegarsi devono essere delle migliori

qualita esistenti in commercio, esenti da ogni difetto e soddisfare a tutti gli

altri requisiti indicati nel capitolato generale tecnico e nel capitolato speciale

nonché nei Decreti portanti condizioni tecniche generali d’obbligo. Quando si

tratti di prodotti nazionali 1’appaltatore ¢ libero di approvvigionare i materiali

ove meglio creda, purché essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto, a

meno che nelle condizioni generali, nel capitolo speciale o nella tariffa dei




prezzi siano prescritte speciali limitazioni sulle provenienze dei materiali.

L’appaltatore deve giustificare, con la presentazione di documenti idonei, la

provenienza effettiva dei materiali, e prestarsi per sottoporli, a sue spese, a

tutte quelle prove che il direttore dei lavori reputasse opportune per accertarne

la qualita e la resistenza. I materiali non possono essere impiegati se non siano

stati preventivamente accettati dal direttore dei lavori il quale ha diritto di

rifiutare quelli che non riconosca adatti per la buona riuscita dei lavori stessi. I

materiali rifiutati devono essere allontanati dai cantieri dei lavori entro il

termine stabilito dal direttore dei lavori ed a conveniente distanza; mancando

I’appaltatore di uniformarsi alla disposizione relativa, il direttore dei lavori ha

diritto di provvedervi direttamente, addebitando all’appaltatore la relativa

spesa, che verra trattenuta sul primo certificato di acconto. Qualora, anche

senza opposizione del direttore dei lavori, I’appaltatore abbia di sua iniziativa,

impiegato materiali di peso e dimensioni eccedenti quelle prescritte, oppure di

qualita migliore o di magistero piu accurato, egli non ha diritto ad alcun

aumento dei prezzi, quali che siano i vantaggi che possono derivare alla

stazione appaltante; ed in tal caso I’accreditamento dell’appaltatore viene fatto

come se 1 materiali avessero il peso e le dimensioni, le qualita ed il magistero

stabiliti nel contratto. Al contrario, qualora si impiegassero oggetti o materiali

di peso, caratteristiche e/o dimensioni minori di quelli prescritti, oppure di

qualita inferiore o di lavorazione meno accurata, essi, saranno conteggiati

riducendo in proporzione del minor peso, delle minori dimensioni e della

diversa qualita e lavorazione i corrispondenti prezzi. Tutti gli oneri generali e

specifici comunque connessi agli obblighi sopra elencati sono a completo

carico e spesa dell’appaltatore, essendosene tenuto debito conto nella




determinazione dei singoli prezzi unitari, a misura od a corpo del capitolato

d’appalto.

11-d) Oneri vari a carico dell’Appaltatore

Fermo restando il principio che la responsabilita delle opere realizzate spetta

unicamente all’appaltatore, questi ¢ tenuto a presentare, a sua propria cura e

spese, la progettazione “cantierabile” delle opere, (a cura di un professionista

iscritto ad ordine o collegio professionale) sulla scorta del progetto esecutivo

posto a base dell’appalto dalla stazione appaltante, se previsto. L’appaltatore ¢

soggetto allo stesso onere negli altri casi in cui il rilascio di licenze,

approvazioni e nulla osta siano di esclusiva competenza di enti esterni alla

stazione appaltante. L’appaltatore ¢ obbligato ad apportare agli elaborati di

progetto le eventuali modifiche richieste dai predetti Uffici Tecnici della

stazione appaltante e quelle che il Direttore dei lavori riterra necessarie per la

migliore riuscita delle opere, nell’ambito delle proprie competenze. All’atto

della sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori 1’appaltatore ¢

tenuto a produrre:

I’aggiornamento dell’inventario relativamente ai lavori eseguiti, in

quadruplice copia, sui modelli regolamentari che saranno forniti dalla

Direzione lavori;

- n. 2 copie in formato digitale e n. 3 copie originali firmate dal professionista

e controfirmate dall’appaltatore, dei disegni di progetto (piante, sezioni,

dettagli costruttivi, schemi degli impianti realizzati, ecc.) redatti in scala

appropriata, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed aggiornati in

base alle eventuali modifiche intervenute in corso d’opera;

e nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti e simili, la documentazione




necessaria per 1’accatastamento delle opere realizzate;

e tutte le certificazioni e verbalizzazioni concernenti collaudi statici,

omologazioni e prime verifiche degli impianti soggetti a vigilanza (da

parte dei Vigili del Fuoco, Ufficio Tecnico Omologazioni e Verifiche di

Mariuginfra, ecc.), prove di funzionamento, campionature, prove ¢ dalle

condizioni tecniche del capitolato speciale. Tutti gli oneri connessi

all’esecuzione delle prove e degli accertamenti sopra descritti sono a

carico dell’appaltatore.

L’appaltatore dovra provvedere a propria cura, spese all’assistenza tecnica,

alle attrezzature necessarie per le operazioni di collaudo e per i1 relativi

ripristini, ai sensi dell’art. 224 del D.P.R. 207/2010. L’eventuale inosservanza

degli obblighi sopraindicati per cause imputabili all’impresa costituisce, ad

ogni effetto, inadempienza contrattuale, previa diffida, la stazione appaltante

potra non riconoscere il compimento delle opere ed avvalersi della clausola

penale, delle garanzie anche fideiussorie prestate dall’appaltatore, fatto salvo

il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

11-e) Trasporti e pesatura di materiali

Tutti 1 trasporti da effettuare sia all’interno del cantiere sia all’esterno per

I’affluenza del personale dell’appaltatore e per I’approvvigionamento dei

materiali, a qualsiasi distanza, comprese le operazioni di carico e scarico, Sono

a totale carico dell’appaltatore. Tutti gli oneri connessi alla cernita, trasporto e

al conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta provenienti

da scavi o demolizioni sono a carico dell’appaltatore. Il Direttore dei lavori

puod disporre il trasporto dei materiali che, a suo giudizio, possono essere

utilmente reimpiegati presso Enti militari, fino ad una distanza massima di




100 Km salva diversa prescrizione delle condizioni tecniche di cui al

Capitolato speciale. Di norma, tutti i materiali da conteggiarsi a peso

dovranno essere pesati prima della loro posizione in opera, su una pesa

pubblica e, in mancanza di questa, su di una pesa privata ed alla presenza del

delegato della Direzione lavori, con spese a carico dell’appaltatore. Per taluni

manufatti il peso potra essere anche desunto da manuali tecnici oppure da

pesatura diretta di campionature statisticamente rilevanti.

ARTICOLO 12: Contestazioni in corso di esecuzione

12) a. Al direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 1 comma 2, punto v)

dell’allegato I1.14 al codice cosi come modificato dall’art. 6 del D.Lgs

209/2024, ¢ attribuito il compito di gestire le contestazioni su aspetti tecnici e

le riserve.

12) b. 1l direttore dei lavori o 1'esecutore comunicano al RUP le contestazioni

insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il

RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove,

in contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del RUP ¢ comunicata all'esecutore, il quale ha I'obbligo di

uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in

occasione della sottoscrizione.

12) c. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in

contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze

contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo

caso copia del verbale ¢ comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da

presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del

ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale




si intendono definitivamente accettate.

12) d. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il

processo verbale, che ¢ inviato al RUP con le eventuali osservazioni

dell'esecutore.

12) e. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei

lavori.

ARTICOLO 13 - Eccezioni e riserve dell’Esecutore

13) a. Ai sensi dell’articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte

con le modalita e nei termini previsti dall’allegato I1.14 al codice cosi come

modificato dall’art. 6 del D.Lgs 209/2024, a pena di decadenza dal diritto di

far valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle

contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile.

13) b. L’affidatario, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo

atto di appalto idoneo a riceverle e anche nel registro di contabilita con le

modalita e nei termini previsti dall’articolo 7 dell’allegato I1.14 al codice cosi

come modificato dall’art. 6 del D.Lgs 209/2024.

13) c. Il direttore dei lavori a seguito dell’iscrizione delle riserve da parte

dell’esecutore sul registro di contabilita, nei successivi quindici giorni, espone

nel registro le sue motivate deduzioni.

ARTICOLO 14 - Accordo Di Collaborazione

Al sensi dell’art. 82-bis comma 1 del D.Igs 36/2023, giusta art. 29 comma 1

del D.Lgs. n. 209/2024, contenstualmente alla Stipula del presente Atto

Negoziale, si procede alla stipula di un accordo di collaborazione plurilaterale

con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione

dello stesso, disciplinano le forme, le modalita e gli obiettivi della reciproca




collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo

1 del Codice. L'accordo di collaborazione non sostituisce il contratto

principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all'esecuzione

dell'appalto e non ne integra i contenuti.

Lo schema di accordo ¢ stato redatto in coerenza con l'allegato II-6-bis, e

definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi

principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della

fiducia di cui all'articolo 2 del Codice.

L'accordo disciplina le modalita di adesione degli ulteriori operatori

economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla

sottoscrizione della presente Scrittura Privata

ARTICOLO 15 - Pagamenti

Il pagamento sara effettuato dal Ministero della Difesa mediante ordini di

pagare con mandati informatici tratti sulla competente Sezione della Tesoreria

dello Stato, intestati alla Ditta contraente, estinguibili mediante

accreditamento sul c/c bancario avente codice IBAN:

12B0538788570000043020849 acceso presso la BANCA BPER agenzia

Vitulazio (CE), con persone delegata ad operare sul predetto conto il sig.

Giuseppe D’ONOFRIO, nato a Pastorano (CE) il 24/11/1962 Codice fiscale:

DNFGPP62524G364V;

E previsto il pagamento a saldo dell’intero importo contrattuale, da cui

detrarre 1’anticipazione corrisposta, a seguito del rilascio Certificato di

Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D.Lgs 36/2023cosi

come modificato dall’art. 40 del D.Lgs 209/2024, al netto di eventuali

penalita, alla presentazione del formulario di identificazione dei rifiuti




(F.LLR.), all’accertamento da parte di questa Direzione della regolarita

contributiva (D.U.R.C.) (ci0 in ossequio all’art.16 bis della Legge 2/2009) ed

alla verifica che non ci siano debiti della Ditta nei riguardi dell’Erario dello

Stato (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del

18/01/2008 pubblicato sulla G.U. n. 63 del 14/03/2008), all’ attestazione di

congruita dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di

lavori edili rilasciata ai sensi del D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 e

all’emissione della fattura elettronica ai sensi del Decreto del Ministero

Economia e Finanze del 3/04/2013, il cui codice univoco della Direzione

Genio Militare per la Marina - Taranto ¢: F691IT, previa successiva nostra

comunicazione.

Il saldo allo stato finale ¢ subordinato alla costituzione di apposita cauzione o

garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 117 comma 9 del D.Lgs. 36/2023

Il riconoscimento della fattura contemplato nel decreto n. 55/2013 non

costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuto emissione del relativo

certificato di pagamento per gli acconti o del certificato di collaudo per il

saldo nei termini di legge.

La Ditta assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante

ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia — della

notizia dell’inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dalla

legge 136/2010, come modificato dal Decreto Legge 187/2010, gli strumenti




di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in

essere il codice identificativo di gara (CIG) e CUP, indicato nelle premesse

del contratto. La Ditta provvedera, altresi a comunicare ogni modifica relativa

ai dati trasmessi. La Ditta dichiara di esonerare I’ Amministrazione Militare da

ogni responsabilita per 1 pagamenti eseguiti nel modo sopra indicato.

Resta salvo il diritto della Ditta di richiedere che i pagamenti vengano

effettuati in una delle forme previste dal D.P.R. in data 10 febbraio 1984, n.

21. Ai fini dell'opponibilita alla stazione appaltante, eventuali cessioni di

crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata

autenticata e devono essere alla stessa notificate. Fatto salvo il rispetto degli

obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,

concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni

appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino

con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro

quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. L’ Amministrazione, si

riserva di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in

base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo

stipulato.

Al sensi dell’art. 125, comma 1 del D.Igs. 36/2023, cosi come modificato

dall’art. 44 del D.Lgs 209/2024, ¢ prevista la corresponsione del 20% del

valore del contratto da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni

dall’effettivo inizio della prestazione, calcolato sul valore di ciascuna

annualita contabile. L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla

costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo




necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma

dei lavori. All’acconto viene applicata la trattenuta dello 0,50% che sara

rimborsata con la rata di saldo subordinata alla costituzione di apposita

garanzia fideiussoria di importo pari alla rata di saldo stessa. Nel caso di

contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, I’anticipazione

e/o il primo stato di avanzamento lavori non potra essere liquidati prima di

febbraio.

Per le eventuali fatture emesse nel periodo intercorrente da dicembre a fine

gennaio/inizio febbraio non potranno essere liquidate prima di febbraio.

Relativamente agli articoli “a corpo” eventualmente previsti in estimativo, la

valutazione economica in funzione dell’avanzamento lavori — esclusivamente

ai fini della determinazione e della liquidazione dei suddetti acconti — sara

convenzionalmente determinata sulla base delle incidenze percentuali delle

varie opere che li costituiscono, giusta condizioni tecniche.

La maturazione del diritto alla liquidazione degli acconti potra verificarsi per

I’esecuzione parziale o totale di uno o piu articoli di lavoro “a misura” o “a

corpo” previsti in estimativo.

I termine per I’emissione del titolo di pagamento ¢ fissato in giorni 30 (trenta)

a decorrere dall’emissione del certificato di pagamento.

II Ministero della Difesa resta esonerato da qualsiasi responsabilita derivante

dalle variazioni delle modalita di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle

successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate.

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno,

I’anticipazione e/o il primo stato di avanzamento lavori non potra essere

liquidati prima di febbraio. Per le eventuali fatture emesse nel periodo




intercorrente da dicembre a fine gennaio/inizio febbraio non potranno essere

liquidate prima di febbraio.

ARTICOLO 16 - Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardo non superiore a 30 (trenta) giorni dalla data

dell’accreditamento a questa amministrazione, per disporre il pagamento della

prestazione, per cause imputabili alla stazione appaltante, spettano

all’appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute, fino alla data di

emissione dell’ordine di pagare. Qualora il ritardo superi i 30 (trenta) giorni

dal giorno successivo e fino alla data di emissione dell’ordine, spettano

all’appaltatore gli interessi moratori. Nel calcolo dei giorni di ritardo non si

terra conto di quelli imputabili a fatto dell’appaltatore.

ARTICOLO 17 — Subappalto

Poiché I’Appaltatore ha presentato in sede di gara apposita istanza, pud

subappaltare le opere di cui al presente contratto, ivi indicate nelle forme, nei

modi e con i limiti di cui all’art. 119 del Codice., , cosi come modificato

dall’art. 41 del D.Lgs 209/2024

Le specifiche richieste di subappalto, sempre in ottemperanza della succitata

normativa, dovranno essere presentate, dopo la formalizzazione della

consegna dei lavori, a questa Marigenimil per le conseguenti autorizzazioni.

E fatto obbligo all’appaltatore che abbia dichiarato in sede di offerta di volersi

avvalere del subappalto delle opere o del cottimo, di presentare alla stazione

appaltante, almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle

relative lavorazioni o delle varianti, I’istanza di cui all’art. 119 co. 5 del

Codice. La stazione appaltante provvedera a corrispondere direttamente al

subappaltatore o al cottimista I’importo dei lavori eseguiti in subappalto,




soltanto nei casi sanciti dall’art. 119 co.11. E fatto obbligo all’appaltatore di

trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei

suoi confronti, copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti da esso di

volta in volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con 1’indicazione delle

ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione del successivo pagamento

in suo favore ai sensi dell’art. 119 co.11 del Codice.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 119 del Codice, , cosi come modificato

dall’art. 41 del D.Lgs 209/2024, le lavorazioni previste dalle opere descritte e

compensate nel capitolato speciale di seguito riportato, sono riferite alle

seguenti categorie e importi:

CATEGORI | IMPORTO | CLASSI | PREVALENTE/ALTR | QUALIFICAZIONE | SUBAPP
E (ID Opere) Euro (*) FICA A CATEGORIA OBBLIGATORIA ALTI
SI Max
0S 20B €170.012,60 I PREVALENTE SI 49%
0S 20A € 60.538,24 I SCORPORABILE SI 100%

Importo massimo subappaltabile
Non si ravvedono presupposti per imporre

I’esecuzione di specifiche lavorazioni in capo
all’affidatario fermo restando quanto statuito
dall’art. 119 comma 1 del D.Lgs. nr.36/2023,

inoltre ai sensi del comma 17 del predetto articolo,
TOTALE € 230.550,84 al fine di rafforzare le attivita di cantiere e piu in

generale nei luoghi di lavori ovvero di garantire

una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e
deal ali3t

della—salute—e—per—prevenire—il—rischio—di
infiltrazioni criminali, le categorie subappaltabili
non possono essere oggetto di  ulteriore

subappalto.

*comprensivi di oneri per la sicurezza

NB: Ai sensi dell’art. 119 co.17 del Codice, cosi come modificato dall’art.

41 del D.Lgs 209/2024 tenuto conto della natura e della complessita delle

lavorazioni da effettuare, le stesse non possono formare oggetto di ulteriore

subappalto.

L’appaltatore ¢ obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti di cui all’art.

119 del Codice, cosi come modificato dall’art. 41 del D.Lgs 209/2024,con le




modalita e gli effetti previsti nella medesima disposizione, anche in ordine al

pagamento degli acconti e del saldo.

Nel contratto di subappalto 1’appaltatore dovra inserire, oltre ai codici CIG e

CUP identificativo del presente contratto d’appalto, apposita clausola

concernente gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n.

136/2010 e s.m.i. che dovranno essere assunti dal subappaltatore, a pena di

nullita assoluta del contratto stesso. L’ Appaltatore puo affidare in subappalto

le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione

Appaltante solo se dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori di motivi di

esclusione.

L'Appaltatore ¢ tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la

stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio

dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del

contratto di subappalto presso la stazione appaltante, 1’ Appaltatore trasmette

altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei

requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione

subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza in capo

al subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 94 del Codice. I

contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,

amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,

indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini

prestazionali che economici.

Il contraente principale ¢ responsabile in via esclusiva nei confronti della

stazione appaltante. L’aggiudicatario ¢ responsabile in solido con il

subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi




dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L’affidatario ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per

il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresi,

responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese

nell'ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,

trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la

documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la

Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del

piano di sicurezza di cui ai commi 14 e 15 del citato art.119. Ai fini del

pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell’appalto o del subappalto, la

stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarita

contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ottenimento, da parte del Responsabile unico di Progetto per la fase

di esecuzione, del documento unico di regolarita contributiva (DURC) che

segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o piu subappaltatori

impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di

pagamento 1’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto

dovuto per le inadempienze accertate ¢ disposto dall’Amministrazione

direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile

La stazione appaltante corrisponde ai sensi dell’art 119 comma 11 del

Codice, direttamente  al subappaltatore, I’importo dovuto per le prestazioni

dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore ¢ una microimpresa o piccola impresa;




b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il

documento unico di regolarita contributiva ¢ comprensivo della verifica della

congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto

affidato. Tale congruita, per i lavori edili ¢ verificata dalla Cassa edile in base

all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del

contratto collettivo nazionale comparativamente piu rappresentative per

I’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

per i lavori non edili ¢ verificata in comparazione con lo specifico contratto

collettivo applicato.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono

messi a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive

di controllo dei cantieri.

L’affidatario ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori

operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli

subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato

dall’affidatario.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto

di ulteriore subappalto.

ARTICOLO 18 — Varianti in corso d’opera

L’appaltatore ha 1’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune

dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non

mutino sostanzialmente la natura della prestazione. In corso d’opera, per

imprevisti che comportano eventuali ed ulteriori differenti lavorazioni, il




direttore dei lavori dovra segnalare alle superiori autorita, 1’ulteriore esigenza,

che eventualmente disponibile nel finanziamento, dovra essere contabilizzata

in base all’analisi dei prezzi allegata al predetto capitolato, detratta del ribasso

di cui sopra.

ARTICOLO 20 - Prestazioni reintegrative del progettista per errore od

omissione di progettazione

Ai sensi dell’art. 41, comma 8-bis del Codice, nei casi in cui emergano, in

fase esecutiva, errori od omissioni di progettazione, ex articolo 3, comma 1,

lett. r) dell’Allegato 1.1 del Codice medesimo, tali da pregiudicare, in tutto o

in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione, il progettista

¢ tenuto, a titolo transattivo, senza costi ed oneri per I’Amministrazione, a

rimediare in forma specifica a tali mancanze, riprogettando 1’opera oggetto del

presente contratto e svolgendo tutte le azioni idonee ad eliminare, sanare o

ridurre 1 vizi incidenti sulla realizzazione dei lavori.

Su segnalazione del direttore dei lavori, il RUP/RAP della fase di esecuzione

procede alla convocazione del progettista, del verificatore del progetto e

dell’appaltatore per accertare, in contraddittorio con gli stessi, 1 suddetti errori

ed omissioni. Procede, quindi, ad individuare, in apposito verbale, le soluzioni

esecutive per il superamento delle problematiche determinatesi e chiede al

progettista di modificare il progetto perfezionato ponendo in essere tali

attivita.

Rimane salvo il diritto, da parte dell’Amministrazione Difesa, di chiedere

ulteriore risarcimento del danno ove non sia stato possibile, in tutto o in parte,

reintegrare in forma specifica le erronee prestazioni progettuali

ARTICOLO 19 — Controversie




Per le controversie concernenti I’esecuzione del presente atto negoziale ¢

escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all’art. 209 del Codice, cosi come

modificato dall’art. 61 del D.Lgs 209/2024mentre si applica I’art. 25 del

Codice di procedura civile.

ARTICOLO 20 — Tutela del segreto militare

E’ fatto divieto all’appaltatore che ne prende atto - a tutti gli effetti ed, in

particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre

o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle

opere appaltate e, cosi pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di

cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione

appaltante. L’appaltatore ¢ altresi tenuto ad adottare, nell’ambito della sua

organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia

scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori,

dipendenti e prestatori d’opera, nonché dai terzi estranei.

ARTICOLO 21 — Imposta sul valore aggiunto

L’ILV.A. con aliquota del 22%, pari ad € @ 49.027,28

(quarantanovemilaventisette/28), sara versata all’Erario da questa stazione

appaltante in ossequio alla Legge 190/2014

Varianti alla predetta aliquota, saranno a carico dell’Amministrazione.

Il numero di P.IVA dell’appaltatore ¢: 01956710618;

Il numero di codice fiscale di Marigenimil Taranto ¢: 80002890731.

ARTICOLO 22 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e

patto di integrita

L’appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori

operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui




al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62

del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua

spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente

atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di

condotta derivanti dal citato Codice comportera la risoluzione di diritto del

presente contratto senza che I’appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

All’atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all’appaltatore copia

informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato

con DPR n. 62 del 16 aprile 2013. I contenuti del patto di integrita di cui

all’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato al

disciplinare di gara e sottoscritto dall’impresa, che qui si intendono

integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 23 — Elezione di domicilio

A tutti gli effetti del presente atto I”Appaltatore elegge il proprio domicilio

legale ed effettivo in in via in via Aldo Moro, 2 — Pastorano (CE), indirizzo

mail 1geo2004@yvirgilio.it pec: igeo@pec.it, ove saranno notificati tutti gli

atti necessari per I’esecuzione.

ARTICOLO 24 — Registrazione

L’imposta di Registro, giusta quanto disposto dall’art. 40 del D.P.R.

26/04/1986, n. 131 e s.m.1., € dovuta nella misura fissa.

A1 sensi del D.P.R. del 26.04.1986, n. 131, art. 5 comma 2, il presente atto

negoziale verra sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d’uso.

ARTICOLO 25 — Spese fiscali e pubblicita

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il

presente contratto, sono a carico dell’Appaltatore in conformita con quanto



mailto:igeo2004@virgilio.it
mailto:igeo@pec.it

previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n° 2440, cosi

come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n. 790.

I1 valore dell’imposta di bollo ¢ stata determinata ai sensi dell’art. 18 co. 10

del Codice cosi come modificato dall’art. 46 del D.Lgs 209/2024, in

applicazione della Tabella di cui all’allegato 1.4.

Per quanto sopra, I’Appaltatore ha versato sul conto corrente postale n. 8742

avente codice IBAN IT53 J076 0115 8000 0001 1118 742 intestato a

DEMANIO STATO RAMO MARINA DIR AUTON GENIO MILITARE

la somma complessiva di € 120,00 (centoventi/00) CAUSALE: “S.P. C.G.

10/26 CUP D62F26000090001 - CIG BA7B0577D8 — IMPOSTA DI

BOLLO SUI CONTRATTI”.. L’attestazione del versamento della somma ¢

stata presentata a Marigenimil a mezzo Pec. Sono pure a carico

dell’appaltatore tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la

gestione della prestazione, dal giorno della consegna a quello di emissione del

certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 26 — Recesso dell’Amministrazione

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal

contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 del Codice. Fermo restando

quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 — ter e 92, comma 4 del D.Lgs.

06/09/2011, n. 159, la stazione appaltante pud recedere dal contratto in

qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni

relativi ai servizi ed alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili

esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o

delle forniture non eseguite.

ARTICOLO 27 — Documenti facenti parte della scrittura privata




Fanno parte integrante del presente contratto i documenti di seguito elencati:

- Capitolato Speciale;

- Cronoprogramma,;

- Elenco Prezzi;

-D.UVRI;

- NR. 1 Elaborato Grafico.

ARTICOLO 28 - trattamento dati personali

L’appaltatore autorizza 1’amministrazione al trattamento dei dati personali

inerente 1’attivitd esecutiva inerente il presente atto negoziale, ai sensi del

D.Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 29 — Efficacia

La presente Scrittura Privata mentre vincola 1’Appaltatore fin dal momento

della sua sottoscrizione, ¢ obbligatorio ed eseguibile per I’Amministrazione ai

sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n.120, e

comunque, dopo la approvazione nei modi di Legge, ai sensi degli articoli 19,

co.1 del R.D. n. 2440/1923 ¢ art. 17 del Codice cosi come modificato dall’art.

5 del D.Lgs 209/2024.

Il presente atto, dattiloscritto indelebilmente da persona di mia fiducia, consta

di numero trenta facciate fin qui, con le sottoscrizioni finali, in formato

digitale, ex art. 18 comma 1 D. Lgs. 36/2023 cosi come modificato dall’art. 6

del D.Lgs 209/2024, di seguito apposte.

appaltatore: Giuseppe D’ONOFRIO
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A norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti, previa lettura di

ogni clausola e rilettura di quelle del presente contratto, di cui agli artt. 6)

Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, 7) Penalita, 10)

Applicazione Dei Contratti Collettivi Nazionali Di Settore , 15) Pagamenti,

16) Ritardi nei pagamenti, 17) Subappalto e 26) Recesso

dell’Amministrazione, le parti dichiarano espressamente di accettarle.-
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