MINISTERO DELLA DIFESA

Imposta di bollo assolta in
modo virtuale giusta
autorizzaz. n.
22/BV/2016TUY del
25/06/2016.

DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE

TARANTO n. 1970 di Rep.

Scrittura Privata per Lavori di risanamento conservativo, riqualificazione e

adeguamento impiantistico degli ambienti della Palazzina denominata Il Dito

presso il Comprensorio Difesa di Brindisi. Cap. 7120/20 SMM E.F. 2024.

C.E. 191324, stipulata a seguito di procedura di affidamento ai sensi

dell’art. 50 comma 1 lett. ¢) del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36.

CODICE ID 7036

CIG: B162697673

CUP: D82F24000400001

CODICE FISCALE OPERATORE ECONOMICO: 02454090735

CODICE FISCALE STAZIONE APPALTANTE: 80002890731

A) Ammontare lavori a base di gara: € 267.765,66

B) di cui oneri per la manodopera non soggetti a ribasso € 75.976,05

C) di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 10.740,06
D) ammontare soggetto a ribasso (A - B - C) € 181.049,55
E) dedotto il ribasso offerto del 4,00% € 7.241,98
F) ammontare netto pari a (D — E) € 173.807,57
G) Imponibile (F+ B + C) € 260.523,68
H) 1.V.A. al 10% € 26.052,37
I) Importo dell’Appalto (G + H) € 286.576,05
L) SMI (somma in massa per imprevisti) € 17.672,53
M) Impegno di spesa complessivo (1+L) € 304.248,58

Aggiudicatario: F.C. SRL




L’anno 2024, addi 13 (tredici) del mese di Settembre, a perfezionamento

della RDO nr. 4433103, si conviene e si stipula tra la Direzione del Genio per

la Marina Militare di Taranto, in questa fase rappresentata dal Funz. Amm.

Antonio MASSARO, nato a Fragagnano (TA), il 15/06/1970, domiciliato per

la carica presso Marigenimil, munito di firma digitale a lui intestata, che

dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse esclusivo del suddetto

Ente, di seguito denominato “Amministrazione” e il Sig. CIULLO Francesco

nato a TARANTO il 07/05/1964, residente alla Via General MESSINA 71

TARANTO. identificata con Carta d’Identita n. CA19956CD rilasciata dal

Comune di TARANTO in data 04/09/2018, in corso di validita, munito di

firma digitale, Legale rappresentante della ditta F.C. SRL.

PREMESSO

che, con Determina a Contrarre n. 19 del 11 Aprile 2024, questa Direzione

del Genio per la Marina Militare ha esperito, per I’appalto dei medesimi

lavori, una gara con procedura di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1

lett. c) del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36, sulla base del Progetto Esecutivo;

che a seguito della suddetta procedura esperita presso Marigenimil il giorno 03

(tre) Luglio 2024 (Verbale 86) e il giorno 08 (otto) Luglio 2024 (Verbale 88) e

che in data 05 (cinque) Agosto 2024, con verbale nr. 110 veniva deliberata la

proposta di aggiudicazione alla Ditta F.C. SRL;

che in data 05/08/2024, con Determina nr. 54 veniva approvata, ai sensi

dell’art. 17 comma 5 del Codice, la proposta di aggiudicazione con prezzo da

considerarsi fisso ed invariabile all’ Appaltatore, per un importo complessivo

di € 260.523,68 (duecentosessantamilacinquecentoventitre/68), oltre 1.V.A.

al 10% che sara versata all’Erario da questa stazione appaltante in o0ssequio




alla Legge 190/2014;

che si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita

giuridica, tecnica, economica e finanziaria del menzionato;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente

narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e

stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 - Oggetto del contratto

L’appaltatore, ritenendo congrui i prezzi di cui al successivo art. 3, si obbliga

ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo,

con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed

incolumita la prestazione affidata e ad osservare nell’esecuzione degli stessi

tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché

nel relativo capitolato speciale che viene allegato al presente atto formandone

parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2 - Norme regolatrici del contratto

Nell’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto sono osservate le

norme di seguito elencate:

» il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 — di seguito denominato “Regolamento

Difesa” recante disciplina delle attivita del Ministero della difesa in materia

di lavori, servizi e forniture;

» il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione

dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78” di Seguito denominato

“Codice”;




» D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni — di seguito denominato

“Capitolato Generale” — per quanto non diversamente stabilito nelle

presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente

con le disposizioni del citato Regolamento;

» il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro);

» il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita dello Stato) e il R.D.

23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per I'amministrazione del patrimonio

e per la contabilita generale dello Stato) es. m. e i.;

» Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018 n.

49 anche per le parti non espressamente richiamate e non derogate dal

presente contratto;

> Decreto 16.09.2022 n.193 del M.I.S.E. - Schemi di polizza tipo per le

garanzie fideiussorie e le coperture assicurative;

ARTICOLO 3 - Ammontare

L’ammontare dei lavori di cui al presente contratto come riportato nelle

premesse ¢ descritti nell’allegato Capitolato speciale ¢ di € 260.523,68

(duecentosessantamila/68) a seguito del ribasso offerto pari al 4,00%,

comprensivo di € 10.740,06 (diecimilasettecentoquaranta/06) per oneri di

sicurezza non  soggetti al ribasso d’asta ed € 75.976,05

(settantacinquemilanovecentosettantasei/05) per oneri dei costi della mano

d’opera  non  soggetti a ribasso, oltre ad €  26.052,37

(ventiseimilacinquantadue/37) per aliquota IVA al 10% che sara versata

all’Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014; tale




compenso non sara soggetto a revisione in aumento. Per i lavori di cui al

presente contratto non € ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si

applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile, salvo quanto

previsto dall’art. 120 del Codice. La contabilizzazione sara eseguita a corpo.

ARTICOLO 4 — Revisione Prezzi

Trattandosi di contratto di durata inferiore all’anno non si applica la revisione

prezzi e non trova applicazione I’articolo 1664, primo comma, del Codice

Civile.

ARTICOLO 5 - Consegna, ultimazione dei lavori, programma di

esecuzione, sospensioni e riprese dei lavori

L’art. 18 co.2 del Codice, disciplina la stipula e 1’esecuzione del contratto.

Il Direttore dei lavori, comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui

deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori che deve risultare da

verbale redatto in contraddittorio con I’Appaltatore stesso. Dalla data di tale

verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Qualora I’ Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori

fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque

quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso

il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facolta di

risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

I lavori devono essere compiuti nel termine di giorni 120 (centoventi) solari

consecutivi dalla data del verbale di consegna, compresi fra gli utili:

» 1 giorni festivi e semifestivi;




> i giorni necessari per I’impianto di cantiere, inclusa la bonifica da ordigni

bellici se prevista, per eventuali indagini tecniche e per ogni altra

restazione e apprestamento propedeutici all’inizio dei lavori veri e propri;
b

» Sono, invece, esclusi i giorni in cui saranno redatti i verbali di consegna, di

eventuali sospensioni, riprese e compimento dei lavori.

Si precisa, inoltre, che non saranno considerati tra i giorni utili quelli di

sciopero di categoria a carattere nazionale o regionale; saranno invece

considerati “giorni utili” le eventuali giornate di sospensione per scioperi a

carattere aziendale.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili

all’appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal

cronoprogramma.

La sospensione dei lavori e ammessa nei casi previsti dall’art. 121 del Codice.

Ai fini dell’applicazione del secondo comma dall’art. 121 del Codice, le

esigenze operative connesse ai compiti d’istituto delle Forze armate sono

considerate ragioni di pubblico interesse.

Il verbale di sospensione deve essere immediatamente inoltrato al

responsabile del procedimento per I’esecuzione. Copia del verbale deve essere

altresi inviata all’autorita che ha approvato il contratto.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad

intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni

delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari

eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine

di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria

per evitare danni alle opere gia eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.




Gli effetti e le conseguenze delle sospensioni sono disciplinati in conformita a

quanto previsto dagli artt.121 e 122 del Codice. L’Appaltatore che per cause a

lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo

richiederne la proroga ai sensi e con le modalita stabilite dall’art 121 comma 8

del Codice.

La risposta in merito alla richiesta di proroga €& resa dal responsabile del

procedimento per la fase di esecuzione entro trenta giorni dal suo ricevimento,

sentito il direttore dei lavori e acquisita 1’autorizzazione da parte dell’ente che

gli ha conferito I’incarico.

Eventuali lavori complementari, accessori e necessari ai fini della

prosecuzione dei lavori potranno essere ordinati dalla Direzione dei lavori

solo successivamente all’approvazione della perizia di variante da parte del

Committente. Tali lavori saranno:

- pagati con le somme inserite nell’estimativo come somma a disposizione

dell’ Amministrazione per imprevisti;

- contabilizzati con gli articoli e condizioni tecniche della tariffa contrattuale;

- soggetti allo stesso ribasso contrattuale formulato dalla Ditta in sede di

presentazione dell’offerta.

ARTICOLO 6 - Penalita

In conformita a quanto previsto dall’art. 126 comma 1 del Codice, si prevede

che, in caso di ritardo nell’esecuzione dell’opera, imputabile a fatto

dell’appaltatore, la penale applicata sara pari all’1%o0 dell’ammontare netto

contrattuale, per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dello

stesso importo netto. La penale per ritardo ¢ cumulabile con I’eventuale danno

da inadempimento.




ARTICOLO 7 - Garanzia

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse, 1’appaltatore ai sensi dell’art. 117 del D-Lgs 36/2023, ha

presentato polizza  fidejussoria definitiva di € 6.514,00

(seimilacinquecentoquattordici/00) rilasciata dalla HDI Assicurazioni

avente n. 1376411487, redatta in conformita all’art. 117 comma 12 del D.

Lgs. 36/2023.

Quest’ultima, € calcolata ai sensi dell’art. 53 comma 4 in applicazione

dell’art. 117 comma 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, sul ribasso percentuale offerto

pari al 4,00%.

Detta garanzia € costituita con le modalita di cui all’art. 106 del D. Lgs.

36/2023 ed in conformita a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e

deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.

1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operativita entro 15 giorni a

semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia presentata é ridotta del 50 %, ai sensi dell’art. 106, comma 8 del

Codice, poiché 1I’Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di essere una

piccola media impresa.

La cauzione & progressivamente svincolata secondo le modalita definite

all’art. 117 comma 8 del D. Lgs. 36/2023, nel limite massimo dell’80 per

cento dell’iniziale importo garantito. In caso di inosservanza delle condizioni

contrattuali e di quelle previste dal capitolato speciale d’appalto,

I’Amministrazione Difesa potra, di diritto, rivalersi sulla cauzione definitiva




come sopra costituita e la ditta appaltatrice sara tenuta a reintegrarla.

ARTICOLO 8 -Assicurazione per danni di esecuzione

L’appaltatore ¢ obbligato, ai sensi dell’art. 117 comma 10 del D-Lgs 36/2023

a presentare al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione,

almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, polizza assicurativa, in

conformita a quanto previsto dal D.M. 12.3.04 n. 123, contro i danni che

possono derivare alla stazione appaltante, nel corso dell’esecuzione dei lavori,

a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed

opere, anche preesistenti, che preveda anche una garanzia di responsabilita

civile per danni causati a terzi, sempre nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata per le opere e pari ad € 267.765,66

(duecentosessantasettemilasettecentosessantacinque/66). 1l massimale per

I’assicurazione di responsabilita civile verso terzi ¢ pari al 5% della somma

indicata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro. La predetta polizza

decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o,

comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante

dal relativo certificato.

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non

comporta I’inefficacia della garanzia.

ARTICOLO 9 - Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

L’appaltatore ¢ tenuto al rispetto degli obblighi di cui a quanto stabilito nel

capitolato allegato; si obbliga, altresi, ad eseguire i predetti lavori e dare per

eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e

mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumita dei




lavoratori, ad osservare nell’esecuzione degli stessi tutte le prescrizioni e le

condizioni contenute nel predetto atto, in considerazione che il prezzo

complessivo offerto, derivante del suddetto ribasso, applicato all’importo a

base di gara con esclusione degli oneri della sicurezza di cui si e preso atto, e

comprensivo del costo del personale e dei costi della sicurezza aziendali

(oneri da rischio specifico), che ritiene congrui i prezzi di cui al precedente

art. 3.

9-a) tutela dei lavoratori e clausola sociale

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

assistenza dei lavoratori.

In caso di ottenimento, da parte del Responsabile del procedimento per la fase

di esecuzione, del documento unico di regolarita contributiva (DURC) che

segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o piu soggetti impiegati

nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di

pagamento 1’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto

dovuto per le inadempienze accertate ¢ disposto dall’Amministrazione

direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

9-b) Direttore Tecnico dell’Appaltatore

L’appaltatore ha nominato se stesso quale “Direttore Tecnico” per 1’esercizio

delle attivitd necessarie all’esecuzione dei lavori a norma del presente atto.

Qualora, nel corso dell’esecuzione delle opere, 1’appaltatore intendesse variare

le persone di cui sopra, dovra darne comunicazione per iscritto alla Direzione

Lavori per il necessario assenso del responsabile del procedimento della fase

di esecuzione. L’appaltatore ¢ altresi tenuto a comunicare alla Direzione




Lavori, prima dell’inizio dei lavori stessi, 1 nominativi dei propri Organi della

sicurezza aziendale, con particolare riferimento al costituendo cantiere delle

opere in parola, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Il direttore dei lavori

ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il

cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina,

incapacita e grave negligenza.

9- ¢) organizzazione e sicurezza del cantiere

In aggiunta a quanto prescritto dal Capitolato resta stabilito quanto segue:

I’appaltatore dovra designare nominativamente, all’atto della consegna dei

lavori, un tecnico specializzato dipendente od iscritto in adeguato Albo

professionale con I’incarico di dirigere I’organizzazione del cantiere e vigilare

sulle condizioni di sicurezza e di impiego della manodopera, delle attrezzature

e dei materiali. Detto tecnico specializzato e tenuto ad essere sempre presente

sul cantiere. L’appaltatore ¢ tenuto, durante I’allestimento del cantiere,

all’esecuzione dei lavori ed al ripiegamento del cantiere stesso, alla

osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro

di cui al D. Min. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, al predetto

D.Lgs. e disposizioni successive ancorché emanate nel corso dei lavori.

L’appaltatore ha 1’obbligo di attenersi alle relative disposizioni attuative che

saranno impartite in corso d’opera dal “coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori”. L’appaltatore dovra redigere un Piano operativo di

sicurezza che tenga conto della realta organizzativa, tecnica, procedurale e

tecnologica dell’impresa stessa e consegnare alla Direzione Lavori un proprio

piano di sicurezza sostitutivo entro i termini stabiliti dal Direttore dei lavori.

Si precisa che I'importo degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto




dai suddetti elaborati in materia di sicurezza di cantiere, espressamente

indicati nel capitolato, sono proporzionali all’importo. E’ fatto obbligo

all’appaltatore di adeguare [’orario di lavoro alle esigenze dell’Utente

dell’immobile, presso il quale dovranno essere preventivamente assunte le

necessarie informazioni. Ove disposto dal Direttore dei Lavori, I’appaltatore

dovra tenere aggiornato in cantiere un registro, da esibire al visto di controllo

del Direttore dei lavori medesimo o di chi per lui, nel quale dovranno essere

giornalmente annotati i materiali affluenti in cantiere per essere impiegati nei

lavori, quelli impiegati nell’esecuzione dei lavori stessi e quelli allontanati dal

cantiere, con la risultante consistenza dei materiali ivi giacenti. E’ fatto divieto

assoluto di accesso al cantiere al personale dell’impresa che, ove richiesto,

rifiuti di sottoporsi a controllo personale o delle cose al seguito. La stazione

appaltante declina qualsiasi responsabilita qualora il rifiuto di cui al presente

comma comporti ritardi, intralci o anche I’impossibilita di eseguire il

contratto. Qualora il cantiere non sia ubicato all’interno di infrastrutture

soggette a sorveglianza militare, 1’appaltatore potra affidare la custodia

esclusivamente a persone provviste della qualifica di guardia particolare

giurata, ai sensi dell’art. 22 della Legge 13.09.1982, n. 646. L’appaltatore

deve mantenere la disciplina nei cantieri ed & obbligato ad osservare e far

osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti e le disposizioni in genere

emanati dalla stazione appaltante e dalle competenti autorita per il buon

ordine e la disciplina dei lavori. L’appaltatore deve assumere quali suoi

agenti, capi di officina ed operai, persone idonee. Il direttore dei lavori ha

facolta di ordinare il cambiamento di attribuzioni nel personale

dell’appaltatore nei casi di inettitudine e I’allontanamento del personale dai




lavori nei casi di insubordinazione e malafede. L’appaltatore in ogni caso

rimane responsabile dei danni causati dall’imperizia, negligenza o malafede

del personale stesso. Per assicurare I’osservanza dei patti contrattuali, la

stazione appaltante ha facolta di far sorvegliare dai suoi delegati 1’esecuzione

dei lavori, mantenere personale di sorveglianza in tutti i cantieri, anche se

esterni ai luoghi dei lavori, su tutti i mezzi di cui I’appaltatore si serva, nonché

nelle officine di produzione e di lavorazione dei materiali. Quando cio0 sia

stabilito dai regolamenti, dal capitolato e dal contratto e quando la stazione

appaltante, indipendentemente da ogni prescrizione regolamentare o

contrattuale, rappresenti all’assuntore di volersi valere di tale facolta,

I’assuntore stesso ha 1’0bbligo di avvertire in tempo utile la stazione

appaltante dell'inizio delle lavorazioni di oggetti attinenti ai lavori e di darle

tutte le notizie che essa riterra necessarie per I’esercizio della vigilanza. Dovra

pure indicare, se richiesto, gli stabilimenti ai quali intende ordinare i materiali

necessari per I’esecuzione del contratto. I lavori devono essere eseguiti a

perfetta regola d’arte ed i materiali da impiegarsi devono essere delle migliori

qualita esistenti in commercio, esenti da ogni difetto e soddisfare a tutti gli

altri requisiti indicati nel capitolato generale tecnico e nel capitolato speciale

nonché nei Decreti portanti condizioni tecniche generali d’obbligo. Quando si

tratti di prodotti nazionali I’appaltatore € libero di approvvigionare i materiali

ove meglio creda, purché essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto, a

meno che nelle condizioni generali, nel capitolo speciale o nella tariffa dei

prezzi siano prescritte speciali limitazioni sulle provenienze dei materiali.

L appaltatore deve giustificare, con la presentazione di documenti idonei, la

provenienza effettiva dei materiali, e prestarsi per sottoporli, a sue spese, a




tutte quelle prove che il direttore dei lavori reputasse opportune per accertarne

la qualita e la resistenza. | materiali non possono essere impiegati se non siano

stati preventivamente accettati dal direttore dei lavori il quale ha diritto di

rifiutare quelli che non riconosca adatti per la buona riuscita dei lavori stessi. |

materiali rifiutati devono essere allontanati dai cantieri dei lavori entro il

termine stabilito dal direttore dei lavori ed a conveniente distanza; mancando

I’appaltatore di uniformarsi alla disposizione relativa, il direttore dei lavori ha

diritto di provvedervi direttamente, addebitando all’appaltatore la relativa

spesa, che verra trattenuta sul primo certificato di acconto. Qualora, anche

senza opposizione del direttore dei lavori, I’appaltatore abbia di sua iniziativa,

impiegato materiali di peso e dimensioni eccedenti quelle prescritte, oppure di

qualita migliore o di magistero piu accurato, egli non ha diritto ad alcun

aumento dei prezzi, quali che siano i vantaggi che possono derivare alla

stazione appaltante; ed in tal caso I’accreditamento dell’appaltatore viene fatto

come se i materiali avessero il peso e le dimensioni, le qualita ed il magistero

stabiliti nel contratto. Al contrario, qualora si impiegassero oggetti o materiali

di peso, caratteristiche e/o dimensioni minori di quelli prescritti, oppure di

qualita inferiore o di lavorazione meno accurata, essi, saranno conteggiati

riducendo in proporzione del minor peso, delle minori dimensioni e della

diversa qualita e lavorazione i corrispondenti prezzi. Tutti gli oneri generali e

specifici comunque connessi agli obblighi sopra elencati sono a completo

carico e spesa dell’appaltatore, essendosene tenuto debito conto nella

determinazione dei singoli prezzi unitari, a misura od a corpo del capitolato

d’appalto.

9-d) Oneri vari a carico dell’Appaltatore




Fermo restando il principio che la responsabilita delle opere realizzate spetta

unicamente all’appaltatore, questi ¢ tenuto a presentare, a sua propria cura e

spese, la progettazione “cantierabile” delle opere, (a cura di un professionista

iscritto ad ordine o collegio professionale) sulla scorta del progetto esecutivo

posto a base dell’appalto dalla stazione appaltante, se previsto. Poiché

I’immobile ¢ di interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004,

I’appaltatore ¢ tenuto a predisporre, ove ne ricorrano gli estremi, tutta la

documentazione tecnica necessaria per il rilascio di licenze, approvazioni e

nulla osta da parte della sovra intendenza oltre degli Uffici Tecnici della

stazione appaltante preposti a verifiche e controlli di sicurezza previsti dalle

normative vigenti e relative disposizioni attuative interne. L’appaltatore ¢

soggetto allo stesso onere negli altri casi in cui il rilascio di licenze,

approvazioni e nulla osta siano di esclusiva competenza di enti esterni alla

stazione appaltante. L’appaltatore ¢ obbligato ad apportare agli elaborati di

progetto le eventuali modifiche richieste dai predetti Uffici Tecnici della

stazione appaltante e quelle che il Direttore dei lavori riterra necessarie per la

migliore riuscita delle opere, nell’ambito delle proprie competenze. All’atto

della sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori 1’appaltatore ¢

tenuto a produrre:

I’aggiornamento dell’inventario relativamente ai lavori eseguiti, in

quadruplice copia, sui modelli regolamentari che saranno forniti dalla

Direzione lavori;

- n. 2 copie in formato digitale e n. 3 copie originali firmate dal professionista

e controfirmate dall’appaltatore, dei disegni di progetto (piante, sezioni,

dettagli costruttivi, schemi degli impianti realizzati, ecc.) redatti in scala




appropriata, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed aggiornati in

base alle eventuali modifiche intervenute in corso d’opera;

e nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti e simili, la documentazione

necessaria per 1’accatastamento delle opere realizzate;

e ftutte le certificazioni e verbalizzazioni concernenti collaudi statici,

omologazioni e prime verifiche degli impianti soggetti a vigilanza (da

parte dei Vigili del Fuoco, Ufficio Tecnico Omologazioni e Verifiche di

Mariuginfra, ecc.), prove di funzionamento, campionature, prove e dalle

condizioni tecniche del capitolato speciale. Tutti gli oneri connessi

all’esecuzione delle prove e degli accertamenti sopra descritti sono a

carico dell’appaltatore.

L’appaltatore dovra provvedere a propria cura, spese all’assistenza tecnica,

alle attrezzature necessarie per le operazioni di collaudo e per i relativi

ripristini, ai sensi dell’art. 224 del D.P.R. 207/2010. L’eventuale inosservanza

degli obblighi sopraindicati per cause imputabili all’impresa costituisce, ad

ogni effetto, inadempienza contrattuale, previa diffida, la stazione appaltante

potra non riconoscere il compimento delle opere ed avvalersi della clausola

penale, delle garanzie anche fideiussorie prestate dall’appaltatore, fatto salvo

il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

9-e) Trasporti e pesatura di materiali

Tutti i trasporti da effettuare sia all’interno del cantiere sia all’esterno per

I’affluenza del personale dell’appaltatore e per I’approvvigionamento dei

materiali, a qualsiasi distanza, comprese le operazioni di carico e scarico, sono

a totale carico dell’appaltatore. Tutti gli oneri connessi alla cernita, trasporto e

al conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta provenienti




da scavi o demolizioni sono a carico dell’appaltatore. Il Direttore dei lavori

puo disporre il trasporto dei materiali che, a suo giudizio, possono essere

utilmente reimpiegati presso Enti militari, fino ad una distanza massima di

100 Km salva diversa prescrizione delle condizioni tecniche di cui al

Capitolato speciale. Di norma, tutti i materiali da conteggiarsi a peso

dovranno essere pesati prima della loro posizione in opera, su una pesa

pubblica e, in mancanza di questa, su di una pesa privata ed alla presenza del

delegato della Direzione lavori, con spese a carico dell’appaltatore. Per taluni

manufatti il peso potra essere anche desunto da manuali tecnici oppure da

pesatura diretta di campionature statisticamente rilevanti.

ARTICOLO 10: Contestazioni tra la Stazione Appaltante e ’Esecutore

10) a. Al direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 1 comma 2, punto V)

dell’allegato 11.14 al codice, e attribuito il compito di gestire le contestazioni

su aspetti tecnici e le riserve.

10) b. Il direttore dei lavori o I'esecutore comunicano al RUP le contestazioni

insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il

RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove,

in contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del RUP é comunicata all'esecutore, il quale ha I'obbligo di

uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in

occasione della sottoscrizione.

10) c. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in

contraddittorio con I'appaltatore un processo verbale delle circostanze

contestate 0, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo

caso copia del verbale &€ comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da




presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del

ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale

si intendono definitivamente accettate. 4. L'esecutore, il suo rappresentante,

oppure i testimoni firmano il processo verbale, che e inviato al RUP con le

eventuali osservazioni dell'esecutore. 5. Contestazioni e relativi ordini di

servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

ARTICOLO 11 - Eccezioni e riserve dell’Esecutore

11) a. Ai sensi dell’articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte

con le modalita e nei termini previsti dall’allegato 11.14 al codice, a pena di

decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese

relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile.

11) b. L’affidatario, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo

atto di appalto idoneo a riceverle e anche nel registro di contabilita con le

modalita e nei termini previsti dall’articolo 7 dell’allegato II.14 al codice.

11) c. 1l direttore dei lavori a seguito dell’iscrizione delle riserve da parte

dell’esecutore sul registro di contabilita, nei successivi quindici giorni, espone

nel registro le sue motivate deduzioni.

ARTICOLO 12 - Pagamenti

Il pagamento sara effettuato dal Ministero della Difesa mediante ordini di

pagare con mandati informatici tratti sulla competente Sezione della Tesoreria

dello Stato, intestati alla Ditta contraente, estinguibili mediante

accreditamento sul c/c bancario avente codice IBAN:

IT4110306915816100000015503 acceso presso la BANCA INTESA SAN

PAOLO agenzia di Taranto (TA), con persona delegata ad operare sul

predetto conto il Sig. CIULLO Francesco nato a TARANTO il 07/05/1964,




residente alla Via General MESSINA 71 TARANTO, C.F.:

CLLFNC64EQ7L049Z,

E previsto il pagamento a saldo dell’intero importo contrattuale, da cui

detrarre 1’anticipazione corrisposta a seguito del rilascio del Certificato di

Regolare Esecuzione (CRE)., al netto di eventuali penalita, alla presentazione

del formulario di identificazione dei rifiuti (F.I.R.) all’accertamento da parte

di questa Direzione della regolarita contributiva (D.U.R.C.) (ci0 in ossequio

all’art.16 bis della Legge 2/2009) ed alla verifica che non ci siano debiti della

Ditta nei riguardi dell’Erario dello Stato (decreto del Ministero dell’Economia

e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 pubblicato sulla G.U. n. 63 del

14/03/2008), all’ attestazione di congruita dell’incidenza della manodopera

impiegata nella realizzazione di lavori edili rilasciata ai sensi del D.M. n. 143

del 25 giugno 2021 e all’emissione della fattura elettronica ai sensi del

Decreto del Ministero Economia e Finanze del 3/04/2013, il cui codice

univoco della Direzione Genio Militare per la Marina - Taranto &: F691IT,

previa successiva nostra comunicazione.

Il riconoscimento della fattura contemplato nel decreto n. 55/2013 non

costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuto emissione del relativo

certificato di pagamento per gli acconti o del certificato di collaudo per il

saldo nei termini di legge.

La Ditta assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante

ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia — della

notizia dell’inadempimento della propria controparte




(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dalla

legge 136/2010, come modificato dal Decreto Legge 187/2010, gli strumenti

di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in

essere il codice identificativo di gara (CIG) e CUP, indicato nelle premesse

del contratto. La Ditta provvedera, altresi a comunicare ogni modifica relativa

ai dati trasmessi. La Ditta dichiara di esonerare I’ Amministrazione Militare da

ogni responsabilita per i pagamenti eseguiti nel modo sopra indicato.

Resta salvo il diritto della Ditta di richiedere che i pagamenti vengano

effettuati in una delle forme previste dal D.P.R. in data 10 febbraio 1984, n.

21. Ai fini dell'opponibilita alla stazione appaltante, eventuali cessioni di

crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata

autenticata e devono essere alla stessa notificate. Fatto salvo il rispetto degli

obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,

concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni

appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino

con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro

quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. L’Amministrazione, si

riserva di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in

base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo

stipulato.

Ai sensi dell’art. 125, comma 1 del D.gs. 36/2023, ¢ prevista la

corresponsione fino al 20% del valore del contratto da corrispondere

all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione,

calcolato sul wvalore di ciascuna annualita contabile. L’erogazione




dell’anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria

bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso

di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. All’acconto

viene applicata la trattenuta dello 0,50% che sara rimborsata con la rata di

saldo subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria di importo

pari alla rata di saldo stessa. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso

dell’ultimo trimestre dell’anno, [’anticipazione e/o il primo stato di

avanzamento lavori non potra essere liquidati prima di febbraio.

Per le eventuali fatture emesse nel periodo intercorrente da dicembre a fine

gennaio/inizio febbraio non potranno essere liquidate prima di febbraio.

Relativamente agli articoli “a corpo” eventualmente previsti in estimativo, la

valutazione economica in funzione dell’avanzamento lavori — esclusivamente

ai fini della determinazione e della liquidazione dei suddetti acconti — sara

convenzionalmente determinata sulla base delle incidenze percentuali delle

varie opere che li costituiscono, giusta condizioni tecniche.

La maturazione del diritto alla liquidazione degli acconti potra verificarsi per

I’esecuzione parziale o totale di uno o piu articoli di lavoro “a misura” o “a

corpo” previsti in estimativo.

Il termine per I’emissione del titolo di pagamento e fissato in giorni 60

(sessanta) a decorrere dall’emissione del certificato di pagamento.

Il Ministero della Difesa resta esonerato da qualsiasi responsabilita derivante

dalle variazioni delle modalita di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle

successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate.

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno,




I’anticipazione e/o il primo stato di avanzamento lavori non potra essere

liquidati prima di febbraio. Per le eventuali fatture emesse nel periodo

intercorrente da dicembre a fine gennaio/inizio febbraio non potranno essere

liquidate prima di febbraio.

ARTICOLO 13 — Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardo non superiore a 60 giorni dalla data dell’accreditamento a

questa amministrazione, per disporre il pagamento della prestazione, per cause

imputabili alla stazione appaltante, spettano all’appaltatore gli interessi legali

sulle somme dovute, fino alla data di emissione dell’ordine di pagare. Qualora

il ritardo superi i 60 giorni dal giorno successivo e fino alla data di emissione

dell’ordine, spettano all’appaltatore gli interessi moratori. Nel calcolo dei

giorni di ritardo non si terra conto di quelli imputabili a fatto dell’appaltatore.

ARTICOLO 14 — Subappalto

Poiché 1’Appaltatore ha presentato in sede di gara apposita istanza, puo

subappaltare le opere di cui al presente contratto, ivi indicate nelle forme, nei

modi e con i limiti di cui all’art. 119 del Codice.

Le specifiche richieste di subappalto, sempre in ottemperanza della succitata

normativa, dovranno essere presentate, dopo la formalizzazione della

consegna dei lavori, a questa Marigenimil per le conseguenti autorizzazioni.

E fatto obbligo all’appaltatore che abbia dichiarato in sede di offerta di volersi

avvalere del subappalto delle opere o del cottimo, di presentare alla stazione

appaltante, almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle

relative lavorazioni o delle varianti, 1’istanza di cui all’art. 119 co. 5 del

Codice. La stazione appaltante provvedera a corrispondere direttamente al

subappaltatore o al cottimista I’importo dei lavori eseguiti in subappalto,




soltanto nei casi sanciti dall’art. 119 co.11. E fatto obbligo all’appaltatore di

trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei

suoi confronti, copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti da esso di

volta in volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con 1’indicazione delle

ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione del successivo pagamento

in suo favore ai sensi dell’art. 119 co.11 del Codice.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 119 del Codice, le lavorazioni previste dalle

opere descritte e compensate nel capitolato speciale di seguito riportato, sono

riferite alle seguenti categorie e importi:

CATEGORIE [ IMPORTO [ PREVALENTE/ALTRA [ QUALIFICAZIONE [ ¢ o\ ooa 11
(ID Opere) | Euro (¥) CATEGORIA OBBLIGATORIA
0G11  |€144.981,72 PREVALENTE SI S| Max 49%
0G 2 €122.783,94 | SCORPORABILE NO p

Importo massimo subappaltabile
Non si ravvedono presupposti per imporre I’esecuzione

di

specifiche tavorazioni in capo all’affidatario fermo restando qua
statuito dall’art. 119 comma 1 del D.Lgs. nr.36/2023, inoltre 4

nto
is
le

ensi_del comma 17 del predetto articolo, al fine di rafforzare
attivita di cantiere e pit in generale nei luoghi di lavori ovvero
garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e de

TOTALE €267.765,66

di
lla

salute e per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali,
categorie subappaltabili non possono essere oggetto di ulteri

cuhannalto

le
ore

SUappPaito:
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L’appaltatore ¢ nhhligam a porre in_essere tutti gli adempimenti di cui all’art

119 del Codice, con le modalita e gli effetti previsti nella_medesima

disposizione, anche in ordine al pagamento degli acconti e del saldo

Nel contratto di subappalto ’appaltatore dovra inserire, oltre ai codici CIG e

CUP__identificativo del presente contratto d’appalto, apposita clausola

concernente gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n




136/2010 e s.m.i. che dovranno essere assunti dal subappaltatore, a pena di

nullita assoluta del contratto stesso. L’ Appaltatore puo affidare in subappalto

le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione

Appaltante solo se dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori di motivi di

esclusione.

L'Appaltatore e tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la

stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio

dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del

contratto di subappalto presso la stazione appaltante, 1’ Appaltatore trasmette

altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei

requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione

subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza in capo

ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 94 del Codice. |l

contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,

amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,

indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini

prestazionali che economici.

Il contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della

stazione appaltante. L’aggiudicatario & responsabile in solido con il

subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi

dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L affidatario e tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per

il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresi,

responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei




subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese

nell'ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,

trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la

documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la

Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del

piano di sicurezza di cui ai commi 14 e 15 del citato art.119. Ai fini del

pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell’appalto o del subappalto, la

stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarita

contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ottenimento, da parte del Responsabile del procedimento per la fase

di esecuzione, del documento unico di regolarita contributiva (DURC) che

segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o piu subappaltatori

impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di

pagamento 1’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto

dovuto per le inadempienze accertate ¢ disposto dall’Amministrazione

direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile

La stazione appaltante corrisponde ai sensi dell’art 119 comma 11 del

Codice, direttamente  al subappaltatore, I’importo dovuto per le prestazioni

dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore € una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il

documento unico di regolarita contributiva € comprensivo della verifica della

congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto




affidato. Tale congruita, per i lavori edili é verificata dalla Cassa edile in base

all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del

contratto collettivo nazionale comparativamente piu rappresentative per

I’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

per i lavori non edili e verificata in comparazione con lo specifico contratto

collettivo applicato.

| piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono

messi a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive

di controllo dei cantieri.

L’affidatario e tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori

operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli

subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato

dall’affidatario.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto

di ulteriore subappalto.

ARTICOLO 15 - Varianti in corso d’opera

L’appaltatore ha 1’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune

dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non

mutino sostanzialmente la natura della prestazione. In corso d’opera, per

imprevisti che comportano eventuali ed ulteriori differenti lavorazioni, il

irettore dei lavori dovra segnalare alle superiori autorita, 1’ulteriore esigenza
direttore dei 1 d | 11 torita, 1’ult ,

che eventualmente disponibile nel finanziamento, dovra essere contabilizzata

in base all’analisi dei prezzi allegata al predetto capitolato, detratta del ribasso

di cui sopra.

ARTICOLO 16 — Controversie




Per le controversie concernenti I’esecuzione del presente atto negoziale ¢

escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all’art. 209 del Codice, mentre si

applica I’art. 25 del Codice di procedura civile.

ARTICOLO 17 — Tutela del segreto militare

E’ fatto divieto all’appaltatore, che ne prende atto a tutti gli effetti ed in

particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre

o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle

opere appaltate e, cosi pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di

cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione

appaltante. L’appaltatore ¢ altresi tenuto ad adottare, nell’ambito della sua

organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia

scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori,

dipendenti e prestatori d’opera, nonché dai terzi estranei.

ARTICOLO 18 — Imposta sul valore aggiunto

L’LV.A. con aliquota del 10%, pari ad €  26.052,37

(ventiseimilacinquantadue/37), sara versata all’Erario da questa stazione

appaltante in ossequio alla Legge 190/2014.

Varianti alla predetta aliquota, saranno a carico dell’Amministrazione.

Il numero di P.IVA dell’appaltatore &: 02454090735;

Il numero di codice fiscale di Marigenimil Taranto e: 80002890731.

ARTICOLO 19 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e

patto di integrita

L’appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori

operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui

al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62




del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua

spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente

atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di

condotta derivanti dal citato Codice comportera la risoluzione di diritto del

presente contratto senza che 1’appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

All’atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all’appaltatore copia

informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato

con DPR n. 62 del 16 aprile 2013. | contenuti del patto di integrita di cui

all’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato al

disciplinare di gara e sottoscritto dall’impresa, che qui si intendono

integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 20 - Elezione di domicilio

A tutti gli effetti del presente atto I’ Appaltatore elegge il proprio domicilio

legale ed effettivo in Contrada Baronia, snc cap 74020 Faggiano (TA), pec:

fesri@pec.it, ove saranno notificati tutti gli atti necessari per I’esecuzione.

ARTICOLO 21 - Registrazione

L’imposta di Registro, giusta quanto disposto dall’art. 40 del D.P.R.

26/04/1986, n. 131 e s.m.1., € dovuta nella misura fissa.

Ai sensi del D.P.R. del 26.04.1986, n. 131, art. 5 comma 2, il presente atto

negoziale verra sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d’uso.

ARTICOLO 22 - Spese fiscali e pubblicita

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il

presente contratto, sono a carico dell”Appaltatore in conformita con quanto

previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n° 2440, cosli

come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n. 790.



mailto:FCSRL@PEC.IT

Il valore dell’imposta di bollo ¢ stata determinata ai sensi dell’art. 18 co. 10

del Codice, in applicazione della Tabella di cui all’allegato 1.4.

Per quanto sopra, I’Appaltatore ha versato sul conto corrente postale n. 8742

avente codice IBAN I1T53 J076 0115 8000 0001 1118 742 intestato a

DEMANIO STATO RAMO MARINA DIR AUTON GENIO MILITARE

la somma complessiva di € 120,00 (centoventi/00) CAUSALE: “S.P. C.G.

31/24 CIG B162697673 CUP D82F24000400001- IMPOSTA DI BOLLO

SUI CONTRATTI”.. L’attestazione del versamento della somma & stata

presentata a Marigenimil a mezzo Pec. Sono pure a carico dell’appaltatore

tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione della

prestazione, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di

regolare esecuzione.

ARTICOLO 23 — Recesso dell’ Amministrazione

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal

contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 del Codice. Fermo restando

quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 — ter e 92, comma 4 del D.Lgs.

06/09/2011, n. 159, la stazione appaltante pud recedere dal contratto in

qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni

relativi ai servizi ed alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili

esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o

delle forniture non eseguite.

ARTICOLO 24 — Documenti facenti parte della scrittura privata

Fanno parte integrante del presente contratto i documenti di seguito elencati:

- Capitolato Speciale d’appalto;

- Piano di Sicurezza e Coordinamento;




- Cronoprogrammaj;

- Elaborati Grafici;

- Elenco prezzi unitari.

ARTICOLO 25 - trattamento dati personali

L’appaltatore autorizza 1’amministrazione al trattamento dei dati personali

inerente 1’attivita esecutiva inerente il presente atto negoziale, ai sensi del

D.Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 26 — Efficacia

La presente Scrittura Privata mentre vincola 1’ Appaltatore fin dal momento

della sua sottoscrizione, & obbligatorio ed eseguibile per I’ Amministrazione ai

sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n.120, e

comunque, dopo la approvazione nei modi di Legge, ai sensi degli articoli 19,

c0.1 del R.D. n. 2440/1923 e art. 17 del Codice.

Il presente atto, dattiloscritto indelebilmente da persona di mia fiducia, consta

di numero ventinove facciate fin qui, con le sottoscrizioni finali, in formato

digitale, ex art. 18 comma 1 D. Lgs. 36/2023, di seguito apposte.

appaltatore: . Francesco CIULLO

Firmato digitalmente da:
CIULLO FRANCESCO

I faVaWiaYaYaW lNaVaWaYaWaYa)

Data: 137 0972024 09:22:33 ——————————
Amiishazione” F-A” Antonio MASSARO
|

‘ In Data/On Date
| venerdi 13 settembre 2024 09:29:03

-

ogni clausola e rilettura di quelle del presente contratto, di cui agli artt. 6)

Penalita, 12) Pagamenti, 13) Ritardi nei pagamenti, 14) Subappalto e 23)

Recesso dell’Amministrazione, le parti dichiarano espressamente di

accettarle.-




Appaltatore: Francesco CIULLO

Firmato digitalmente da:
CHHILO FRANCESCO
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Data: 13/09/2024 09:22:35
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