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1 SCOPO 
La presente documentazione tecnica integra e completa quanto previsto dalla Specifica Tecnica allegata 
all’Accordo Quadro n. 20772 di Rep. in data 04.06.2025 (CIG B14F07DFOA), nel seguito indicato con la 
sola dizione “A.Q.”, stipulato tra il Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione 
Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e la Società INTERMARINE 
S.p.A., nel seguito indicata con la sola dizione “Operatore Economico”, per il “Mantenimento in 
Condizioni Operative dei Sistemi/Apparati della Piattaforma delle Unità Navali tipo Cacciamine della 
Classe GAETA/LERICI”. 
 
La presente documentazione disciplina la fornitura di beni e servizi inerenti alle attività di ammodernamento 
progressivo e programmato, rinnovamento, manutenzione straordinaria e adeguamento normativo da 
eseguirsi nell’ambito della Sosta Lavori di Nave Alghero. 
Le predette attività sono finalizzate al ripristino delle prestazioni nominali dell’Unità Navale, al recupero 
della piena efficienza operativa, al mantenimento della configurazione e alla risoluzione delle obsolescenze 
tecnologiche afferenti ai sistemi di piattaforma, agli apparati, agli impianti di bordo e ai relativi sistemi 
ausiliari. Tali interventi concorrono ad assicurare la disponibilità dell’Unità per i futuri impegni operativi e 
addestrativi, nonché il prolungamento della vita operativa e il mantenimento dell’efficienza complessiva 
della Nave. 
Nell’ambito dell’esecuzione contrattuale potranno altresì essere richieste ulteriori attività manutentive, 
forniture di materiali e interventi di supporto tecnico, ove necessari alla risoluzione di eventuali non 
conformità riscontrate nel corso della Sosta Lavori. 
 
Le prestazioni devono essere fornite nel pieno rispetto della vigente legislazione a tutela della salute e 
sicurezza del personale sui luoghi di lavoro e della salubrità degli ambienti. 
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2 ELENCO ACRONIMI 
AD Amministrazione Difesa 
CE Conformità Europea 
CEI Comitato Elettrotecnico Italiano 
DVR Documento di Valutazione dei Rischi 
EAC European Association for Counselling 
GL Giornata Lavorativa 
GS Giorno Solare 
ISO International Organization for Standardization 
IP Industria Privata 
Marinarsen SP Arsenale Militare Marittimo La Spezia 
MMI Marina Militare Italiana 
MO Manodopera 
PE Pianificazione Esecutiva 
PEC Posta Elettronica Certificata 
PES Piano Esecutivo della Sicurezza 
R.AM Reparto Amministrativo 
RINA Registro Navale Italiano 
RCLE Reparto Commerciale e Attività Esterne 
RMN Reparto Manutenzioni Navali 
RSTA Reparto Supporto Tecnico Arsenale 
SI Sistema Internazionale 
SPP Servizio Prevenzione e Protezione dell’Arsenale di La Spezia 
ST Specifica Tecnica 
STO Specifica Tecnica di Omologazione 
STQ Specifica Tecnica di Qualificazione 
SVC Sezione Verifiche di Conformità 
UN Unità Navale 
UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione  
WPS Welding Procedure Specification 
WPQR  Welding Procedure Qualification Record 
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3 DOCUMENTAZIONE APPLICABILE 
L’Operatore Economico dovrà operare in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative di legge e 
della MMI, RINA, CEI, indicate nel relativo A.Q.. In aggiunta, si dovrà operare conformemente alle 
normative di seguito riportate (le normative edite da MARINARSEN e NAVARM non sono allegate alla 
presente ST e sono reperibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Marinarsen La Spezia). 

3.1 Capitolati Tecnici Amministrativi 

 Capitolato Tecnico Amministrativo per l’acquisizione di beni per l’Arsenale Militare Marittimo della 
Spezia; 

 Capitolato Tecnico Amministrativo per l’acquisizione di servizi per l’Arsenale Militare Marittimo della 
Spezia; 

 PARS 025D “Provvedimenti sanzionatori nei confronti delle aziende”; 
 Procedura P1-VDA-SAQ-02-A “Controllo e gestione piani della qualità”; 
 Guida per le ditte appaltatrici che eseguono lavori di manutenzione sulle UUNN presso l’Arsenale 

MM della Spezia; 
 Modalità di accesso personale I.P. (Ordine di Servizio n. 32 in data 11.02.2025, Ordine di Servizio n. 

158 in data 18.06.2025 e Ordine di Servizio n. 401 in data 27.02.2026). 

3.2 Normativa antinfortunistica/sicurezza 

Normativa Nazionale: 
 Legge n°447 del 26 ottobre 1995, come modificata e integrata dal D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42– 

Legge quadro sull’inquinamento acustico; 
 D.lgs. n°272 del 27/07/1999 (S.O. n°151 - G.U. 185 del 09/08/1999) - Adeguamento della normativa 

sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di 
operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma 
della Legge 31 dicembre 1998, n°485;  

 D.lgs. n°81 del 09/04/2008 (S.O. n°108 - G.U. 101 del 30/04/2008) – Testo Unico in materia di tutela 
della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;  

 D.P.R. n°177 del 14 settembre 2011 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle 
imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma 
dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n°81; 

 Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (detta nuova direttiva macchine) recepita e attuata per 
l'Italia mediante il D.lgs. n°17 del 27 gennaio 2010, (pubblicazione del 19-2-2010 Supplemento 
ordinario n°36/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n°41) e che sostituisce la direttiva 
98/37/CE del Parlamento europeo (detta direttiva macchine); 

 Normativa CEI e Direttive CE vigenti cui devono risultare conformi macchine, attrezzature e lampade 
elettriche impiegate per l'esecuzione dei lavori; 

 Direttive PED (2014/68/UE) e T-PED (2010/35/UE) - Certificazione di attrezzature a pressione fisse 
(PED) e trasportabili (T-PED). 

Normativa MMI: 
 SMM PREVA 1062 (ed. 2024) – Istruzioni per l’attuazione delle norme in materia di sicurezza e 

igiene del lavoro; 
 PARS002A - Documentazione necessaria, modalità esecutive e ispezioni per l’approntamento dei 

ponteggi metallici fissi realizzati dall’I.P. Ed. 01/02/2002; 
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 PARS012A - Piano di Emergenza Interno dell’Arsenale MM della Spezia – Ed. 01/10/2006; 
 PUPP001A – Manutenzione, stazionamento e movimentazione dei carrelli elevatori Ed. 24/02/2003; 
 PUPP002A – Movimentazione manuale dei carichi Ed. 24/02/2003; 
 PUPP003A - Documentazione necessaria, modalità esecutive per gli interventi inerenti 

all’installazione, il rinnovamento straordinario e ordinario degli impianti elettrici affidati alle 
maestranze arsenalizie o affidati in appalto all’I.P., nonché la documentazione che l’I.P. deve 
presentare per ottenere l’allacciamento dei propri impianti alla rete elettrica dell’Arsenale M.M. della 
Spezia Ed. 01/03/2003; 

 PUPP008A - Modalità di gestione degli appalti per l’applicazione della normativa in materia di 
sicurezza e igiene sul lavoro per le attività di manutenzione, trasformazione e riparazione a bordo 
delle UU. NN. Ed. 21/12/2005. 

3.3 Normativa ambientale 

Normativa Nazionale: 
 D.lgs. n°65 del 14 marzo 2003 e ss.mm.ii., concernente la “classificazione e disciplina 

dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi”;  
 D.lgs. n°152 del 04/04/2006 (S.O. n°96 - G.U. 88 del 14/04/2006) - Norme in materia ambientale - 

e ss.mm.ii.;  
 D.lgs. n°205 del 3 dicembre 2010 - Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV 

del D.lgs. 152/2006.  
 Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH). 

Normativa MMI: 
 Procedura PUPP07A - Smaltimento rifiuti (edizione 01/11/2004); 
 Procedura IUPP004A - Trattamento acque oleose o di sentina (edizione 09/10/2004); 
 Procedura IUPP005A - Rifiuti ferrosi e non ferrosi soggetti a vendita (edizione 01/11/2004); 
 Procedura IUPP006A - Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (edizione 01/11/2004); 
 Procedura PARS010A1 - Regolamento attuativo delle disposizioni in materia di tutela ambientale 

per l’esercizio dei bacini di carenaggio (edizione 01/08/2005). 

3.4 Normativa peculiare per le forniture di cui alla presente Specifica Tecnica 

Documentazione di Bordo: 
 Documenti di Valutazione del Rischio (DVR) delle Navi (disponibili a bordo o presso il RCLE/Sezione 

Studi e Esperienze); 
 Mappature Amianto delle UUNN (disponibili a Bordo o presso il RMN); 
 Monografie e manuali tecnici delle singole apparecchiature, quadernetti accessori dei circuiti oggetto 

di fornitura e/o degli interventi e disegni d’impianti e circuiti (disponibili a Bordo o presso il 
RCLE/Sezione Studi e Esperienze. 

 
Normativa Nazionale e norme UNI di riferimento: 
 D.lgs. n°17/2010 - Attuazione della direttiva 2006/42/CE, nuova “Direttiva Macchine”; 
 D.lgs. n°26/2016 – Attuazione nuova Direttiva 2014/68/UE – Inerente la progettazione, fabbricazione 

e valutazione di conformità di attrezzature a pressione fisse (PED); 
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 D.lgs. n°78/2012 – Attuazione della Direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione 
trasportabili (T-PED); 

 Normative RINA - per quanto non diversamente disposto dai manuali e dalle normative M.M. 
 UNI EN ISO 15609-1 (WPS) Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per 

materiali metallici - Specificazione della procedura di saldatura - Parte 1: Saldatura ad arco; 
 UNI EN ISO 15609-2 (WPS) Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per 

materiali metallici - Specificazione della procedura di saldatura - Saldatura a gas; 
 UNI EN ISO 15609-3 (WPS) Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per 

materiali metallici - Specificazione della procedura di saldatura - Parte 3: Saldatura a fascio 
elettronico; 

 UNI EN ISO 15609-4 (WPS) Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per 
materiali metallici - Specificazione della procedura di saldatura - Parte 4: Saldatura a fascio laser; 

 UNI EN ISO 15609-5 (WPS) Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per 
materiali metallici - Specificazione della procedura di saldatura - Parte 5: Saldatura a resistenza; 

 UI EN ISO 15614-1:2019 (WPQR/WPAR/PQR) Specificazione e qualificazione delle procedure di 
saldatura per materiali metallici. Prove di qualificazione della procedura di saldatura per la saldatura 
ad arco di acciai; 

 UNI EN ISO 15614-2:2019 (WPQR/WPAR/PQR) Specificazione e qualificazione delle procedure di 
saldatura per materiali metallici. Prove di qualificazione della procedura di saldatura per la saldatura 
ad arco di alluminio e sue leghe; 

 UNI EN 14731 e ISO 3834 relative ai compiti, le responsabilità, la formazione e qualificazione dei 
coordinatori di saldatura 

 UNI EN ISO 9606-1 – Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 1: Acciai; 
 UNI EN ISO 9606-2 – Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 2: Leghe 

Leggere; 
 UNI EN ISO 9606-3 – Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 3: Rame e 

le sue leghe; 
 UNI EN ISO 5817:2023 (Livelli di qualità) Saldatura - Giunti saldati per fusione di acciaio, nichel, 

titanio e loro leghe (esclusa la saldatura a fascio di energia) - Livelli di qualità delle imperfezioni; 
 UNI EN 9692-1:2013 (Preparazione dei lembi) - Saldatura e procedimenti connessi - 

Raccomandazioni per la preparazione dei giunti - Parte 1: Saldatura manuale ad arco con elettrodi 
rivestiti, saldatura ad arco con elettrodo fusibile sotto protezione di gas, saldatura a gas, saldatura 
TIG e saldatura mediante fascio degli acciai; 

 UNI EN ISO 9712:2022 (Prove non distruttive) - Qualificazione e certificazione del personale addetto 
alle prove non distruttive. Principi generali. 

Normative M.M.I. costituite dalle Specifiche NAV e dai Fascicoli della Commissione Permanente: 
 NAV-70-8120-0002-40-00B000: “Norme sui Recipienti in Pressione di Bordo”; 
 NAV-70-0000-0001-14-00B000: “Norme relative alle Visite, Ispezioni e Verifiche da effettuarsi sulle 

Sistemazioni utilizzate per la Movimentazione dei Carichi e per le Manovre di Forza installate a bordo 
delle Unità e dei Mezzi Navali della M.M.I.” edizione Ottobre 2002; 

 NAV-70-9999-0028-14-00B000: “Norma Tecnica per l’installazione, l’impiego, la qualificazione e il 
collaudo dei giunti compensatori di dilatazione in gomma da impiegare sulle Unità e i Mezzi Navali 
della M.M.I.”; 
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 NAV-70-4241-0001-13-00B0000: Manuale tecnico degli impianti di sicurezza a bordo delle Unità 
navali; 

 NAV-70-4730-0003-13-00B000: “Norma Tecnica per l’acquisizione, l’installazione e l’impiego, dei 
tubi flessibili sulle Unità e i Mezzi Navali della M.M.I.”; 

 NAV-70-4000-0002-13-00B000: “Norme per l’impiego e il collaudo dei cavi e dei cordami in fibra 
vegetale, sintetica e dei in uso nella M.M.I.”; 

 NAV-80-6160-0024-14-00B000: Specifiche generali per impianti elettrici di bordo delle Unità navali 
di superficie della MMI; 

 NAV-80-6145-0005-13-00B000: Specifica Tecnica per cavi elettrici atossici, idonei per l’impiego a 
bordo di Unità Navali Militari; 

 STO620P NAVMM620P – “Specifica Tecnica rivestimento antiscivolo a base di elastomeri 
ininfiammabili per la pitturazione di ponti esterni”; 

 STO651P NAVMM651P: Norme di omologazione e di collaudo pitture di collegamento per il 
ricoprimento di cicli epossidici invecchiati e di materie plastiche rinforzate e non pitture in uso nella 
MMI; 

 STO652P NAVMM652P – “Norme di omologazione e collaudo della pittura anticorrosiva non 
inquinante a bassa tossicità e bassa emissione di fumi per ferro, leghe leggere e leghe super leggere 
a base di magnesio e metalli diversi”; 

 STO656P NAVMM656P: Specifica tecnica di omologazione e collaudo pittura liscia e antiscivolo per 
ponti esterni e interni e pavimenti di locali dove non siano previsti trattamenti particolari; 

 STO658P: Specifica tecnica di omologazione e collaudo pittura ancorante per rivestimento 
epossidico a specifica STO666P; 

 STO666P – “Specifica Tecnica di omologazione e collaudo pitture speciali atossiche bicomponenti 
senza solventi per la protezione interna di serbatoi per carburante, acqua potabile, acqua distillata 
per alimento caldaie, pozzi, ecc.”; 

 STO668S NAVMM668S: Norme di omologazione e collaudo elastomero per pareti e zoccoli di locali 
umidi, cucine, ripostigli, locali e corridoi di servizio, hangar; 

 STO671D NAVMM671D: Specifica tecnica di omologazione e collaudo diluente di uso generale per 
pitture a base di resine alchidiche modificate; 

 STO672S NAVMM672S – “Norme di omologazione e collaudo smalto di lunga durata per fuoribordo 
e sovrastrutture a bassa tossicità e bassa emissione di fumi”; 

 STO673P – “Specifica Tecnica di omologazione e collaudo di pitturazione anticorrosivo, sigillante e 
impermeabilizzante, ad alta resistenza all'usura, per pavimenti di locali interni, corridoi, servizi igienici 
e depositi munizioni, con mano a finire a base acquosa”; 

 STO675P – “Specifica Tecnica di omologazione e collaudo rivestimento plastico protettivo senza 
solventi per sentine e casse allagabili, ecc.”; 

 STO676SVR NAV15MM676SVR: Specifica tecnica di omologazione e collaudo sverniciatore neutro 
di tipo rapido per la rimozione di tutti i tipi di pittura in uso nella MMI applicata su qualsiasi supporto 
compresa la vetroresina protetta con gel coat; 

 STO677S: Specifica tecnica di omologazione e collaudo smalto semilucido per interni inodore 
atossico infiammabile ad alti spessori con basso indice di tossicità e bassa emissione di fumi; 

 STO680B – “Specifica Tecnica per il rivestimento per la protezione di catene”; 
 STO681P NAV15MM681P: Specifica tecnica di omologazione e collaudo pittura all'alluminio di uso 

generale per temperature fino a 600°C. 
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4 PRESCRIZIONI, REQUISITI E COMPETENZE RICHIESTE ALL’OPERATORE 
ECONOMICO 

4.1 Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Gli aspetti relati alla sicurezza sui loghi di lavoro sono disciplinati in base a quanto indicato al: 
- § 4.9 dell’A.Q.; 
- § 0.3 dell’Allegato 1 all’A.Q.; 
e conformemente ai contenuti del: 
- D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81, - “Attuazione dell'art. 1 della legge 03 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;  
- Circolare SMM-PREVA-1062 (ed. gennaio 2024) “Attuazione delle norme di legge in materia di 

sicurezza e igiene del lavoro”, per quanto applicabile. 

4.1.1 Infortuni e danni 
L’Operatore Economico è ritenuto unico responsabile degli eventuali danni causati a persone e/o 
cose da imperizia, negligenza, imprudenza o dolo, accertato nel comportamento del proprio 
personale dipendente. Analogamente l’Operatore Economico sarà, comunque, ritenuto 
responsabile di danni a persone e/o cose derivanti da impiego di utensili, macchine, impianti e 
attrezzature in genere non conformi alle vigenti norme di Legge in materia di sicurezza sul lavoro 
o alle norme di buona tecnica quando applicabili. L’Operatore Economico dovrà rimediare 
prontamente agli eventuali danni, senza reclamare compensi o indennizzi a qualsiasi titolo. Allo 
scopo di meglio tutelare l’Amministrazione Difesa e/o Terzi da qualsiasi azione di rivalsa in caso 
di danni a cose e/o a persone, all’atto della stipula dell’atto negoziale discendente, l’Operatore 
Economico ha l’obbligo, di stipulare/esibire dedicata polizza assicurativa a copertura dei rischi in 
parola. L’Operatore Economico è tenuto a rispettare le disposizioni vigenti nel sedime in materia 
di deposito provvisorio di cose all’interno del sedime stesso. Egualmente dovrà comportarsi per 
quanto attiene la sosta di propri veicoli a motore e la loro circolazione all’interno della struttura 
medesima. L’Operatore Economico darà immediata comunicazione scritta al Delegato della MMI 
che effettua il controllo dei servizi per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale e/o 
quello delle eventuali imprese subappaltatrici, precisando circostanze e cause e provvederà a 
tenere l’AD informata degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le 
indagini delle autorità competenti. In caso di attività a bordo con U.N. in navigazione, l’Operatore 
Economico dovrà stipulare apposita polizza assicurativa a tutela dei rischi del proprio personale, 
senza alcun onere aggiuntivo per la AD. 
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5 OGGETTO DELLA FORNITURA 
In riferimento a quanto previsto agli articoli dell’A.Q. di seguito indicati, la presente Specifica Tecnica 
disciplina la fornitura di attività manutentive a corpo, oltre che di parti di ricambio, componenti ed attività 
dell’ingegno, ove indicato, da eseguirsi nell’ambito della Sosta Lavori di Nave Alghero (elenco in allegato 
A): 

 articolo 4.2, “LOTTO 1 – Attività di Management del Programma MCO”; 
 articolo 4.3, “LOTTO 2 – Attività manutentive a corpo”; 
 articolo 4.4, “LOTTO 3 – Fornitura materiali a listino”; 
 articolo 4.5, “LOTTO 4 – Servizi e forniture in modalità ON CALL (OC) / ON REQUEST (OR)”; 
 articolo 4.6, “LOTTO 5 – Servizi di deployment”; 
 articolo 4.7, “LOTTO 6 – Ingegneria di supporto”. 

 
La fornitura è articolata in unico Lotto, e suddivisa nei seguenti Gruppi Attività: 

Gruppo Attività 1, suddiviso nei seguenti sottogruppi:  

 sottogruppo 1.1: attività di management – front office e figure addette all’esecuzione delle attività a 
bordo; 

 sottogruppo 1.2: forniture di materiali ed attività manutentive preventive, correttive e di 
ammodernamento a corpo; 

 sottogruppo 1.3: forniture di materiali ed attività manutentive preventive, correttive e di 
ammodernamento in modalità on call e on request;  

 sottogruppo 1.4.1: servizi di deployment a corpo; 
 sottogruppo 1.4.2: servizi di deployment in modalità on call e on request; 
 
Gruppo Attività 2 (OPZIONALE): forniture di materiali ed attività manutentive preventive, correttive e di 
ammodernamento a corpo. 

Gli ordini necessari alla risoluzione di criticità tecniche emerse durante l’esecuzione delle attività, gli 
interventi aggiuntivi resisi necessari a seguito di imprevisti, nonché le forniture di materiali e componenti 
indispensabili al corretto e tempestivo completamento delle prestazioni, unitamente alle forniture e ai servizi 
da erogare a consuntivo, potranno essere emessi fino a concorrenza dell’importo contrattuale previsto per 
i sottogruppi 1.3 e 1.4.2. 
 
Le condizioni tecniche di dettaglio relative alle sopracitate forniture sono riportate nell’Allegato 1 
“CAPITOLATO TECNICO del SISTEMA di SUPPORTO LOGISTICO” all’A.Q., ai seguenti paragrafi: 
 paragrafo 2, “LOTTO 2 – Attività Manutentive a Corpo”; 
 paragrafo 3, “LOTTO 3 – Fornitura Materiali a Listino”; 
 paragrafo 4, “LOTTO 4 – Servizi e Forniture in modalità ON CALL (OC) / ON REQUEST (OR)”; 
 paragrafo 5, “LOTTO 5 – Servizi di DEPLOYMENT”; 
 paragrafo 6, “LOTTO 6 – Ingegneria di Supporto”. 
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6 MODALITA’ DELLA FORNITURA 
L’Operatore Economico dovrà effettuare la fornitura di beni e servizi cui §5 secondo quanto previsto in 
Allegato 1 “CAPITOLATO TECNICO del SISTEMA di SUPPORTO LOGISTICO” all’A.Q. il quale, per 
completezza di trattazione, è allegato alla presente documentazione.  
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7 LUOGO DI FORNITURA 
Secondo quanto previsto in Allegato 1 “CAPITOLATO TECNICO del SISTEMA di SUPPORTO 
LOGISTICO” all’A.Q., paragrafo 0.5 “Luoghi di esecuzione”.  

 

  



Pag. 12 di 14 

 

8 OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO 
Sono a carico dell’Operatore Economico gli obblighi relativi all’A.Q.. 
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9 TERMINI DI ESECUZIONE 
L’Operatore Economico dovrà eseguire le attività e presentarle al collaudo entro i termini precisati nell’Atto 
Negoziale. 
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10 ELENCO ALLEGATI 

Allegato A: Descrizione della fornitura. 

Allegato B: Accordo Quadro Rep. N. 20772 (CIG B14F07DFOA) inclusi gli annessi A e B e gli allegati 
1, 2, 3. 

Annesso C: Indagini di mercato. 
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4 MDO_00 ATTIVO 114 Management
FIGURE ADDETTE ALL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' A BORDO (FRONT OFFICE)

(cfr. allegato 1)
CORRETTIVA x x 1

LOP_001
LOP_002
LOP_003
LOP_004
LOP_005
LOP_006
LOP_007
LOP_008
LOP_009
DOC_003

165 MDO_01 ATTIVO 800 Management

MANODOPERA FRONT OFFICE

1 - supporto trasversale alle attività della sosta lavori, movimentazione materiali e attrezzature di lavoro da e per magazzino Intermarine, da e per magazzino di transito MMI, da e per bordo U.N., verifica delle attrezzature, dei punti di forza, degli imbraghi, assistenza alle attività di messa 
in sicurezza delle aree di lavoro e supporto e supervisione allo svolgimento in sicurezza delle attività a rischio

2 - supporto trasverale alle attività della sosta lavori, protezione di superfici e apparati, rilievi dimensionali e tracciatura per il corretto posizionamento delle installazioni a bordo, controlli di allineamento laddove previsti, periodica verifica dei riferimenti nave, definizione delle aree di 
lavoro atta a garantire ordine operativo e riduzione delle interferenze, realizzazione e messa in opera di manufatti necessari alla messa in sicurezza delle aree di lavoro

3 - setting to work + hat e sat

PREVENTIVA x

SOSTA LAVORI DI NAVE ALGHERO 2026-2027: DESCRIZIONE DELLA FORNITURA - GRUPPO 1.1
Attività di management  – front office  e figure addette all’esecuzione delle attività a bordo



Riferimento: Accordo Quadro Rep. N. 20772 in data 04.06.2025 di NAVARM, Lotto 1 - Attività di Management

VOCE A.Q. SWBS U.M.
ELENCO FIGURE ADDETTE ALLA PIANIFICAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO (quotazione 
giornaliera) 

Note Q.tà (1) (2)

MAN_001 813 gl Addetto pianificazione attività e controllo avanzamento del Programma 0
MAN_002 897 gl MCO Program Manager 0
MAN_003 897 gl MCO Program Officer 0
MAN_004 800 gl Addetto preventivazione (preventivi soste strutturate, On Call e On Request) 0
MAN_005 983 gl Referente linea operativa CINCNAV 0
MAN_006 983 gl Referente linea logistica MARICOMLOG 0
MAN_007 983 gl Supporto logistico ILS Part-time 0

VOCE A.Q. SWBS U.M. ELENCO FIGURE ADDETTE ALL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' A BORDO (quotazione giornaliera) Q.tà (1)

LOP_001 813 gl Capo barca 288
LOP_002 813 gl Capo meccanico 288
LOP_003 813 gl Capo elettricista 288

LOP_004 813 gl Capo FRP
Coordinatore dei 
laminatori, tracciatori 
e rifinitori

288

LOP_005 813 gl Waterfront UT Part-time 288
LOP_006 800 gl Addetto aggiornamento listini e gestione certificazione Reach 288
LOP_007 900 gl Addetto pratiche arsenalizie 288
LOP_008 840 gl Coordinamento antinfortunistico e sicurezza a bordo 288

LOP_009 840 gl

Predisposizione e compilazione del PIC (Piano Ispezione e Collaudi), raccolta e verifica certificazioni a 
corredo delle forniture, survey a bordo e/o c/o fornitori atti a verificare la  qualità delle lavorazioni 
appaltate, esecuzione collaudi insieme a personale di PROD e ditte, emissione documentazione 
propedeutica alle verifiche di conformità (CoC e documenti allegati)

288

VOCE A.Q. SWBS U.M. DOCUMENTI CONTRATTUALI Q.tà (2)

DOC_001 841 nr Piano della qualità (nr. 1 documento per tutto il Programma a setting-up dello stesso) 0

DOC_003 841 nr
Piano della Sicurezza (nr. 1 documento per tutto il Programma a setting-up dello stesso + nr. 1 
documento per ogni Nave in sosta strutturata)

1

DOC_005 841 nr Piano Operativo (nr. 1 documento per tutto il Programma a setting-up dello stesso) 0

(1) Per un sosta lavori di 12 mesi solari, sono stimati 247 giorni lavorativi, calcolati sottraendo da 365 giorni solari:
- i giorni non lavorativi dei fine settimana, pari a 8 / mese (sabato e domenica per 4 settimane);
- le festività nazionali e del santo patrono, stimate in 12 giorni in 12 mesi;
- i giorni di chiusura aziendale in corrispondenza di particolari festività, ipotizzati in 10 giorni complessivi (Ferragosto e Natale).

Per quanto sopra, per una sosta lavori di 14 mesi solari, sono stimati 288 giorni di lavoro, da rivalutare a consuntivo al termine della sosta lavori in funzione delle giornate di lavoro 
effettivamente sviluppate.

(2) viene quotato il piano della sicurezza per Nave Alghero; il documento a setting up  del programma e le voci da MAN_001 a MAN_007, DOC_001 e DOC_005 sono state 
riconosciute nell'ambito del fascicolo 25M6013 "Mantenimento in Condizioni Operative dei Sistemi/Apparati della Piattaforma delle Unità Navali tipo Cacciamine della Classe 
Gaeta/Lerici – 1° Contratto Attuativo – Attività di management (back-office ) del programma MCO".

SOSTA LAVORI DI NAVE ALGHERO 2026-2027: DESCRIZIONE DELLA FORNITURA - ALLEGATO 1
ATTIVITA' DI MANAGEMENT
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1 AMM_01 ATTIVO 981 spese amministrative

spese amministrative:

- costi per deposito cauzionale: 8379,00 euro
- assicurazione sui materiali: 30757,00 euro
- costi di stipula contratto: 1117,00 euro

CORRETTIVA

13 SDC_35 ATTIVO 184 Sistema RX HF - Antenna HF RX HE010 FORNITURA E INSTALLAZIONE ANTENNA PER APPARATO RICEVITORE HF SP 2295/R SU CABLAGGIO E BASAMENTO ESISTENTI CORRETTIVA x x

15 SDP_15 ATTIVO 233 MTP

1 - REVISIONE MTP BL230.8M ALLE 12000H DI MOTO COME DA MONOGRAFIA
2 - REVISIONE QUADRETTO CONSENSI AVVIAMENTO (WABCO)
3 - TARATURA NR 8 POLVERIZZATORI DI RISPETTO.
4 - SOSTITUZIONE N°8 MANICOTTI ACQUA DOLCE IN PERBUNAN Φ 50MM .
5 - SOSTITUZIONE TUBI FLESSIBILI SU MANOMETRI GASOLIO, OLIO MOTORE, ARIA, USCITA FILTRO AUTOPULITORE INGRESSO AL MOTORE E CIRCOLAZIONE ACQUA DOLCE AL GIUNTO COMPENSATORE REMA.
6 - RILIEVI DIMENSIONALI ANTIVIBRANTI 
7 - SMONTAGGIO, REVISIONE E PRESSATURA REFRIGERANTE ACQUA DOLCE MOTORE
8 - SMONTAGGIO, REVISIONE E PRESSATURA REFRIGERANTE OLIO
9 - REVISIONE MOTORE POMPA PRERISCALDO
10 - SOSTITUZIONE RESISTENZA ELETTRICA PRERISCALDO MTP
11 - REVISIONE VALVOLA TERMOSTATICA ACQUA DOLCE
12 - SOSTITUZIONE MANOMETRI DEL PANNELLO DI CONTROLLO LOCALE
13 - prefabbricazione e montaggio n.14 cuscini in lana di roccia

FORNITURA DI PPDDRR PER REVISIONE QUADRETTO CONSENSI AVVIAMENTO (WABCO) A CURA MMI SU CONTRATTO DEDICATO (26M6003).

PREVENTIVA x x x x x x x x 2

2X SSAA-
OC_0033
2X SSAA-
OC_0034
2X SS_0013

16 SDP_16 ATTIVO 233 DD/GG, FILTREX MANUTENZIONI PREVISTE PER SUPERAMENTO 24000H DI MOTO FILTREX PER DG1, DG2, DG3 PREVENTIVA x x x x

17 SDP_16_1 ATTIVO 233 MTP, FILTREX REVISIONE FILTREX MTP (SUPERAMENTO 20000H DI MOTO) PREVENTIVA x x x x

18 SDP_50_1_1 ATTIVO 237 impianto di propulsione di caccia di prora

REVISIONE DEI SISTEMI DI PROPULSIONE DI NAVE ALGHERO: SISTEMA DI PRORA:
1 - SOSTITUZIONE CAVI E PASSAPARATIE POZZO
2 - REVISIONE SEGNALAZIONE PROPULSORE D1301675
3 - REVISIONE CILINDRO NC10
4 - REVISIONE MOTORE CONTROLLO ROTAZIONE NM19 D1201444
5 - REVISIONE RIDUTTORE DI BRANDEGGIO D0273431
6 - PULIZIA A BORDO DELLA VALVOLA TERMOSTATICA
7 - REVISIONE SCAMBIATORI
8 - SBARCO/IMBARCO PROPULSORE
9 - REVISIONE SOLO PROPULSORE
10 - FORNITURA E SOSTITUZIONE CUSCINETTI E MOLLE A TAZZA
11 - FORNITURA E SOSTITUZIONE FILTRI CENTRALE
12 -  REVISIONE VALVOLE NGV23, NGV25, NGV29
13 - PROVE FUNZIONALI IN PORTO E IN MARE

FORNITURA NGV26 E CAVO DI BRANDEGGIO A CURA MMI SU CONTRATTO DEDICATO (26M6003);
FORNITURA N.1 CAVO CONNETTORIZZATO DI SEGNALAZIONE (D1403655), N.1 PASSA PARATIA DI BRANDEGGIO (D0592341), N.1 PASSA PARATIA DI SEGNALAZIONE (D0592340) A CURA MMI (DISPONIBILI IN CICLO LOGISTICO).

* ambito VTC in data 10 marzo 2026 (INTERMARINE - MARINARSEN SP - MARICOMLOG - MARICODRAG - CALZONI) si stabilisce che il propulsore di prua di Nave Alghero sarà sostituito dal propulsore ex Crotone, attualmente sottoposto ad attività di revisione presso Calzoni (ordinata su 
contratto TS di MARICODRAG), per il quale si prevede consegna nel mese di ottobre 2026.

CORRETTIVA x x x x x x

19 SDP_50_1_2 ATTIVO 237
impianto di propulsione di caccia di poppa 

sinistra

REVISIONE DEI SISTEMI DI PROPULSIONE DI NAVE ALGHERO: SISTEMA POPPA SX:
1 - SOSTITUZIONE CAVI E PASSAPARATIE POZZO
2 - REVISIONE SEGNALAZIONE PROPULSORE D1301675
3 - REVISIONE MOTORE CONTROLLO ROTAZIONE NM19 D1201444
4 - REVISIONE RIDUTTORE DI BRANDEGGIO D0273431
5 - SOSTITUZIONE BUSTA DI BRANDEGGIO
6 - PULIZIA A BORDO DELLE VALVOLA TERMOSTATICA
7 - REVISIONE SCAMBIATORI
8 - SBARCO/IMBARCO PROPULSORE
9 - REVISIONE SOLO PROPULSORE
10 - FORNITURA E SOSTITUZIONE CUSCINETTI E MOLLE A TAZZA
11 - FORNITURA E SOSTITUZIONE FILTRI CENTRALE
12 - REVISIONE VALVOLE NGV23, NGV25, NGV29
13 - PROVE FUNZIONALI IN PORTO E IN MARE

FORNITURA NGV26 E CAVO DI BRANDEGGIO A CURA MMI SU CONTRATTO DEDICATO (26M6003).
FORNITURA N.1 CAVO CONNETTORIZZATO DI SEGNALAZIONE (D1403655), N.1 PASSA PARATIA DI BRANDEGGIO (D0592341), N.1 PASSA PARATIA DI SEGNALAZIONE (D0592340) A CURA MMI (DISPONIBILI IN CICLO LOGISTICO).

PREVENTIVA x x x x

SOSTA LAVORI DI NAVE ALGHERO 2026-2027: DESCRIZIONE DELLA FORNITURA - GRUPPO 1.2
Forniture di materiali ed attività manutentive preventive, correttive e di ammodernamento a corpo
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SOSTA LAVORI DI NAVE ALGHERO 2026-2027: DESCRIZIONE DELLA FORNITURA - GRUPPO 1.2
Forniture di materiali ed attività manutentive preventive, correttive e di ammodernamento a corpo

20 SDP_50_2_1 ATTIVO 237
impianto di propulsione di caccia di poppa 

destra

REVISIONE DEI SISTEMI DI PROPULSIONE DI NAVE ALGHERO: SISTEMA POPPA DX:
1 - SOSTITUZIONE CAVI E PASSAPARATIE POZZO
2 - REVISIONE SEGNALAZIONE PROPULSORE D1301675
3 - REVISIONE MOTORE CONTROLLO ROTAZIONE NM19 D1201444
4 - REVISIONE RIDUTTORE DI BRANDEGGIO D0273431
5 - PULIZIA A BORDO DELLA VALVOLA TERMOSTATICA
6 - REVISIONE SCAMBIATORI
7 - SBARCO/IMBARCO PROPULSORE
8 - REVISIONE SOLO PROPULSORE SENZA REVISIONE MOTORI IDRAULICI E MOTORIDUTTORE
9 - FORNITURA E SOSTITUZIONE CUSCINETTI E MOLLE A TAZZA
10 - FORNITURA E SOSTITUZIONE FILTRI CENTRALE
11 - REVISIONE VALVOLE NGV23, NGV25, NGV26 E NGV29
12 - PROVE FUNZIONALI IN PORTO E IN MARE

FORNITURA CAVO DI BRANDEGGIO A CURA MMI SU CONTRATTO DEDICATO (26M6003).
FORNITURA N.1 CAVO CONNETTORIZZATO DI SEGNALAZIONE (D1403655), N.1 PASSA PARATIA DI BRANDEGGIO (D0592341), N.1 PASSA PARATIA DI SEGNALAZIONE (D0592340) A CURA MMI (DISPONIBILI IN CICLO LOGISTICO).

PREVENTIVA x x x x

21 SDP_50_2_2 ATTIVO 237
impianto di propulsione di caccia (prora, 

poppa sinistra, poppa dritta)

REVISIONE DEI SISTEMI DI PROPULSIONE DI NAVE ALGHERO: ATTIVITÀ TRASVERSALI AI 3 SISTEMI DI PROPULSIONE:
1 - SURVEY DA ESEGUIRSI AD INIZIO SOSTA LAVORI CON UNITÀ OPERATIVA E FUNZIONANTE IN NAVIGAZIONE
2 - FORNITURA E SOSTITUZIONE TUBI FLESSIBILI (n°76)
3 - SOSTITUZIONE NR. 12 ZINCHI DI PROTEZIONE CATODICA POZZI.

PREVENTIVA x x x x

22 SDP_51 ATTIVO 237
impianto di propulsione di caccia (prora, 

poppa sinistra, poppa dritta)

1 - SOSTITUZIONE N. 3 POMPE IMO
2 - INDAGINE AVARIA TELEGRAFI

FORNITURA OLIO CURA MMI; SVUOTAMENTO E RABBOCCO CURA INTERMARINE/CALZONI

FORNITURA NR. 3 POMPE IMO A CURA MMI SU CONTRATTO DEDICATO (26M6003).

CORRETTIVA x x x x x

23 SDP_52 ATTIVO 237
impianto di propulsione di caccia (prora, 

poppa sinistra, poppa dritta)
VERIFICA IN FABBRICA TENUTA ROTANTE DEI TRE PROPULSORI DI CACCIA CON DISPOSITIVO TAGLIAPALAMITI. CORRETTIVA x x

25 SDP_43 ATTIVO 241 riduttore

1 - VERIFICA DELLA DENTATURA E DEI RUOTISMI, PROVA FUNZIONALE RIDUTTORE.
2 - VISITA DEL CUSCINETTO REGGISPINTA, DEL PIGNONE VELOCE
3 - SMONTAGGIO E REVISIONE POMPA TRASCINATA OLIO RIDUTTORE (ESCLUSE ATTIVITA' DI MACCHINA UTENSILE)
4 - SMONTAGGIO E REVISIONE CORPO POMPA E/P OLIO RIDUTTORE
5 - SOSTITUZIONE RELÉ TERMICO CON NUOVO MODELLO
6 - SOSTITUZIONE FILTRI OLIO RIDUTTORE: NR 1 FILTRO SEMPLICE 500Μ FILTREX; NR2 FILTRO DOPPIO 35Μ FILTREX
7 - PRESSATURA A BORDO DEL REFRIGERANTE OLIO RIDUTTORE (PRESSIONE DI COLLAUDO 9KG/CM)

PREVENTIVA x x x x x

26 SDP_04 ATTIVO 243 linea asse FORNITURA E SOSTITUZIONE FRENO LINEA ASSE PREVENTIVA x x

27 SDP_05 ATTIVO 243 linea asse

SOSTITUZIONE DELLA TENUTA TIPO CARBOPLAN COMPLETA DI PNEUMOSTOP 
COSTRUTTORE: BLOHM+VOSS AG

FORNITURA OLIO LINEA ASSE A CURA MMI

FORNITURA DELLA TENUTA A CURA MMI SU CONTRATTO DEDICATO (26M6003).

PREVENTIVA x x x x x x x x x 2 1X SS_0023

28 SDP_06 ATTIVO 243 linea asse
FORNITURA E SOSTITUZONE DELLE BOCCOLE BRACCETTO E ASTUCCIO.

* le attività propedeutiche allo sfilamento parziale dell'asse sono incluse nella voce SDP_05
PREVENTIVA x x x x x

29 SDP_07 ATTIVO 243 linea asse

1 - SMONTAGGIO E REVISIONE POMPA TRASCINATA OLIO ELICA: TIPO IMO D4V032L2A225.
2 - SOSTITUZIONE RELÉ TERMICO CON NUOVO MODELLO
3 - SMONTAGGIO E REVISIONE E/P OLIO ELICA: MOTORE ELETTRICO ELECTRO ADDA FCP112M/MM 4KW; CORPO POMPA TIPO IMO Z-409A.
4 - SMONTAGGIO, PRESSATURA E RIMONTAGGIO DEL REFRIGERANTE OLIO ELICA: TIPO BLOKSMA 120,L=500 
5 - SOSTITUZIONE FILTRI OLIO ELICA: NR2 IN PRESSIONE; NR2 DI ASPIRAZIONE; NR1 SERVOFILTRO TUTTI DI TIPO ARLON  O EQUIVALENTI.

* in acquisizione n.10 cartucce AX 10, per via di esigenza di acquisto minimo (nr.1 necessaria, nr. 9 di rispetto) e nr. 10 filtri idraulici 120 mc, per esigenza di acquisto minimo (nr.2 necessari, nr. 8 di rispetto) 

PREVENTIVA x x x x x x x 2

1X 
SS_0056a_r1
1X 
SS_0056a_r2
1X SS_0023
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SOSTA LAVORI DI NAVE ALGHERO 2026-2027: DESCRIZIONE DELLA FORNITURA - GRUPPO 1.2
Forniture di materiali ed attività manutentive preventive, correttive e di ammodernamento a corpo

33 SDP_30_2 ATTIVO 256 circuito refrigerazione AM
SOSTITUZIONE N° 25 VALVOLE IN BRONZO (n.3 DN150, n.6 DN125, n.10 DN100, n.2 DN65/70, n.3 DN50, n.1 DN32) incluso certificazione RINA per tipologia di valvola (DN 100, 125, 150)

Pulizia sentina inclusa in voce SDP_57_2
CORRETTIVA x x x x 2 1X SS_0039

35 SDP_56 ATTIVO 261
DEPOSITI GASOLIO
CASSE DI SERVIZIO

CASSA FLUME

1 - SOSTITUZIONE RELÉ TERMICO POMPA TRAVASO CON NUOVO MODELLO
2 - CERTIFICAZIONE DI GAS-FREE E LAVAGGIO DELLE SEGUENTI CASSE E/O DEPOSITI DOPO AERAZIONE FORZATA PER ALMENO 24H:
- N° 5 CASSE DEPOSITO GASOLIO 1M, 2M, 3M, 4M E 5M;
- N° 4 CASSE SERVIZIO GASOLIO 7MS, 8MS, 10 MS E 11MS;

PREVENTIVA x x x x x 2 3X SS_0022

37 EXTRA_1 ATTIVO 311 D/G 3 (ID 36SS8V-AM)

- REVISIONE SEZIONE RELÉ E SOSTITUZIONE COMPONENTI IN AVARIA Q.E. GAVAZZI DG3

-  rimontaggio interferenti su lama D/G n.3 (lampade, condotte), rimontaggio cintura degaussing e chiusura lama dopo imbarco

ATTIVITA' SU D/G ordinate su contratto dedicato (25M6007)

PREVENTIVA x x x

39 SDP_21 ATTIVO 311 D/G 2 (ID 36SS8V-AM)
smontaggio e rimontaggio interferenti su lama D/G 2 (lampade, condotte), smontaggio e rimontaggio cintura degaussing

ATTIVITA' SU D/G ordinate su contratto dedicato (25M6007)
PREVENTIVA x x x

40 SDP_23 ATTIVO 311 D/G 1 (ID 36SS8V-AM) ATTIVITA' SU D/G ordinate su contratto dedicato (25M6007) PREVENTIVA x x

43 SDP_48_2 ATTIVO 332 illuminazione di bordo

SOSTITUZIONE PLAFONIERE CON NUOVE A LED CON ALIMENTAZIONE 115V:
- N.38 LAMPADE 2X14
- N.54 LAMPADE 3X14
- N.8 LAMPADE 2X18

smontaggio vecchia pannellatura (cielini) e posa in opera di nuovi pannelli stratificati bianchi per l'integrazione delle nuove plafoniere presso: cabina comandante; cabina comandante in 2^; cabina Ufficiale di rotta; Quadrato Ufficiali; Quadrato Sott. Ufficiali

IMPLEMENTAZIONE x x

50 SDC_57 ATTIVO 424 ecoscandaglio

AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE MEDIANTE IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA ECOSCANDAGLIO, COME DA STUDIO PER APP NAVE TERMOLI (C.TTO 23M6005, CIG Z153DAAF14), LOTTO 2 - ID03 - ECOSCANDAGLIO - PROGR. ST A.D. 95-96

INCLUDE ANCHE LA PULIZIA DI SENTINA PER ATTIVITA' SDC_59

* importo gestione progetto attività non ricorrenti, gestione programma attività ricorrenti di fornitura e installazione, redazione procedura HAT/SAT, redazione manuale tecnico, esecuzione FAT, HAT e SAT ripartito su voci SDC_57, SDC_58, SDC_59, EXTRA_5

IMPLEMENTAZIONE x x x x x x x 2
x2 SS_0020
x1 SS_0022

51 EXTRA_5 ATTIVO 426 ecoscandaglio / solcometro
QUADRI / JUNCTION BOX NECESSARIE ALL'INTEGRAZIONE CON SDDU (modulo conversione dati)

* importo gestione progetto attività non ricorrenti, gestione programma attività ricorrenti di fornitura e installazione, redazione procedura HAT/SAT, redazione manuale tecnico, esecuzione FAT, HAT e SAT ripartito su voci SDC_57, SDC_58, SDC_59, EXTRA_5
IMPLEMENTAZIONE x

52 SDC_58 ATTIVO 426 girobussola

AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE MEDIANTE IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA DISTRIBUZIONE DATO GIROBUSSOLA E SOSTITUZIONE RIPETITORI, COME DA STUDIO PER APP NAVE TERMOLI (C.TTO 23M6005, CIG Z153DAAF14), LOTTO 2 - ID03 - GIROBUSSOLA - PROGR. 
ST A.D. 97-98

* importo gestione progetto attività non ricorrenti, gestione programma attività ricorrenti di fornitura e installazione, redazione procedura HAT/SAT, redazione manuale tecnico, esecuzione FAT, HAT e SAT ripartito su voci SDC_57, SDC_58, SDC_59, EXTRA_5

IMPLEMENTAZIONE x x x

53 SDC_59 ATTIVO 426 solcometro

AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE MEDIANTE IMPLEMENTAZIONE NUOVO SOLCOMETRO, COME DA STUDIO PER APP NAVE TERMOLI (C.TTO 23M6005, CIG Z153DAAF14), LOTTO 2 - ID03 - SOLCOMETRO - PROGR. ST A.D. 99-100

PULIZIA DI SENTINA e PONTEGGIO INCLUSA IN ATTIVITA' SDC_57

* importo gestione progetto attività non ricorrenti, gestione programma attività ricorrenti di fornitura e installazione, redazione procedura HAT/SAT, redazione manuale tecnico, esecuzione FAT, HAT e SAT ripartito su voci SDC_57, SDC_58, SDC_59, EXTRA_5

IMPLEMENTAZIONE x x x x x

55 SDP_08 ATTIVO 437 impianto automazione SISTEMA SEPA: SOSTITUZIONE SCHEDE OBSOLETE E INSTALLAZIONE ULTIMA RELEASE SOFTWARE CORRETTIVA x x
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SOSTA LAVORI DI NAVE ALGHERO 2026-2027: DESCRIZIONE DELLA FORNITURA - GRUPPO 1.2
Forniture di materiali ed attività manutentive preventive, correttive e di ammodernamento a corpo

56 SDP_17 ATTIVO 438 impianto automazione

1 - SOSTITUZIONE DI NR 150 SEGNALAZIONI LUMINOSE 28V 40mA; 
2 - SOSTITUZIONE 24 TERMOCOPPIE GAS DI SCARICO CIL DG1, DG2, DG3; 
3 - SOSTITUZIONE 15 TERMOCOPPIE T/S DG1,DG2,DG3 INGRESSO E USCITA;
4 - SOSTITUZIONE 13 TERMOCOPPIE MTP;
5 - RIPRISTINO AVVIAMENTO IN DISTANTE MTP;
6 - REVISIONE E TARATURA DEL SEGUENTE MATERIALE: 
A) NR.9 TRASDUTTORI DI PRESSIONE; 
B) NR.13 PRESSOSTATI; 
C) NR 16 RESISTENZE PT100; 
D) NR. 8 LIVELLOSTATI. 
7 - SOSTITUZIONE n. 22 TERMOMETRI SCALA 0°/100°
8 - REVISIONE DEL REGOLATORE DI GOVERNO UG8

FORNITURA TERMOCOPPIE E SEGNALAZIONI LUMINOSE (p.to 1, 2, 3, 4) A CURA MMI SU CONTRATTO DEDICATO (26M6003).

CORRETTIVA x x x x 4
1X SSAA-
OC_0068

60 SDC_60 ATTIVO 441 impianto di centralizzazione IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO E CENTRALIZZATO DELLE COMUNICAZIONI, COME DA STUDIO PER APP NAVE TERMOLI (C.TTO 23M6005, CIG Z153DAAF14), LOTTO 2 - ID 10 - IMPIANTO CENTRALIZZAZIONE CCX - PROGR. ST A.D. 109-110 IMPLEMENTAZIONE x x

68 SDP_40_1 ATTIVO 512 serrande tagliafumo RIPRISTINO EFFICIENZA SERRANDE TAGLIAFUMO MEDIANTE REVISIONE N.22 PISTONCINI E SOSTITUZIONE NR. 22 MOLLE PER  SERRANDE TAGLIAFUMO CORRETTIVA x x

69 SDP_64 ATTIVO 513 impianto di estrazione e ventilazione

1 - SMONTAGGIO, REVISIONE STANDARD E RIMONTAGGIO DI NR. 7 EE/ESTRATTORI LOCALI MTP, DD/GG, PROP AUX.
2 - SMONTAGGIO, REVISIONE STANDARD E RIMONTAGGIO NR. 5 EE/VENTILATORI LOC MTP, DD/GG.
3 - SOSTITUZIONE DI NR2 RELÉ TERMICO E/ESTRATTORE MTP CON NUOVO MODELLO
4 - SOSTITUZIONE DI NR2 RELÉ TERMICO E/VENTILATORE MTP CON NUOVO MODELLO
5 - SOSTITUZIONE DI NR2 RELÉ TERMICO E/ESTRATTORE E1-E2 CON NUOVO MODELLO
6 - SOSTITUZIONE DI NR1 RELÉ TERMICO E/ESTRATTORE E5 CON NUOVO MODELLO
7 - SOSTITUZIONE DI NR3 RELÉ TERMICO E/ESTRATTORE LOC DG1-DG2-DG3 CON NUOVO MODELLO
8 - SOSTITUZIONE DI NR3 RELÉ TERMICO E/VENTILATORE LOC DG1-DG2-DG3 CON NUOVO MODELLO

CORRETTIVA x x x x

72 SDP_26 ATTIVO 514 impianto di condizionamento SOSTITUZIONE EVAPORATORE CON NUOVO DI FORNITURA A CURA MMI CORRETTIVA x x x x x x

73 SDP_27_1 ATTIVO 514 impianto di condizionamento

1 - SOSTITUZIONE NR4 FLUSSOSTATI ACQUA, NR1 PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE, NR1 PRESSOSTATO ALTA PRESSIONE, NR2 TERMOSTATI ANTIGELO
2 - INDAGINE AVARIA PER INDIVIDUAZIONE CAUSA MALFUNZIONAMENTO TERMOSTATI
3 - SOSTITUZIONE N. 4 CARTUCCE FILTRO DEIDRATATORE
4 - SOSTITUZIONE DI NR 4 VALVOLE TERMOSTATICHE

ATTIVITA' DI SCOLLEGAMENTO E PRESSATURA CIRCUITO n.1 INCLUSA IN SDP_26.

CORRETTIVA x x x x

74 SDP_27_2 ATTIVO 514 impianto di condizionamento

1 - SOSTITUZIONE N.16 VALVOLE ACQUA MARE:
- NR 4 "A90°", FLANGE TONDE A 6 PERNI, H145mm L95mm, DN70 PN10;
- NR 4 "A90°" SEMIAUTOMATICA, FLANGE TONDE A 6 PERNI, H145mm L95mm, DN70 PN10;
- NR 1 FUNGO, FLANGE TONDE A 8 PERNI,  L325mm, DN100 PN10;
- NR 2 FUNGO SEMIAUTOMATICO, FLANGE TONDE A 8 PERNI,  L285mm, DN80 PN10;
- NR 1 SARACINESCA, FLANGE TONDE A 8 PERNI,  L140mm, DN80 PN10;
- NR 2 SARACINESCA, FLANGE TONDE A 8 PERNI,  L190mm, DN100 PN10;
- NR 1 "A90°", FLANGE TONDE A 8 PERNI, H330mm  L230mm, DN125 PN10;
- NR 1 SARACINESCA, FLANGE TONDE A 12 PERNI,  L220mm, DN125 PN10.

2 - SOSTITUZIONE N.6 VALVOLE ACQUA REFRIGERATA:
- NR 2 SARACINESCA, FLANGE TONDE A 8 PERNI,  L140mm, DN80 PN10;
- NR 2 "A90°", FLANGE TONDE A 6 PERNI, H145mm L95mm, DN70 PN10;
- NR 2 "A90°" SEMIAUTOMATICHE, FLANGE TONDE A 6 PERNI, H145mm L95mm, DN70 PN10;

3 - RIPRISTINO COIBENTAZIONE DANNEGGIATA TUBOLATURE GAS REFRIGERANTE E ACQUA REFRIGERATA: LOC. MOBILETTO INTEGRATORE GIROBUSSOLA; LOC D/A 3 (CONDIZIONAMENTO); LOC D/A 2 (RISCALDAMENTO INVERNALE); LOC CONDIZIONAMENTO  (LOCALE ODBox), COPERTURA 
CALOTTE EVAPORATORE 2x2 m (CIRCA 75 ML)

4 - SMONTAGGIO LAVAGGIO E RIMONTAGGIO SCAMBIATORE ACQUA CALDA E ACQUA FREDDA "C3" E "C4"

CORRETTIVA x x x x x x 2 SS_0039

75 SDP_27_3 ATTIVO 514 impianto di condizionamento

1 - REVISIONE STANDARD E/C NR.1 COMPRENSIVA DI SOSTITUZIONE FASCE PISTONI OLIO, FILTRO MANDATA OLIO, FILTRO ASPIRAZIONE E PROVE DI FUNZIONAMENTO.
2 - RICOSTRUZIONE TRATTO TUBOLATURA CUNI ASPIRAZIONE ACQUA MARE DN125 x 60 mm, n.2 flange 250 mm

ATTIVITA' DI SCOLLEGAMENTO E PRESSATURA CIRCUITO n.1 INCLUSA IN SDP_26.

CORRETTIVA x x x x x
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SOSTA LAVORI DI NAVE ALGHERO 2026-2027: DESCRIZIONE DELLA FORNITURA - GRUPPO 1.2
Forniture di materiali ed attività manutentive preventive, correttive e di ammodernamento a corpo

78 SDP_57_1 ATTIVO 521 impianto antincendio

1 - SMONTAGGIO E REVISIONE STANDARD CORPO POMPA INCENDIO NR 1-2-3 TIPO GARBARINO 101G2-30, COMPRENSIVA PER OGNI POMPA DELLA SOSTITUZIONE DI: NR6 GIUNTO ELASTICO TIPO G5, CUSCINETTO A SFERE TIPO 3307; ANELLO DI TENUTA IN GOMMA TIPO SMIM406010; 
DADO ESAGONALE AUTOBLOCCANTE TIPO M30UNI7474-X5CRNIMO1712-6900; NR2 DEFLETTORE IN GOMMA; O-RING TIPO OR2118P5; GIRANTE IN BRONZO; TENUTA MECCANICA IN GRAFITE E CERAMICA TIPO 0400/502-BO/390B; CUSCINETTO A SFERE TIPO 2307; NR2 GUARNIZIONE AD 
ANELLO IN GOMMA; ANELLO DI TENUTA TIPO SMIM406010; CUSCINETTO A SFERE TIPO 2306;

2 - SMONTAGGIO E RICOSTRUZIONE NR3 TRONCHI DI COLLETTORE, MATERIALE CUNI: 
- LOC. O.D.BOX MANDATA POMPA: DN 80, LUNG 5ML, NR1 CURVA 90°, NR 2 CURVE 45°, NR2 FLANGE Ø150MM;
- LOC O.D.BOX  DIRAMAZIONE COLLETTORE: DN80,  LUNG. 9ML, NR1 CURVA 45°, NR 1 FLANGIA QUADRA DA4 PERNI, NR3 FLANGE TONDE DA 8 PERNI;
- LOC O.D.BOX SCARICO IDROEIETTORE: DN 50, LUNG. 150mm, NR1 CURVA 45°, NR2 FLANGE QUADRE DA 4 PERNI.

3 - SMONTAGGIO E RICOSTRUZIONE ULTERIORI NR.2 TRATTI DI TUBATURE NEL LOC. BAGNI EQUIPAGGIO (DN80 FLANGIA TONDA 12 FORI) COMPRESO DI MANICOTTO PRESA MANOMETRICA

4 - RICOSTRUZIONE TUBOLATURA ACQUA MARE RM DN125 L=300CM COMPRENSIVA DI ATTACCO MANOMETRICO CON VALVOLA 3/8 BRONZO LOC. AM (POPPA SN) 

5 - RICOSTRUZIONE TUBOLATURA SU ECOCELL DN 32 L=100CM (LOCALE AM PRUA - VICINO VPN1-2)

PREVENTIVA x x x x x

79 SDP_57_2 ATTIVO 521 impianto antincendio
sostituzione di n. 116 valvole incluse guarnizioni in gomma telata, ferramenta e bandelle di massa

ATTIVITA' DI PULIZIA SENTINA (INCLUSA ANCHE PER LE VOCI SDP_30_2, SDP_46, SDP_24, SDP_22)
CORRETTIVA x x x x x 2

1X SS_0039
1X SS_0013
1X SS_0014
1X SS_0015
1X SS_0016
1X SS_0017
1X SS_0018
1X SS_0020

82 SDP_25 ATTIVO 531 impianto dissalatore ad osmosi inversa

1 - SOSTITUZIONE RACCORDI NR 2 PN 12-T013-000; NR1 RACCORDO A "T" PN 12-T017-000
2 - SOSTITUZIONE TUBI FLESSIBILI: NR4  PN 12-10650-000; NR4 PN 12-0536-000; NR 25 PN 12-T015T000; NR 20 PN 12-T008-000; NR 2 PN 12-T009-000; NR 25 PN 12-T014-000
3 - SMONTAGGIO E RIPARAZIONE GENERALE N.2 MOTORI ELETTRICI POMPA ALTA PRESSIONE
4 - SOSTITUZIONE NR2 INDICATORI DI FLUSSO: TIPO GEMU 867-20-D
5 - VERIFICA CARICA SMORZATORI
6 - SOSTITUZIONE N. 4 MODULI OSMOTICI PF COMPLETI
7 - SOSTITUZIONE NR4 FILTRI A CARTUCCIA COMPLETI PN03-11488-000
8 -RIPRISTINO LIVELLO FILTRO DEACIDIFICATORE
9 - SOSTITUZIONE NR 4 CINGHIE POMPA ALTA PRESSIONE: TIPO A TRAPEZIO SPA1060 PN 04-T008-000.
10 - SOSTITUZIONE N. 2 TUBI FLESSIBILI ATTACCHI ARIA PER CONTROLAVAGGIO FILTRO A SABBIA
11 - MANUTENZIONE N. 2 DISSALATORI AD OSMOSI INVERSA, COMPRENSIVA DI PROVE FUNZIONALI IN PORTO E IN MARE (fino a 4 GG)

CORRETTIVA x x x

85 SDP_24 ATTIVO 533 impianto acqua di lavanda

1 - ATTIVITÀ A CORPO PER SOSTITUZIONE N°16 VALVOLE IMPIANTO ACQUA LAVANDA FREDDA
2 - ATTIVITÀ A CORPO PER SOSTITUZIONE N°4 VALVOLE IMPIANTO ACQUA LAVANDA CALDA
(totale p.to 1 e 2: n.8 DN25, n.10 DN32, n.2 DN40)
3 - SOSTITUZIONE CLARINETTO QUADRATO 4 FLANGE TONDE DN40 PN10
4 - LAVAGGIO CASSE 1-2 ACQUA DOLCE
5 - SOSTITUZIONE TUBO ASPIRAZIONE POMPE DALLE CASSE 1-2 ACQUA DOLCE
6 - SOSTITUZIONE NR 9 MISCELATORI LAVABI BAGNI E NR7 RUBINETTI CON APERTURA A GOMITO: QUADRATI, CUCINA, LAVAGAMELLE E ALLOGGI. CONNESSIONE 1/2"
7 - SOSTITUZIONE VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE IMBARCO ACQUA DIRETTO NAVE

Pulizia sentina inclusa in voce SDP_57_2

CORRETTIVA x x x x x 2
1X SS_0022
1X SS_0039

87 SDP_10 ATTIVO 551 compressori a vite
1 - RIPRISTINO EFFICIENZA N. 2 ELETTRO COMPRESSORI A VITE; 
2 - RICOSTRUZIONE TRATTO DI TUBOLATURA ACCIAIO INOX AISI 316 DN 30 per 8 METRI LINEARI E SOSTITUZIONE DI N.2 FLESSIBILI E N.2 VALVOLE SEMI AUTOMATICHE

CORRETTIVA x x x x

92 SDP_67 ATTIVO 562 timoni

- SOSTITUZIONE NR2 FILTRO SCARICO: TIPO FIO 60/6, PN SC100/A-000-07
- SOSTITUZIONE NR2 FILTRO ASPIRAZIONE: TIPO FIO 230/6, PN SC100/A-000-55

COMPRESO SVUOTAMENTO E RIEMPIMENTO CIRCUITO OLIO (OLIO ESCLUSO)

CORRETTIVA x x x x

93 SDP_76 ATTIVO 562 TIMONI RILIEVI DIMENSIONALI TRA LOSCA DEL TIMONE E LE RELATIVE BOCCOLE PREVENTIVA x x x

98 SDP_36 ATTIVO 583 Manutenzione correttiva gru MEP dx e sx

1 - smontaggio e sostituzione dei seguenti componenti: n.1 filtro ritorno e n.2 filtri aspirazione su centralina HPU; smontaggio e sostituzione n.4 avvolgitubo, n.2 valvole finecorsa, n.2 valvole massima discesa verricello, n.4 valvole pilotate, n.2 valvole di sequenza, n.2 tenditori di bloccaggio, 
n.2 prese complete di consolle, n.4 perni di bloccaggio gru a riposo
2 - SOSTITUZIONE NR 4 TUBI FLESSIBILI 
3 - REVISIONE NR2 TELECOMANDI
4 - REVISIONE N.2 COLLETTORI ELETTROIDRAULICI

CORRETTIVA x x x x
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SOSTA LAVORI DI NAVE ALGHERO 2026-2027: DESCRIZIONE DELLA FORNITURA - GRUPPO 1.2
Forniture di materiali ed attività manutentive preventive, correttive e di ammodernamento a corpo

99 SDP_79 ATTIVO 592
impianto distribuzione e stoccaggio gas 

respirabili in alta pressione

INSTALLAZIONE DI TRE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE SUI RISPETTIVI “MANIFOLD” DEGLI STOCCAGGI MISCELE NITROX RESPIRABILI, FACENTI PARTE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE E STOCCAGGIO GAS RESPIRABILI (IMPLEMENTAZIONE DELLA PMT 550042/A, ATTIVITÀ CONDOTTA SU 
NAVE TERMOLI AMBITO SOSTA APP 2024-2025, ORDINE N.20, LOTTO 5, V OBBLIGO)

fornitura delle valvole di intercettazione a cura MMI

CORRETTIVA x x x x

101 SDP_01 ATTIVO 593 Impianto depurazione liquami
1 - FORNITURA E INSTALLAZIONE NR2 CELLE ELETTROLITICHE ATECO PER IMPIANTO DI CLORAZIONE
2 - FORNITURA E INSTALLAZIONE NR1 FLUSSIMETRO

CORRETTIVA x x

102 SDP_02 ATTIVO 593 Impianto depurazione liquami

1 - SOSTITUZIONE NR1 REGOLATORE DI LIVELLO CASSA DI SOLLEVAMENTO
2 - SOSTITUZIONE NR2 LIVELLOSTATI  CASSA DI RACCOLTA E CLORAZIONE
3 - SOSTITUZIONE NR2 RELÉ TERMICI DELL'IMPIANTO SOLLEVAMENTO (GHISALBA)
4 - REVISIONE STANDARD N.2 EE/PP DI SOLLEVAMENTO

inclusa bonifica cassa liquami

CORRETTIVA x x x x 2 SS_0022

103 SDP_03 ATTIVO 593 Impianto depurazione liquami SOSTITUZIONE N.2 RELE' TERMICI IMPIANTO VUOTO (GHISALBA CON KIT SOSTITUTIVO RTD-NOL) CORRETTIVA x

104 SDP_03_1 ATTIVO 593 Impianto depurazione liquami

SMONTAGGIO, LAVAGGIO DISINCROSTANTE E RIMONTAGGIO PER CIRCA 50 M DI TRATTI DI TUBOLATURA:
mt. 20 tubo inox diam. 76
mt. 10 tubo inox diam. 60,3
mt. 20 tubo inox diam. 48,3

CORRETTIVA x x

123 MAR_08 ATTIVO 631 opera morta

PITTURAZIONE DEL'OPERA MORTA COME ESISTENTE (CIRCA 360MQ)

* posizionamento panne in bacino, smaltimento acque di lavaggio già considerate in SDP_45; 
gru per posizionamento PLE in bacino già considerate in DEP_01.

CORRETTIVA x x x

124 MAR_09 ATTIVO 631 sovrastrutture FORNITURA MATERIALI PER PITTURAZIONE SOVRASTRUTTURE COME ESISTENTE: CASSERI, TUGHE E FUMAIOLO; SUPERFICI DA TRATTARE (COME DA OFFERTA NAUTICA POMTEMAGRA n. 54 del 29.01.2026 e SINCO MEK KOLOR n. SMK-SS-07-2026 del 29.01.2026): CIRCA 436MQ CORRETTIVA x x

125 MAR_10 ATTIVO 631 pitturazione locali

PITTURAZIONE DEL CIELO E DELLE PARATIE INTERNE IN COLORE BIANCO PER INTERNI:
1 - LOCALE EX VERRICELLO
2 - CORRIDOIO DI SICUREZZA
3 - CORRIDOIO UFFICIALI

PER UN TOTALE DI CIRCA 354MQ, CICLO 677/P

RIFACIMENTO COIBENTAZIONE EX LOC. VERRICELLO - CORRIDOIO DI SICUREZZA e CORRIDOIO UFFICIALI (3 Mq)

* superfici considerate al netto degli allestimenti fissi non già disinstallati ambito sosta lavori per i quali sia necessaria una disinstallazione/reinstallazione dedicata

CORRETTIVA x x x

126 MAR_19 ATTIVO 631 Pozzo catene IDROLAVAGGIO E BONIFICA DEI POZZI DELLE CATENE DELLE ANCORE DI DRITTA E DI SINISTRA PREVENTIVA x x x x 2 1X SS_0022

127 SDP_45 ATTIVO 631 opera viva

1 - LAVAGGIO E IDRO SABBIATURA (compresa tra 8 e 10 bar) OPERA VIVA COMPRENSIVA DI SERRETTE PRESA MARE, INTERNO PRESE MARE, TIMONI, NR3 POZZI PROPULSORI, NR1 POZZO SONAR E ALETTE ANTIROLLIO; SUPERFICIE CIRCA 520 m²
2 - SOSTITUZIONE ZINCHI ASSE ELICA, COME DA DISEGNO INTERMARINE NR 41.29.01.015: NR 2 ANULARE PER ASSE TIPO B DA 20kg
3 - SOSTITUZIONE ZINCHI SCAFO, COME DA DISEGNO INTERMARINE NR 41.29.01.015: NR 20 TIPO A Fx3 DA 3kg
4 - PITTURAZIONE CON ANTIVEGETATIVO OPERA VIVA:COMPRENSIVO DI SERRETTE PRESA MARE, INTERNO PRESE MARE,  TIMONI, NR3 POZZI PROPULSORI, NR1 POZZO SONAR E ALETTE ANTIROLLIO; SUPERFICIE CIRCA 520m²

* attività progettata e congruita in considerazione dell'assenza del sonar a bordo di Nave Alghero e delle manutenzioni programmate sui nr. 3 propulsori, per cui si prevede la piena disponibilità dei volumi dei relativi pozzi.

PREVENTIVA x x x x x x x x

129 MAR_05 ATTIVO 634 ponti esterni
PITTURAZIONE DEI PONTI ESTERNI E RIFACIMENTO DEL RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO SECONDO CICLO STO 620/P (COPERTA, CASTELLO, SOLE, CONTROPLANCIA - circa 440 mq).

* superfici considerate al netto degli allestimenti fissi non già disinstallati ambito sosta lavori per i quali sia necessaria una disinstallazione/reinstallazione dedicata
CORRETTIVA x x x x x
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SOSTA LAVORI DI NAVE ALGHERO 2026-2027: DESCRIZIONE DELLA FORNITURA - GRUPPO 1.2
Forniture di materiali ed attività manutentive preventive, correttive e di ammodernamento a corpo

130 MAR_06 ATTIVO 634 ponti interni

1 - PITTURAZIONE CICLO 673/P DEI PAVIMENTI LOCALI INTERNI PER UN TOTALE DI CIRCA 442 MQ
- MANO A FINIRE DI SMALTO BLU CORDOVA SULLE SUPERFICI A VISTA DEI SEGUENTI LOCALI:
LOCALE CALA NOSTROMO; LOCALE GAVONE DI PRORA; LOCALE COMPRESSORI CELLE FRIGO; LOCALE OD BOX; LOCALE PROPULSORI PR; LOCALE PROPULSORI PP; LOCALE CORRIDOIO DI PRORA; LOCALE SEGRETERIA OPERAZIONI; LOCALE SEGRETERIA CAPO CARICO; LOCALE LAVANDERIA; 
LOCALE LAVAGAMELLE; LOCALE MENSA EQUIPAGGIO; LOCALE INFERMERIA; ALLOGGIO SOTTUFFICIALI POST IGP; ALLOGGIO EQUIPAGGIO; BAGNO ALLOGGIO SOTTUFFICIALI POST IGP; CAMERINO MARESCIALLI DI PRORA; BAGNO CAMERINO MARESCIALLI DI PRORA; CAMERINO MARESCIALLI 
DI POPPA; BAGNO CAMERINO MARESCIALLI DI POPPA; COP; LOCALE SDAI; LOCALE ALLOGGIO PRE IGP; LOCALE WINCH; CORRIDOIO DI SICUREZZA; CORRIDOIO UFFICIALI; ALLOGGIO UFFICIALI CROP; BAGNO ALLOGGIO UFFICIALI CROP; QUADRATO UFFICIALI; SEGRETERIA UNICA; CAMERINO 
COMANDANTE; CAMERINO UFFICIALE IN SECONDA; CARRUGGETTO RADIO/PLANCIA
- MANO A FINIRE COLORE GRIGIO CHIARO IN LOCALE INFERMERIA
- MANO A FINIRE COLORE ROSSO MATTONE IN QUADRATO UFFICIALI

2 - PITTURAZIONE DI N.9 BOX DOCCIA CON SMALTO PER INTERNI DI COLORE BIANCO (ESCLUSI PIATTI DOCCIA) PER UN TOTALE DI CIRCA 43MQ

3 - FORNITURA E POSA DI TAPPETO ISOLANTE GRIGIO SCURO IN LOCALE COP

* superfici considerate al netto degli allestimenti fissi non già disinstallati ambito sosta lavori per i quali sia necessaria una disinstallazione/reinstallazione dedicata

CORRETTIVA x x

131 MAR_07 ATTIVO 634 ponti interni

ESECUZIONE DELLE SEGUENTI LAVORAZIONI SULLE SUPERFICI A VISTA NEL LOCALE CUCINA:
DEMOLIZIONE DEL MASSETTO ESISTENTE, RIFACIMENTO DEL MASSETTO CON MANO A FINIRE BLU CORDOVA CICLO 673/P

* superfici considerate al netto degli allestimenti fissi non già disinstallati ambito sosta lavori per i quali sia necessaria una disinstallazione/reinstallazione dedicata

CORRETTIVA x x x

132 SUB_02 ATTIVO 634 locale cala sub

ESECUZIONE DELLE SEGUENTI LAVORAZIONI SULLE SUPERFICI A VISTA NEL LOCALE CALA SUB: DEMOLIZIONE DEL MASSETTO ESISTENTE, RIFACIMENTO DEL MASSETTO CON MANO A FINIRE BLU CORDOVA CICLO 673/P 

MANO A FINIRE INCLUSA IN MAR_06

* superfici considerate al netto degli allestimenti fissi non già disinstallati ambito sosta lavori per i quali sia necessaria una disinstallazione/reinstallazione dedicata

CORRETTIVA x x x x

134 SDP_37_1 ATTIVO 638 impianto celle frigorifere

1 - SOSTITUZIONE RESISTENZA ANTIGELO CELLA CARNE: 135W, 115V, 6m.
2 - SOSTITUZIONE GUARNIZIONE PORTA CELLA CARNE: 6m
3 - SOSTITUZIONE GUARNIZIONE PORTA CELLA VERDURA: 6m
4 - SOSTITUZIONE GUARNIZIONE PORTA ANTICELLA: 6m
5 - SOSTITUZIONE CERNIERE CELLA VERDURA E CELLA CARNE

indagine avaria e ripristino funzionalità selettore remoto/locale

CORRETTIVA x x x

135 SDP_37_2 ATTIVO 638 impianto celle frigorifere

1 - SOSTITUZIONE NR 2 FILTRI DEIDRATATORI
2 - SOSTITUZIONE NR 1 CONTATTORE TRIPOLARE
3 - SOSTITUZIONE NR 2 FLUSSOSTATI
4 - SOSTITUZIONE NR 2 TERMOSTATI
5 - SOSTITUZIONE NR 2 PRESSOSTATI DI BASSA
6 - SOSTITUZIONE NR 2 PRESSOSTATI DI ALTA
7 - SOSTITUZIONE NR 2 RELÉ TERMICO POMPE ACQUA MARE CELLE FRIGO CON NUOVO MODELLO
8 - SOSTITUZIONE NR 6 CINGHIE DI TRASMISSIONE TIPO A51; 
9 - RIPRISTINO COIBENTAZIONE TUBOLATURE: 20MQ CIRCA
10 - REVISIONE STANDARD E/C N.2

PREVENTIVA x x x x x

141 SDP_35 ATTIVO 651 locale cucina
SOSTITUZIONE FRIGORIFERO (ALT 1800MM, PRO 600MM, LAR 600MM, TENSIONE: 115V 60HZ.)

GESTIONE INTERFERENTI INCLUSA IN CUCINA_1
CORRETTIVA x x x x

142 SDP_47 ATTIVO 651 locale cucina

1 - SOSTITUZIONE BLOCCO FORNO 2400W, NR4 PIASTRE DI COTTURA KW 2500WX4
2 - SOSTITUZIONE BISTECCHIERA 
3 - VIDEOISPEZIONE E PULIZIA CON SPAZZOLE, SMONTAGGIO LAVAGGIO E RIMONTAGGIO CONDOTTA ESTRATTORE IN ACCIAIO INOX: CAPPA ASPIRANTE 
4 - SMONTAGGIO, PULIZIA, SOSTITUZIONE CUSCINETTI, RIMONTAGGIO E/ESTRATTORE E7 (440V60HZ, 1,5KW)
5 - SMONTAGGIO, PULIZIA CON SOSTITUZIONE COMPONENTI DETERIORATE, MOBILETTO INTEGRATORE DELLA CUCINA TIPO AP2200
6 - SOSTITUZIONE FILTRI PRIMARI CAPPA

PUNTI 1 E 2 SECONDO PROGETTO APP TERMOLI LOTTO 1 PROGRESSIVO 220 

INCLUSO LO SMALTIMENTO DI QUANTO SOSTITUITO (BLOCCO CUCINA, ELETTRODOMESTICI)

IMPLEMENTAZIONE x x x
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166 CAN_01 ATTIVO 990 CANTIERE VARIE DI CANTIERE PREVENTIVA x x x x 2

1X SS_0001a
1X SS_0001b
1X SS_0002a
1X SS_0002b
1X SS_0002c
1X SS_0002d
1X SS_0002e
1X SS_0002f
22X SS_0153
2X SS_0013
2X SS_0014
2X SS_0015
2X SS_0016
2X SS_0017
2X SS_0018
2X SS_0019
2X SS_0020
2X SS_0021
6X SS_0041c
4X SS_0041d

167 DEP_01 ATTIVO 992 Servizi di deployment SERVIZI DI DEPLOYMENT (LOTTO 5 AQ MCO CACCIAMINE) PREVENTIVA x x x 5

15X TRS-
A0001
2X PON-
D001_a

168 EXTRA_6 ATTIVO 992 extra bacino extra costi per doppio bacino (2 mesi per primo bacino, 6 mesi per secondo bacino) CORRETTIVA x x x x 5

4x SUP-
A0001 
4x SUP-
A0002

SOSTA LAVORI DI NAVE ALGHERO 2026-2027: DESCRIZIONE DELLA FORNITURA - Gruppo 1.4.1
Servizi di deployment  a corpo
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169 EXTRA_7 ATTIVO 992 sollevamenti e smaltimenti

noleggio apparecchi di sollevamento (a consuntivo)
smaltimento rifiuti speciali (a consuntivo)
ricariche freon (a consuntivo)

* sono considerate le attività per le quali in fase di progettazione contrattuale è prevedibile l'esigenza di uno o più apparecchi di sollevamento  / smaltimento rifiuti speciali / ricariche freon.

CORRETTIVA x x x x x

SOSTA LAVORI DI NAVE ALGHERO 2026-2027: DESCRIZIONE DELLA FORNITURA - Gruppo 1.4.2
Servizi di deployment  in modalità on call  e on request
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2 EXTRA_3a OPZIONE 114 sistemi scafo marinaresco
1) SPIAGGETTA METALLICA DI POPPA: RIPRISTINO SISTEMA DI FISSAGGIO SU SPECCHIO DI POPPA
2) FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CESTA PORTA CIMA AGGIUNTIVA DA INSTALLARSI SUL LATO SN (CON LE STESSE GEOMETRIE DI QUELLA GIÀ INSTALLATA SUL LATO DN)

CORRETTIVA x x x x

3 EXTRA_3b OPZIONE 114 sistemi scafo marinaresco RIPRISTINO FISSAGGIO 6ML BOTTAZZO LATO DN CORRETTIVA x x x 4

6X RPA-
OC_0040
6X RPA-
OC_0041

5 MAR_02 OPZIONE 131 cala nostromo RIPRISTINO SIGILLATURA PASSAGGIO CATENE E SOSTITUZIONE COIBENTAZIONE DANNEGGIATA SUL CIELO CALA NOSTROMO CORRETTIVA x x

6 SDP_60 OPZIONE 131 locale ex. verricello
RIPRISTINO TENUTA STAGNA PORTELLO A CIELO LOC. EX VERRICELLO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEL SIGILLANTE e RETTIFICA DELL'INTERFACCIA LAMA - BASSO FONDO 

(cfr. revisione lama smontabile tipo 1, da AQ)
CORRETTIVA x x 2 1X SS_0041a

7 SDC_04 OPZIONE 136 locale winch RIPRISTINO DELLA SIGILLATURA DELLA FUGA DEL CASSONE DI PRUA, SOSTITUZIONE DEI PERNI (OVE NECESSARIO) E  RELATIVA VERIFICA DI TENUTA ALL'INTERNO DEL LOCALE WINCH E SOSTITUZIONE DELLA COIBENTAZIONE DANNEGGIATA CORRETTIVA x x x

8 SDC_07 OPZIONE 136 portelleria stagna SOSTITUZIONE DEL SUPPORTO METALLICO TIPO "OCCHIELLO" (DIMENSIONI 3X3 CM) DEL PORTELLONE DI ACCESSO AL LOCALE WINCH, INCLUSO RIPRISTINO TRATTAMENTO PROTETTIVO SUPERFICIALE DEL SUPPORTO E DEL SITO DI ANCORAGGIO CORRETTIVA x x

9 SUB_06 OPZIONE 136 locale cala sub Indagine trafilamento acqua piovana in corrispondenza del cielo del locale cala sub - fumaiolo PREVENTIVA x

10 SDP_63 OPZIONE 167 Portelleria stagna
SOSTITUZIONE GUARNIZIONI PORTELLERIA STAGNA
NR. 3 PORTELLI A PONTE TONDI (CONDIZIONAMENTO, AGGHIACCIO TIMONI, PROP. PP)
NR. 2 PORTELLI VERTICALI (PONTE SUPERIORE, USCITA CORRIDOIO DN E SN)

CORRETTIVA x x

11 SDP_68 OPZIONE 167 Portelleria stagna
1. SOSTITUZIONE TELAIO E PORTA TAGLIAFUOCO TRA DG2 E LOC C.O.P.
2. sostituzione guarnizioni a treccia piatta ignifughe nr.4 porte (accesso locali d/g 1, 2, 3 e d/g 2 - cop) e nr.2 sfuggite di emergenza (cassa fumo, d/g 1)

CORRETTIVA x x x x

12 SDC_34 OPZIONE 183 Fanali Freccia SDAI SOSTITUZIONE E RISALDATURA SUL POSTO DEL MOZZO DI COLLEGAMENTO TRA BASAMENTO DELLA CONTROPLANCIA E FRECCIA SDAI CORRETTIVA x x

14 SDC_19 OPZIONE 185 Filoguida ottica RIPRISTINO di nr. 16 INSERTI a ponte e sostituzione di n.16 perni di fissaggio PER SUPPORTI FILOGUIIDA OTTICA SITUATI SU PONTE COPERTA DI POPPA CORRETTIVA x

30 SDC_26 OPZIONE 256 locale Winch SPOSTAMENTO DELLA LINEA DI TUBOLATURE DI SCARICO DELLA REFRIGERAZIONE LOCALE WINCH A FASCIAME DEL LOCALE LAVAGAMELLE SU FUORI BORDO IMPLEMENTAZIONE x x

31 SDC_26_1 OPZIONE 256 Impianto di refrigerazione locale Winch AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE PER VOCE SDC_26_1 IMPLEMENTAZIONE x

32 SDP_30_1 OPZIONE 256 circuito refrigerazione AM

1 - RICOSTRUZIONE TRATTI COLLETTORE SCARICO FUORI BORDO EIETTORE SENTINA OD BOX (CA. 3,3 MT)
2 - RICOSTRUZIONE TRATTO TUBOLATURA ASPIRAZIONE, COLLEGAMENTO TRA CASSA FANGHI ED EE/PP RM1 - RM2 - RM3:
3 - REVISIONE STANDARD DEL CORPO POMPA RM3 "GARBARINO MU 80-250AM"
4 - SOSTITUZIONE NR3 MANCIONI DI ACCOPPIAMENTO EE/PP PARASTRAPPI TIPO G4
5 - REVISIONE STANDARD NR3 MOTORI ELETTRICI E SOSTITUZIONE NR6 CUSCINETTI A SFERE

CORRETTIVA x x x x

34 SDP_65 OPZIONE 259 locale cala sub INDAGINE PER RISOLUZIONE INFILTRAZIONE GAS DI SCARICO ALL'INTERNO DI CALA SUB, INCLUSO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DEL CARTER DI PROTEZIONE DELLA CONDOTTA DEI GAS DI SCARICO E SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI CORRETTIVA x

36 SDP_28 OPZIONE 264 depuratore centrifugo olio
INSTALLAZIONE DI NR.1 DEPURATORE OLIO (CFR. APP TERMOLI 23M6005, ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ESEGUITA SU LOTTO 6.1)

FORNITURA E/DEPURATORE A CURA MMI SU CONTRATTO DEDICATO (26M6003).
IMPLEMENTAZIONE x x x x x x

SOSTA LAVORI DI NAVE ALGHERO 2026-2027: DESCRIZIONE DELLA FORNITURA - GRUPPO 2 (OPZIONALE)
Forniture di materiali ed attività manutentive preventive, correttive e di ammodernamento a corpo
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SOSTA LAVORI DI NAVE ALGHERO 2026-2027: DESCRIZIONE DELLA FORNITURA - GRUPPO 2 (OPZIONALE)
Forniture di materiali ed attività manutentive preventive, correttive e di ammodernamento a corpo

38 SDP_12 OPZIONE 311 kit sollevamento per DD/AA

FORNITURA KIT DI SOLLEVAMENTO DD/AA, COSÌ COMPOSTO:
- NR. 1 POMPA A MANO A DUE VELOCITÀ ENERPAC MOD. P80
- NR. 4 CILINDRI IDRAULICI ENERPAC MOD. 156 DA 141.9 KN, CON CORSA DI LAVORO DI 152MM.
- NR. 1 MANIFOLD A 6 VIE 3/8" NPT.
- NR. 1 GIUNTO RAPIDO MOD.C604.
- NR. 1 TUBAZIONE FLESSIBILE, ALTA RESISTENZA MT. 1,8 (PER COLLEGAMENTO POMPA/MANINFOLD).
- NR. 4 TUBAZIONI FLESSIBILI ALTA RESISTENZA MT. 3 (PER COLLEGAMENTO MANINFOLD CILINDRI)
- NR. 1 KIT RACCORDERIE IDONEO PER LE CONNESSIONI DEI COMPONENTI

CORRETTIVA x

44 SUB_14 OPZIONE 332 illuminazione zona poppiera REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ZONA POPPIERA, INCLUSA FORNITURA DI N. 3 LAMPADE PER ZONA DI LAVORO DI POPPA + N. 2 LAMPADE PER ZONA GOMMONI SECONDO PROGETTO APP TERMOLI LOTTO 2 PROGRESSIVO 74 CORRETTIVA x x x x 4
RPA-
OC_0031A

45 SDP_53 OPZIONE 342 impianto aria avviamento MTP e DDGG
FORNITURA E INSTALLAZIONE VALVOLA A SFERA DA 1/2" SU LINEA ARIA 7 BAR LINEA AUX MTP

* prove di tenuta a cura bordo
IMPLEMENTAZIONE x

46 SDP_69 OPZIONE 342 CIRCUITO ARIA AUTOMATISMI
1 - REVISIONE STANDARD NR2 VALVOLE RIDUTTRICI ARIA AUTOMATISMI: DN 25 PN 16, CORPO OT S2 al4,5Ni, INTERNO AISI 316
2 - SOSTITUZIONE CARTUCCE FILTRO ANTIPOLVERE: TIPO MAB-P1
3 - ricerca, risoluzione perdite da gruppo filtri / riduttrici, bombole aria automatismi e linee alimentazione quadro wabco e giunto a frizione e verifica tenuta delle valvole di sicurezza

PREVENTIVA x x x

47 SDP_70 OPZIONE 342 CIRCUITO ARIA AVVIAMENTO

1 - SOSTITUZIONE CARTUCCIA FILTRO: DN25 PN40 CAT BEA CORPO IN ACCIAIO INOX
2 - SOSTITUZIONE NR2 CARTUCCE FILTRO ANTIPOLVERE DN25 PN16 TIPO MAB-P1 CAT.BEA, PN 15.29.01.001-AC36
3 - SOSTITUZIONE NR4 CARTUCCE FILTRO ANTIPOLVERE: DN20 PN40 TIPO GMS-P1 CAT.BEA
4 - REVISIONE STANDARD DI NR2 VALVOLE RIDUTTRICI DI PRESSIONE TIPO 8RC. OT S2 al4,5Ni, V.D DN20 PN 40
5 - REVISIONE STANDARD DI NR2 VALVOLE RIDUTTRICI DI PRESSIONE TIPO 8RC. OT S2 al4,5Ni, V.D DN25 PN 16

sono incluse le prove funzionali e il settaggio, leak-test, pressatura e ripresa perdite impianto da bombole a utenze per MTP e DD/GG

PREVENTIVA x x x

48 SDP_31 OPZIONE 351 impianto reti di massa

INDAGINE PER RISOLUZIONE INFILTRAZIONE DI ACQUA IN CORRISPONDENZA DI n.2 PIASTRE DI MASSA IN SENTINA ALLOGGIO EQUIPAGGIO DI POPPA:
- con unità in galleggiamento: straccionatura sentina, apposizione panni assorbenti su perimetro passaggio a scafo del perno di piastra di massa e verifica assenza di infiltrazioni (per n.2 piastre);
- con unità in bacino: sigillatura zona attorno al dado in sentina ed intervento sull'opera viva di rimozione e ripristino del cordone perimetrale di sigillatura attorno alle n.2 piastre

ponteggio incluso in DEP_01

CORRETTIVA x x x x

49 SDC_56 OPZIONE 421 anemometro
AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE MEDIANTE IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA ANEMOMETRICO, COME DA STUDIO PER APP NAVE TERMOLI (C.TTO 23M6005, CIG Z153DAAF14), LOTTO 2 - ID03 - ANEMOMETRO - PROGR. ST A.D. 89-90

* quota gestione progetto attività non ricorrenti, gestione programma attività ricorrenti di fornitura e installazione, redazione procedura HAT/SAT, redazione manuale tecnico, esecuzione FAT, HAT e SAT già inclusa in voci SDC_57, SDC_58, SDC_59, EXTRA_5
IMPLEMENTAZIONE x x

54 SDC_42 OPZIONE 432 microtelefoni FORNITURA N°2 MICROTELEFONI CON TASTO PTT COMPATIBILI CON APPARATI SERIE 1069 e 1085 IMPLEMENTAZIONE x x

57 SDP_49 OPZIONE 439 impianto di videosorveglianza SOSTITUZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI N. 8 LOCALI + 2 AREE ESTERNE CON MONITOR E MEMORIA IN LOC COP SECONDO PROGETTO APP TERMOLI LOTTO 2 PROGRESSIVO 108 CORRETTIVA x x x

58 SDC_38 OPZIONE 441 locale COC INDAGINE AVARIA TELECOMANDO VHF-RTV 1069 CORRETTIVA x

59 SDC_44 OPZIONE 441 antenna elmer INDAGINE AVARIA COMMUTATORE ANTENNE HF CORRETTIVA x

61 SDC_49 OPZIONE 443 bandiere di segnalazione SOSTITUZIONE CARRUCOLE PER SAGOLE BANDIERE DI SEGNALAZIONE POSTE IN CIMA ALL'ALBERO (7 CARRUCOLE IN ACCIAIO INOX, PER SAGOLE DA 10 MM) CORRETTIVA x x x x

63 SDC_25 OPZIONE 461 SONAR - TBL STUDIO ED IMPLEMENTAZIONE DI STAFFA DI RINFORZO PER MOVIMENTAZIONE DELLA GATE VALVE E MANUTENZIONE DEI RELATIVI LEVERISMI IMPLEMENTAZIONE x x

64 SDC_25_1 OPZIONE 461 SONAR - TBL AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE TECNICA per voce SDC_25 IMPLEMENTAZIONE x

65 SDP_20 OPZIONE 475
impianto di smagnetizzazione - 

Apparecchiatura tipo DGM4 
compensazione magnetica

SOSTITUZIONE AMPLIFICATORE DELLA CINTURA A-15 CORRETTIVA x x
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SOSTA LAVORI DI NAVE ALGHERO 2026-2027: DESCRIZIONE DELLA FORNITURA - GRUPPO 2 (OPZIONALE)
Forniture di materiali ed attività manutentive preventive, correttive e di ammodernamento a corpo

67 SDP_77 OPZIONE 505 GIUNTI COMPENSATORI

SOSTITUZIONE DEI SEGUENTI GIUNTI COMPENSATORI
- NR 2:   PN A-1B-FT-DN100-F/UNAV-9731-PN16-T1-N; NUC 4730-15-158-4881
- NR 2:   PN A-1B-FT-DN65-F/UNAV-9731-PN16-T1-N; NUC 4730-15-158-4847
- NR 14: PN C1-1B-FT-DN50-F/UNAV 9731/PN16-T1-N; NUC 4730-15-158-4830
- NR 5:   PN C1-1B-FT-DN40-F/UNAV 9731/PN16-T1-N; NUC 4730-15-158-4813
- NR 4:   PN C1-1B-FT-DN80-F/UNAV 9731/PN16-T1-N; NUC 4730-15-158-4764
- NR 3:   PN C1-1B-FT-DN25-F/UNAV 9731/PN16-T1-N; NUC 4730-15-158-4779

INCLUSA PULIZIA DI SENTINA

PREVENTIVA x x x x 2 1X SS_0013

70 SUB_03 OPZIONE 513 locale cala sub RIFACIMENTO 10 METRI LINEARI CONDOTTA AERAZIONE CALA SUB, INCLUSA SOSTITUZIONE PLENUM CORRETTIVA x

71 SUB_05 OPZIONE 513 locale cala sub
1 - RIFACIMENTO TUBAZIONE SCARICO CONDENSA COME IN OPERA, LUNGHEZZA 10 METRI LINEARI, INCLUSO COLLEGAMENTO AD OMBRINALE;
2 - cabina sotto plancia (quadrato ufficiali): realizzare scarico fan coil, mt. 12 tubo diam 20 in cuni

CORRETTIVA x x x

76 SDP_46 OPZIONE 517 calderina

1 - PULIZIA CAMERA DI COMBUSTIONE E FASCIO TUBIERO.
2 - SOSTITUZIONE RELÉ TERMICO CON NUOVO MODELLO
3 - SOSTITUZIONE DI N° 6 VALVOLE CIRCUITO CALDERINA
4 - REVISIONE DEL QUADRO DI GESTIONE DELLA CALDERINA

PREVENTIVA x x x x x 2 1X SS_0039

80 MAR_03 OPZIONE 526 allestimento nave SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE N. 12 GOCCIOLATOI IN GOMMA CORRETTIVA x

81 MAR_26 OPZIONE 526 ombrinali

COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE DI N°2 TRATTI TUBO DI SCARICO OMBRINALI ALETTE DI PLANCIA IN MODO DA CONVOGLIARE GLI SCARICHI IN ALTRA POSIZIONE.

INCLUSA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE, PITTURAZIONE E INSTALLAZIONE DI COVER DI PROTEZIONE IN VTR A PONTE

LUNGHEZZA CIRCA 6 MT CON RACCORDI E GOMITI

IMPLEMENTAZIONE x x

83 MAR_25 OPZIONE 533 impianto acqua dolce

Ripristino di n. 4 rubinetti per acqua dolce con valvola domestica, ubicati nelle seguenti posizioni:

- prora lato sinistro;
- plancia lato sinistro;
- hangar di poppa;
- tuga gommoni lato dritta.

L’intervento prevede la sostituzione dei seguenti componenti:

- n. 2 valvole a sfera in acciaio con attacco doppia femmina da 1”;
- n. 2 valvole a sfera in acciaio con attacco doppia femmina da 3/4”;
- n. 4 riduzioni doppio maschio da 1” a 3/4”;
- n. 4 riduzioni doppio maschio da 3/4” a 1/2”.

CORRETTIVA x x

84 SDP_09 OPZIONE 533 Iimpianto demineralizzatore SOSTITUZIONE DEMINERALIZZATORE CON NUOVO MODELLO, SECONDO PROGETTO APP TERMOLI LOTTO 1 PROGRESSIVO 141 CORRETTIVA x x x x

86 SDP_34 OPZIONE 549
Manutezione valvole di scarico cisterne 

benzina

SOSTITUZIONE N° 2 RUBINETTI DI SCARICO TIPO B20 UNAV 8590-1

* escluso svuotamento benzina dai serbatoi
CORRETTIVA x
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SOSTA LAVORI DI NAVE ALGHERO 2026-2027: DESCRIZIONE DELLA FORNITURA - GRUPPO 2 (OPZIONALE)
Forniture di materiali ed attività manutentive preventive, correttive e di ammodernamento a corpo

88 SDP_11 OPZIONE 551
Impianto aria automatismi - 

disidratatore/disoleatore aria CO-04-07

1 - SOSTITUZIONE NR2 PRE-FILTRI PE0003, PN 00407D1090.3 ULTRAFILTER.
2 - SOSTITUZIONE NR2 FILTRI MF0003, PN 00407D1090.2 ULTRAFILTER.
3 - SOSTITUZIONE POST-FILTRO PE 0003, PN 00407D1090.4 ULTRAFILTER
4 - SOSTITUZIONE NR1 ATTUATORE PNEUMATICO A PALMOLA 010-100,PN 00407D1091 KINESTROL.
5 - SOSTITUZIONE NR2 SETACCI MOLECOLARI, PN 0047D1098.2 COSNAV

* in acquisizione n.5 filtri e n.5 prefiltri (2+2 necessari, 3+3 di rispetto), per esigenza di acquisto minimo

CORRETTIVA x

89 SDP_22 OPZIONE 558 Impianto antivegetativo - Ecocell

1 - SOSTITUZIONE CORPO POMPA IMPIANTO ANTIVEGETATIVO (TIPO GARBARINO BT312)
2 - SOSTITUZIONE RELÉ TERMICO CON NUOVO MODELLO PER AVVIO E/POMPA IMPIANTO ANTIVEGETATIVO
3 - SOSTITUZIONE NR2 ANODI IMPIANTO PRODUZIONE CLORO:
- GRUPPO ELETTROLISI A.M. E ZONA DI POPPA
- GRUPPO ELETTROLISI ZONA DI PRORA 
4 - ATTIVITÀ A CORPO PER SOSTITUZIONE N°13 VALVOLE IMPIANTO ANTIVEGETATIVO (N°4 VALVOLE DN25; N°4 VALVOLE DN32; N°5 DN40)
5 -  SMONTAGGIO, LAVAGGIO DISINCROSTANTE E RIMONTAGGIO DI TRATTI DI TUBOLATURA PER COMPLESSIVI 50 M CIRCA
6 - SOSTITUZIONE DI N. 2 VALVOLE PNEUMATICHE DN32 E N. 1 VALVOLA PNEUMATICA DN25 COMPLETE DI FINE CORSA

PULIZIA SENTINE INCLUSA IN VOCE SDP_57_2

CORRETTIVA x x x x x x 2 1X SS_0039

90 SDP_55 OPZIONE 562 TIMONI
COSTRUZIONE LIVELLO OTTICO CASSA DI COMPENSO.
REALIZZAZIONE TAPPO DI ACCESSO PER RIFORNIMENTO OLIO CASSA DI COMPENSO, COME SU NAVE NUMANA E GAETA

IMPLEMENTAZIONE x x x x x x

91 SDP_55_1 OPZIONE 562 TIMONI produzione documentazione tecniche per SDP_55 IMPLEMENTAZIONE x

94 MAR_17 OPZIONE 581 Catene
FORNITURA DI NR. 1 LUNGHEZZA DI CATENA IN ACCIAIO AISI316 CON PERMEABILITÀ MAGNETICA RELATIVA MASSIMA 1,35ur DIAMETRO 22 MM E DI NR. 4 MAGLIE D'UNIONE (KENTER) PER RIPRISTINARE LA DOTAZIONE DELL'UNITA' (carico di rottura 28200 Kg)

Sostituzione della lunghezza di catena a cura bordo.
CORRETTIVA x x

95 MAR_11 OPZIONE 582 rulli passacavi, ghindari, verricelli
FORNITURA DELLE TESTINE INGRASSATORI PER RULLI PASSACAVI, GHINDARI VERRICELLI (60 TESTINE DI TIPO M6 - 60 TESTINE DI TIPO M10)  (come da offerta EUROCOMMERCIALE n. 2155 del 08.09.2025)

* in acquisizione n.100 testine tipo M6 e n.100 testine tipo M10 per via di esigenza di acquisto minimo (nr.60 necessaria, nr. 40 di rispetto per ciascuna tipologia)
CORRETTIVA x

96 MAR_22 OPZIONE 583 gommoni ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE SELLE TRASLANTI DEI GOMMONI CON SOSTITUZIONE DEL CAVO DI TRASLAZIONE E RIPRISTINO DEI RULLI CON SOSTITUZIONE DEI GOMMINI DI PROTEZIONE CORRETTIVA x x

97 MAR_23 OPZIONE 583 gommoni FORNITURA E MONTAGGIO N.4 SELLE IN IROKO PER GOMMONI CORRETTIVA x

100 SUB_11_1 OPZIONE 592 banco di caricamento bauer corazzato

MANUTENZIONE DEL BANCO CORAZZATO CFSII-2SH-IT-316SS-AO MATRICOLA 132284-002:
- sostituzione di n.2 flessibili 0,5 metri rosso (art. N4216R)
- sostituzione di n.2 flessibili 1 metro blu (art. N2817)
- sostituzione n.1 valvola di sicurezza (art. VAL-0169-4850)
- sostituzione n.1 valvola di sicurezza (art. VAL-0169-3300)
- sostituzione n.1 valvola di sicurezza (art. VAL-0169-BRASS-OX)
- sostituzione n.2 regolatori di aria (art. REG-0039)
- sostituzione n.1 regolatori di ossigeno (art. REG-0003-BRASS)

PRODUZIONE DOCUMENTALE (certificato valvole di sicurezza e documentazione tubi flessibili)

PROVE DI FUNZIONAMENTO

PREVENTIVA x x

105 SDC_52 OPZIONE 600 bandiere di segnalazione FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 2 MOBILETTI IN ALLUMINIO CON LE SEGUENTI DIMENSIONI 80 CM x 45 CM X 70 CM PER STOCCAGGIO SEGNALI DIURNI. IMPLEMENTAZIONE x x x 4
RPA-

OC_0031A

107 MAR_04 OPZIONE 612 ferramenta leggera RIPRISTINO N. 4 CANDELIERI E CATENELLE IN ACCIAIO CORRETTIVA x x

108 MAR_21 OPZIONE 612 ferramenta leggera RIPRISTINO NR. 4 CORRIMANO IN VETRORESINA (SU CANDELIERI)  E NR. 10 GIUNTI D'UNIONE CORRETTIVA x x

109 SDC_29 OPZIONE 612 locale plancia
RIPRISTINO VERNICIATURA PASSAMANO IN LEGNO ALETTE PLANCIA 

DIMENSIONI COMPLESSIVI PER ALETTA: LUNGHEZZA: 5 M, LARGHEZZA: 10 CM, SPESSORE: 5 CM
CORRETTIVA x
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SOSTA LAVORI DI NAVE ALGHERO 2026-2027: DESCRIZIONE DELLA FORNITURA - GRUPPO 2 (OPZIONALE)
Forniture di materiali ed attività manutentive preventive, correttive e di ammodernamento a corpo

110 MAR_12 OPZIONE 613 Cappe impermeabili

FORNITURA CAPPE ANTIPIOGGIA IN PVC GRIGIO MMI CON OCCHIELLI IN ACCIAIO INOX COME ELENCATE DI SEGUITO:
NR. 3 PER GHINDARI CAVI D'ORMEGGIO POPPA
NR. 2 PER GHINDARI CAVI D'ORMEGGIO PRORA
NR. 1 GHINDARO PER MESSAGGERA DA RIMORCHIO 
NR. 1 PER RETE NAUFRAGHI 
NR. 1 PER VERRICELLO PRORA
NR. 1 PER VERRICELLO POPPA
NR. 2 PER GOMMONI, 
NR. 2 PER MITRAGLIERE MG
NR. 1 PER MITRAGLIERA BROWNING
NR. 1 COPERTURA PER CESTA DELLE ZAVORRE PER BOA SAE
NR. 2 COPERTURE PER CESTE DEI MIRAGLI
NR. 2 PER COPERTURE RIFIUTI PONTE DEL SOLE
NR. 1 COPERTURA VOS
NR. 1 PER COPERTURA PER MOTOPOMPA BARELLABILE
NR. 1 COPERTURA PER GHINDARO DEL CAVO DELLA VERRINA DEL CORPO MORTO
NR. 1 COPERTURA PER CESTA DEL CAVO ORMEGGIO DI PRORA
NR. 1 COPERTURA PER MOTORE  FUORIBORDO
NR. 1 COPERTURA PER CENTRALE DI RICARICA BOMBOLE

CORRETTIVA x

111 MAR_13 OPZIONE 613 Cappe impermeabili
FORNITURA DI IDONEE COPERTURE IMPERMEABILI IN TELA, COLOR GRIGIO CHIARO, COME ELENCATE DI SEGUITO:
NR. 3 COPERTURE PER VERRICELLI FILOGUIDA.

CORRETTIVA x

112 MAR_15 OPZIONE 613 Passerella
FORNITURA DI NR. 2 TENDALETTI IN COLORE BIANCO PER PASSERELLA CON NOME NAVE DI COLORE BLU RAL 5010

ATTIVITA' DI COLLAUDO PASSERELLA A CURA MMI.
CORRETTIVA x x

113 SDP_40_2 OPZIONE 613 tende antifumo FORNITURA DI N. 7 TENDE ANTIFUMO E RELATIVE MANTOVANE A NORMA UNI EN 1634-1 CORRETTIVA x

114 SDC_32 OPZIONE 622 locale plancia FORNITURA ED INSTALLAZIONE GRIGLIATO ALETTE DI PLANCIA PER CIRCA 15 MQ CON GRIGLIATI IN VTR CORRETTIVA x x

115 SDC_55 OPZIONE 622 spiaggette gommoni REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI FISSAGGIO PER LE SPIAGGETTE IN VTR GOMMONI. IMPLEMENTAZIONE x

116 SDP_41 OPZIONE 622 paglioli e rivestimento isolante FORNITURA ED INSTALLAZIONE CIRCA 20 MQ PANNELLI PAGLIOLATO IN LOCALE MTP, INCLUSO RIPRISTINO DEL TELAIO A SUPPORTO DEI PAIOLI OVE NECESSARIO CORRETTIVA x x

117 MAR_14 OPZIONE 623 Passerella
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NR. 39 PIOLI IN LEGNO PER PASSERELLA

ATTIVITA' DI COLLAUDO PASSERELLA A CURA MMI.
CORRETTIVA x x

118 SDC_09 OPZIONE 624 locale COC FORNITURA ED INSTALLAZIONE ELETTROSERRATURA DELLA PORTA DI ACCESSO AL LOCALE COC CORRETTIVA x

119 SDC_36 OPZIONE 624 locale radio Fornitura e installazione della maniglia della porta corazzata del locale Radio, lato esterno CORRETTIVA x

120 SDP_58 OPZIONE 624 serrature FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 10 SERRATURE DELLE PORTE DEI LOCALI DI BORDO CORRETTIVA x

121 SDP_59 OPZIONE 624 serrature FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 52 SERRATURE DEGLI STIPETTI/ARMADIETTI DI BORDO PREVENTIVA x

122 SUB_01 OPZIONE 624 locale cala sub FORNITURA ED INSTALLAZIONE PORTA CALA SUB CORRETTIVA x
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SOSTA LAVORI DI NAVE ALGHERO 2026-2027: DESCRIZIONE DELLA FORNITURA - GRUPPO 2 (OPZIONALE)
Forniture di materiali ed attività manutentive preventive, correttive e di ammodernamento a corpo

128 SDP_33 OPZIONE 633 impianto di protezione galvanica

Fornitura e installazione dei seguenti anodi sacrificali:
1 - REFRIGERANTE ARIA DD/AA N.18
2 - REFRIGERANTE OLIO MTP N.2
3 - REFRIGERANTE OLIO PASSO ELICA N.2
4 - REFRIGERANTE ACQUA DOLCE DD/AA N.9
5 - REFRIGERANTE COMP.A VITE N.8
6 - PROPULSORI AUX CALZONI N.12
7 - REFRIGERANTE ARIA MTP N.2
8 - CONDENSATORI COMPRESS. CONDIZ. N.16
9 - REFRIGERANTE ACQUA DOLCE MTP N.2
10 - REFRIGERANTE GASOLIO DD/AA N.6

PREVENTIVA x x

133 SDC_31 OPZIONE 635 coibentazione
SOSTITUZIONE DI CIRCA 10 MQ COIBENTAZIONE PARATIE LOCALI PLANCIA E RADIO COMPRENSIVA DI PITTURAZIONE

* superfici considerate al netto degli allestimenti fissi non già disinstallati ambito sosta lavori per i quali sia necessaria una disinstallazione/reinstallazione dedicata
CORRETTIVA x x

136 MAR_37 OPZIONE 644 tenuta stagna locali INDAGINE E RISOLUZIONE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA ALL'INTERNO DEL LOCALE IGIENICO DEL CAMERINO DEL COMANDANTE TRAMITE SILICONATURA PASSAGGIO CAVO A PONTE. CORRETTIVA x

137 SDP_71 OPZIONE 644 locali igienici FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NR. 3 LAVANDINI IN CERAMICA CORRETTIVA x x

138 CUCINA_01 OPZIONE 651 allestimento cucina FORNITURA E INSTALLAZIONE DI LAVABO IN ACCIAIO INOX CON RUBINETTO A LEVA LUNGA E MOBILE SOTTOLAVABO IN ACCIAIO INOX CON RIPIANO E DUE SPORTELLI. CORRETTIVA x x x x

139 CUCINA_01_1 OPZIONE 651 Sostituzione postazione lavandino  AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE VOCE CUCINA_01, CUCINA_02 CORRETTIVA x

140 CUCINA_02 OPZIONE 651 allestimento cucina SOSTITUZIONE STIPETTO IN ACCIAIO INOX CON SPORTELLO E RIPIANO ALL'INTERNO. CORRETTIVA x x x

143 INF_01 OPZIONE 652 allestimento infermeria

SOSTITUZIONE DI LAVANDINO CON NUOVO  IN ACCIAIO INOX CON RUBINETTO A LEVA LUNGA; SOSTITUZIONE BOILER ELETTRICO 40LT; SOSTITUZIONE RACCORDERIA DETERIORATA

ATTIVITA' DI RIPRISTINO COIBENTAZIONE QUOTATA IN VOCE CAN_01

AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE TECNICA INCLUSO IN INF_01_1

CORRETTIVA x x x

144 INF_01_1 OPZIONE 652 allestimento infermeria  AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE VOCE INF_01, INF_02, INF_03, INF_04, INF_05 CORRETTIVA x

145 INF_02 OPZIONE 652 allestimento infermeria
SOSTITUZIONE ARMADIO IN ACCIAIO INOX CON 3 SPORTELLI E 3 RIPIANI ALL'INTERNO E SUPPORTO LATERALE IN ACCIAIO INOX

AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE TECNICA INCLUSO IN INF_01_1
CORRETTIVA x x x x

146 INF_03 OPZIONE 652 allestimento infermeria
SOSTITUZIONE MOBILETTO IN LEGNO CON STIPETTO IN ACCIAIO INOX CON SPORTELLO E 3 RIPIANI ALL'INTERNO

AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE TECNICA INCLUSO IN INF_01_1
IMPLEMENTAZIONE x x x

147 INF_04 OPZIONE 652 allestimento infermeria

SOSTITUZIONE ARMADIETTO IN LEGNO CON ARMADIO IN ACCIAO INOX COSTITUITO DA:  PARTE PIÙ BASSA CAPACE DI CONTENERE IL FRIGORIFERO E CHIUSA DA SPORTELLO; RESTANTE PARTE SUPERIORE CON 3 RIPIANI E CHIUSA ANCH'ESSA DA SPORTELLO (SCOPO RIPRISTINO 
FUNZIONALITÀ CONTENIMENTO MATERIALE E FRIGORIFERO BIOLOGICO).

AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE TECNICA INCLUSO IN INF_01_1

IMPLEMENTAZIONE x x x

148 INF_05 OPZIONE 652 allestimento infermeria
Fornitura e installazione di stipetto in acciaio INOX chiuso da sportello e con 3 ripiani, per supporto elettromedicale e contenimento materiale.

AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE TECNICA INCLUSO IN INF_01_1
IMPLEMENTAZIONE x x

149 SDP_66 OPZIONE 655 locale lavanderia
SOSTITUZIONE:
- NR2 LAVATRICI DA 11KG; 115V60HZ.
- NR1 ASCIUGATRICE DA 14KG; 115V60HZ.

CORRETTIVA x x x x
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SOSTA LAVORI DI NAVE ALGHERO 2026-2027: DESCRIZIONE DELLA FORNITURA - GRUPPO 2 (OPZIONALE)
Forniture di materiali ed attività manutentive preventive, correttive e di ammodernamento a corpo

150 SDC_12 OPZIONE 663 locale COC
1 - RIPRISTINO INSERTI A PONTE PER FISSAGGIO N°1 POLTRONA.
2 - FORNITURA E SOSTITUZIONE DI NR. 12 BRACCIOLI E N.6 CINTURE DI SICUREZZA PER N° 6 POLTRONE 

CORRETTIVA x x

151 SDC_21 OPZIONE 663 Locale segreteria operazioni
RISOLUZIONE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA ALL'INTERNO DEL LOCALE SEGRETERIA OPERAZIONI TRAMITE RIPRISTINO SIGILLATURA DEL FISSAGGIO DEL BASAMENTO DELLA POMPA BARELLABILE DI PRUA.

INCLUDE ATTIVITA' DI SMONTAGGIO DELLE CONDOTTE PER LA VOCE SDC_22
CORRETTIVA x x

152 SDC_22 OPZIONE 663 Locale segreteria operazioni
SANIFICAZIONE DI NR. 2 CONDOTTE DI VENTILAZIONE, PER LUNGHEZZA TOTALE PARI A 6 METRI (2 METRI + 4 METRI)

ATTIVITA' DI SMONTAGGIO DELLE CONDOTTE INCLUSA NELLA VOCE SDC_21
CORRETTIVA x

153 SDC_23 OPZIONE 663 Locale segreteria operazioni Sostituzione nr.15 serrature per armadietti e chiusura della luce corrispondente al precedente sistema di apertura/chiusura (sistema push-pull) CORRETTIVA x x

154 SDC_28 OPZIONE 663 paglioli e rivestimento isolante SOSTITUZIONE PAGLIOLI E TAPPETO ISOLANTE IN PLANCIA E LOCALE RADIO PER 40MQ. CORRETTIVA x x

155 SDC_40 OPZIONE 664 cassaforte Cassaforte n.7 in locale radio: sostituzione del combinatore e della serratura CORRETTIVA x

156 SDC_41 OPZIONE 664 cassaforte Cassaforte n.5 in locale radio: sostituzione del combinatore e della serratura CORRETTIVA x

157 SDC_43 OPZIONE 664 cassaforte Indagine avaria rotore cassaforte n.8 CORRETTIVA x

158 SDC_45_1 OPZIONE 664 armadio corazzato SOSTITUZIONE DI NR.3 CERNIERE, COMBINATORE E SERRATURA DELL'ARMADIO CORAZZATO NR.3 POSTO IN LOCALE SEGRETERIA UNICA CORRETTIVA x x x

159 ART_28 OPZIONE 713
Riservetta Browning e fucile lanciasagole 

Franchi
RIFACIMENTO MASSETTO IN RISERVETTA BROWNING E FUCILE LANCIASAGOLE FRANCHI (1 MQ, CICLO 673/p)  E RIFACIMENTO PITTURAZIONE PARATIE (2 MQ, CICLO 677/s) CORRETTIVA x x x

160 ART_29 OPZIONE 713 locale deposito munizioni Sostituzione della guarnizione di tenuta e della coibentazione interna del portellone di dritta e di sinistra CORRETTIVA x x x

161 ART_30 OPZIONE 713 locale deposito munizioni FORNITURA ED INSTALLAZIONE GRIGLIE BOCCHE DI AERAZIONE DEI DD.MM. DI DX E SX CORRETTIVA x x x

162 ART_35 OPZIONE 713 locale deposito munizioni COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE DI N. 12 NUOVE GALLOCCE DI CHIUSURA MASTRA DEPOSITO MUNIZIONI IN ACCIAIO AMAGNETICO IMPLEMENTAZIONE x x

163 ART_31 OPZIONE 763 rastrelliera armi Adattamento degli alloggi della rastrelliera dell’armadietto situato nel corridoio ufficiali per carabine MX-4. IMPLEMENTAZIONE x x

164 ART_32 OPZIONE 763 rastrelliera armi ADATTAMENTO SUPPORTO ARMA ANTI SQUALO PER NUOVO MODELLO (RASTRELLIERA ESTERNA PLANCIA) IMPLEMENTAZIONE x x



IM_PROD IM produzione 71,16 €
IM_SERV IM service 65,37 €
IM_PROD_ING IM produzione ingegnere 88,73 €
IM_SERV_ING IM service ingegnere 82,95 €
IM_PROD_TEC IM produzione tecnico 70,72 €
IM_SERV_TEC IM service tecnico 64,94 €
IM_PROD_OP IM produzione operaio 66,88 €
IM_SERV_OP IM service operaio 61,09 €

IM diaria (italia) 135,00 €
IM trasferta terra (italia) 41,00 €
IM trasferta bordo (italia) 67,00 €

MI org 2,03%

MI cos 1,10%

MI ris 1,50% rischio medio

MI fin 5,00% c.tto con pagamenti progressivi e lotto consistente (> 1M€)

MI_IM IM MI tot 9,63%
MH_IM IM MH 7,70%

escluso MI_GEN applicato MI_GEN
GEN_A_PROD PCO NORD livello A produzione 56,11 61,72
GEN_B_PROD PCO NORD livello B produzione 43,17 47,49
GEN_C_PROD PCO NORD livello C produzione 32,22 35,44
GEN_A_SERV PCO NORD livello A service 52,28 57,51
GEN_B_SERV PCO NORD livello B service 40,6 44,66
GEN_C_SERV PCO NORD livello C service 30,54 33,59

MI org 2,50%

MI cos 2,50%

MI ris 0,50% rischio basso

MI fin 4,50% c.tto con pagamento per lotti fino a 1M€ oppure a stato avanzamento lavori

MI_GEN GEN MI tot 10,00%
MH_H GEN MH oltre 100 dipendenti 6,50%
MH_M GEN MH da 30 a 100 dipendenti 4,70%
MH_L GEN MH meno 30 dipendenti 3,00%

RIEPILOGO DEI COSTI DELLA MANODOPERA, MATERIAL HANDLING E MARGINE INDUSTRIALE
rife.: PCO di NAVARM (ed. luglio 2021) e sintesi del verbale dei costi unitari e dell'aggiornamento periodico di NAVARM per INTERMARINE S.p.A. (ed. gennaio 2026)
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ALLEGATO B  

ACCORDO QUADRO REP. N. 20772 (CIG B14F07DFOA) 
INCLUSI GLI ANNESSI A E B E GLI ALLEGATI DA N. 1 A 3. 
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ANNESSO C  

INDAGINI DI MERCATO 
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