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Premessa

| servizi richiesti all’Operatore Economico affidatario del Lotto 1 (di seguito Ditta), oggetto del
presente Annesso Tecnico (in seguito denominato A.T.), sono relativi alla gestione “chiavi in
mano” di n. 13 Unita Navali di superficie e galleggianti presenti nella sede di Taranto. Nello
specifico:

- n.7 Unita Navali, alla data di compilazione del presente A.T., in posizione amministrativa di
“Riserva con Tabella di Disponibilita” (RTD), in attesa di disarmo e da predisporre al riciclo;

- n. 6 ogalleggianti ex Unita Navali, gia predisposti per il riciclo e in attesa
dell’alienazione/demolizione presso un idoneo sito di ship recycling.

In particolare, la gestione “chiavi in mano” dovra essere finalizzata al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:

- lamessa in sicurezza dello scafo per le n. 7 navi attualmente in RTD;

- il mantenimento in condizioni di sicurezza, stabilita e galleggiabilita di n. 13
UU.NN./galleggianti;

- il monitoraggio e la sorveglianza continuativa dello stato delle UU.NN./galleggianti al fine di
prevenire e gestire eventuali situazioni emergenziali;

- la prevenzione del rischio ambientale;

- il coordinamento tecnico/operativo e della sicurezza di tutte le prestazioni afferenti all’impresa
di predisposizione allo ship recycling nel suo complesso, di cui ai Lotti 2, 3 e 4 e di altre attivita
che si dovessero rendere necessarie nel corso d’esecuzione del presente contratto.

Documentazione di riferimento

2.1 Particolare normativa generale di riferimento
Nessuna.
2.2 Particolare documentazione tecnica di riferimento per le prestazioni

Nessuna.

Elenco delle prestazioni

Le attivita riportate nel presente A.T. afferiscono a un unico Lotto, cosi denominato:

» Lotto 1 “Servizi di mantenimento in sicurezza dello scafo di Unita navali in RTD e di
galleggianti ex Unita Navali e relativo coordinamento tecnico-operativo e della sicurezza delle
prestazioni”.

Le predette prestazioni si suddividono nei seguenti Sublotti:

- Sublotto 1.1 “Servizi di predisposizione al riciclo, sorveglianza e mantenimento in sicurezza
dello scafo di Nave DURAND DE LA PENNE”;
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- Sublotto 1.2 “Servizi di predisposizione al riciclo, sorveglianza e mantenimento in sicurezza
dello scafo di Nave MIMBELLI”;

- Sublotto 1.3 “Servizi di predisposizione al riciclo, sorveglianza e mantenimento in sicurezza
dello scafo di Nave STROMBOLI”;

- Sublotto 1.4 “Servizi di predisposizione al riciclo, sorveglianza e mantenimento in sicurezza
dello scafo di Nave TENACE”;

- Sublotto 1.5 “Servizi di predisposizione al riciclo, sorveglianza e mantenimento in sicurezza
dello scafo di Nave PORTO FERRAIO”;

- Sublotto 1.6 “Servizi di predisposizione al riciclo, sorveglianza e mantenimento in sicurezza
dello scafo di Nave PORTO FOSSONE”;

- Sublotto 1.7 “Servizi di predisposizione al riciclo, sorveglianza e mantenimento in sicurezza
dello scafo del R.P. 133™;

- Sublotto 1.8 “Servizi di sorveglianza e mantenimento in sicurezza dello scafo del galleggiante
ex Nave AVIERE;

- Sublotto 1.9 “Servizi di sorveglianza e mantenimento in sicurezza dello scafo del galleggiante
ex Nave EURQO”;

- Sublotto 1.10 “Servizi di sorveglianza e mantenimento in sicurezza dello scafo del
galleggiante ex Nave ESPERO”;

- Sublotto 1.11 “Servizi di sorveglianza e mantenimento in sicurezza dello scafo del
galleggiante ex Nave ZEFFIRO”;

- Sublotto 1.12 “Servizi di sorveglianza e mantenimento in sicurezza dello scafo del
galleggiante ex R.P. 104”;

- Sublotto 1.13 “Servizi di sorveglianza e mantenimento in sicurezza dello scafo del bacino
galleggiante ex G.O. 54”;

- Sublotto 1.14 “Servizi di coordinamento tecnico-operativo e della sicurezza degli interventi
relativi alle predisposizioni allo ship recycling e di mantenimento in sicurezza dello scafo
delle Unita Navali in RTD e dei galleggianti ex Unita Navali”.

4. Tempi di esecuzione

Le prestazioni dei singoli Sublotti dovranno essere eseguite nei tempi di seguito indicati, previa
apposita comunicazione di “Inizio prestazioni” a cura del D.E.C. per ciascun Sublotto:
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SUB TEMPI DI
LOTTO DESCRIZIONE ESECUZIONE

(GG.SS))

11 Servizi di predisposizione al riciclo, sorveglianza e mantenimento in 730
' sicurezza dello scafo di Nave DURAND DE LA PENNE

19 Servizi di predisposizione al riciclo, sorveglianza e mantenimento in 730
' sicurezza dello scafo di Nave MIMBELLI

13 Servizi di predisposizione al riciclo, sorveglianza e mantenimento in 730
' sicurezza dello scafo di Nave STROMBOLI

14 Servizi di predisposizione al riciclo, sorveglianza e mantenimento in 730
' sicurezza dello scafo di Nave TENACE

15 Servizi di predisposizione al riciclo, sorveglianza e mantenimento in 730
' sicurezza dello scafo di Nave PORTO FERRAIO

16 Servizi di predisposizione al riciclo, sorveglianza e mantenimento in 730
' sicurezza dello scafo di Nave PORTO FOSSONE

17 Servizi di predisposizione al riciclo, sorveglianza e mantenimento in 730
' sicurezza dello scafo del R.P. 133

18 Servizi di sorveglianza e mantenimento in sicurezza dello scafo del 730
' galleggiante ex NAVE AVIERE

19 Servizi di sorveglianza e mantenimento in sicurezza dello scafo del 730
' galleggiante ex NAVE EURO

110 Servizi di sorveglianza e mantenimento in sicurezza dello scafo del 730
' galleggiante ex NAVE ESPERO

111 Servizi di sorveglianza e mantenimento in sicurezza dello scafo del 730
' galleggiante ex NAVE ZEFFIRO

112 Servizi di sorveglianza e mantenimento in sicurezza dello scafo del 730
' galleggiante ex R.P. 104

113 Servizi di sorveglianza e mantenimento in sicurezza dello scafo del bacino 730
' galleggiante ex G.O. 54

Servizi di coordinamento tecnico-operativo e della sicurezza degli

114 interventi relativi alle predisposizioni allo ship recycling e di mantenimento 910

‘ in sicurezza dello scafo delle Unita Navali in RTD e dei galleggianti ex
Unita Navali

5. Sublotti da 1.1 a 1.13 - Servizi di predisposizione al riciclo, sorveglianza e mantenimento in
sicurezza dello scafo delle Unita Navali in RTD e galleggianti ex Unita Navali

5.1 Descrizione delle prestazioni

Le prestazioni richieste dovranno essere erogate a corpo dalla Ditta per ciascuna delle seguenti
UU.NN./galleggianti:

- Nave DURAND DE LA PENNE (Sublotto 1.1);
- Nave MIMBELLI (Sublotto 1.2);

- Nave STROMBOLI (Sublotto 1.3);

- Nave TENACE (Sublotto 1.4);

- Nave PORTO FERRAIO (Sublotto 1.5);

- Nave PORTO FOSSONE (Sublotto 1.6);

- Rimorchiatore Portuale R.P. 133 (Sublotto 1.7);
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- Galleggiante “GT 41” ex Nave AVIERE (Sublotto 1.8);

- Galleggiante “GT 42” ex Nave EURO (Sublotto 1.9);

- Galleggiante “GT 43” ex Nave ESPERO (Sublotto 1.10);

- Galleggiante “GT 53” ex Nave ZEFFIRO (Sublotto 1.11);

- Galleggiante “GT 55” ex Rimorchiatore Portuale R.P. 104 (Sublotto 1.12);
- Bacino Galleggiante ex G.O. 54 (Sublotto 1.13).

Le prestazioni richieste, indipendentemente dalle caratteristiche o dallo stato di efficienza e
conservazione delle singole UU.NN./galleggianti, sono articolate nelle seguenti 3 tipologie:

1. Predisposizioni dello scafo propedeutiche allo ship recycling per le Unita Navali in
RTD, ai fini del mantenimento in sicurezza dello scafo e della predisposizione al
rimorchio (sublotti da 1.1 a 1.7);

2. Sorveglianza e mantenimento in sicurezza dello scafo di tutte le UU.NN./galleggianti
oggetto del presente A.T. (sublotti da 1.1 a 1.13);

3. Eventuali interventi urgenti/emergenziali ricadenti nell’ambito della sorveglianza e
mantenimento in sicurezza dello scafo di tutte le UU.NN./galleggianti oggetto del
presente A.T. (sublotti da 1.1 a 1.13).

Tutte le suddette attivita, comprese quelle emergenziali, dovranno essere assicurate a carico
della Ditta con U.N./mezzo in galleggiamento, secondo il principio del “chiavi in mano”,
includendo anche tutti i materiali ed eventuali opere provvisionali o di supporto (ad es.
ponteggi, mezzi per sbarco/imbarco e movimentazione macchinari/componenti) ai fini
dell’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni richieste. La Ditta dovra inoltre provvedere
in proprio al reperimento e all’impiego di attrezzature ordinarie (paranchi, braghe di
sollevamento, ganci — ELENCO NON ESAUSTIVO) e particolari (special tools e mezzi
antinquinamento) non di proprieta dell’A.D. e di quanto necessario all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente A.T.

5.1.1 Predisposizioni dello scafo propedeutiche allo ship recycling (sublottida 1.1a1.7)

La Ditta dovra eseguire a regola d’arte, con U.N./mezzo in galleggiamento, le seguenti
predisposizioni minime necessarie per la messa in sicurezza dello scafo delle n. 7 navi
in RTD:

- sigillatura di tutte le aperture a scafo dell’opera viva (prese a mare, scarichi fuori
bordo sotto battente, ecc.), mediante ad esempio idonei raddoppi di
lamiera/interventi subacquei in corrispondenza di ogni apertura e applicazione di
flangia di chiusura sul relativo circuito (laddove applicabile);

- blocco meccanico di assi e appendici, quali timoni e pinne stabilizzatrici, mediante
applicazione di staffe/fazzoletti metallici (o equivalente sistema di bloccaggio) da
realizzare e porre in opera a mezzo preparazione delle superfici interne di
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5.1.2

ancoraggio e saldatura; al termine delle operazioni di saldatura dovranno essere
eseguite le prove con i liquidi penetranti per verificare la bonta delle saldature
eseguite e le superfici dovranno essere ricoperte di pittura antiruggine a specifica
M.M. 652/P o equivalente;

- tamponamento delle linee assi mediante applicazione di stucco epossidico marino
bicomponente subacqueo o un equivalente prodotto sigillante che risulti, al termine
dell’applicazione, ermetico, resistente all’acqua e in grado di eliminare ogni
possibile infiltrazione all’interno dello scafo;

- manutenzione preventiva/correttiva delle sistemazioni delle zone di manovra
necessarie ad assicurare la manovrabilita e il rimorchio (bitte, punti di forza, ecc.)
dell’U.N. /galleggiante, con emissione del certificato di “idoneita al rimorchio in
mare aperto” rilasciato da un Ente di Classifica accreditato (che dovra essere
consegnato in originale ai delegati della M.M.1.);

- rimozione dei materiali di interesse storico (nome di fiancata, targa con motto,
stella di prora, ruota del timone, ecc.) su indicazione dei delegati della M.M.1.

Si rappresenta che le predette predisposizioni sono da intendersi quali attivita minime,
significando che la Ditta, previa comunicazione preventiva ai delegati della M.M.1.,
puo eseguire eventuali ulteriori prestazioni qualora ritenute necessarie per la messa in
sicurezza dello scafo con U.N./mezzo in galleggiamento. Inoltre, la Ditta dovra
assicurare il mantenimento in efficienza delle predette predisposizioni per tutta la
durata dell’esecuzione del singolo Sublotto.

Tenuto conto dell’importanza delle suddette predisposizioni ai fini del mantenimento
in sicurezza dello scafo di ciascuna U.N./galleggiante, la Ditta dovra assicurare il
completamento delle stesse entro 180 gg.ss. dall’inizio delle prestazioni del singolo
Sublotto, riportandone 1’effettiva ultimazione nel report riferito al secondo trimestre
(cfr. successivo paragrafo 5.1.5 “Reporting”).

Sorveglianza e mantenimento in sicurezza dello scafo (sublotti da 1.1 a 1.13)

Per ciascun Sublotto, la Ditta e tenuta ad assicurare, a proprio carico e secondo le
proprie valutazioni tecnico-operative “chiavi in mano”, le seguenti attivita tecniche:

- monitoraggio e sorveglianza giornaliera della U.N./galleggiante, in presenza e/o
da remoto (ad esempio ronda giornaliera e/o sistema di monitoraggio da remoto);

- ispezioni subacquee per la verifica dello stato di conservazione dell’opera viva,
prevedendo almeno n. 1 ispezione ogni 6 mesi e, qualora reputato necessario,
relativi controlli periodici strumentali (ad esempio rilievi spessimetrici del
fasciame);

- manutenzioni preventive/correttive ai fini del mantenimento in condizioni di
sicurezza, stabilita e galleggiabilita, nonché della prevenzione dei rischi
ambientali e di danni verso terzi, quali ad esempio prestazioni (elenco indicativo
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e non esaustivo) per:

v il mantenimento in sicurezza delle strutture dello scafo (rinforzi strutturali,
raddoppi/inserti di lamiera di ponti/sovrastrutture, ecc.);

v il mantenimento della tenuta stagna dello scafo (ponti, sovrastrutture,
portelli/portelleria stagna, ecc.);

v'assicurare le condizioni di sicurezza di impianti, sistemazioni e apparati vari di
bordo previste dalla normativa vigente.

- manutenzione preventiva/correttiva ai fini di assicurare 1’accessibilita in sicurezza
alla U.N./galleggiante mediante il mantenimento in efficienza dei sistemi di accesso
abordo (scalandrone, passerella, ecc.) di fornitura M.M.I. e I’installazione di idonea
illuminazione tipo “catenarie luminose” laddove necessario (ponte di sicurezza,
locali a livello sentina, ecc.) di fornitura Ditta.

5.1.3 Eventuali interventi urgenti/emergenziali (sublotti da 1.1 a 1.13)

In aggiunta alle suddette attivita di predisposizione e sorveglianza richieste alla Ditta,
la stessa dovra garantire 1’esecuzione di eventuali interventi tecnici urgenti ed
emergenziali ai fini del ripristino delle condizioni di sicurezza, stabilita e
galleggiabilita, della gestione e risoluzione di incidenti di natura ambientale e/o a
danno di terzi.

In particolare, la Ditta é responsabile della gestione di tutte le situazioni di emergenza
tecnica, strutturale, ambientale e qualsivoglia evento di natura non prevedibile (ad es.
falla, sversamento liquidi in mare, cedimento strutturale, ecc.).

Si precisa che in caso di situazione di emergenza, la Ditta dovra, a proprio carico, porre
in essere tutte le azioni ritenute necessarie per la gestione/risoluzione dell’emergenza,
precisando che tali azioni saranno sotto la propria piena ed esclusiva responsabilita e
dovranno essere attuate, nel pieno rispetto della normativa vigente, senza necessita di
autorizzazioni preventive da parte della M.M.1.

In caso di sinistro e/o emergenza, la Ditta é tenuta a fornire immediata comunicazione
ai delegati della M.M.1. secondo le modalita di reporting previste (di cui al successivo
paragrafo 5.1.5), fermo restando che tale comunicazione non comporta trasferimento
di responsabilita o richiesta di autorizzazione a intervenire.

Eventuali esigenze di messa a secco per la improcrastinabile risoluzione di situazioni
di pericolo per la sicurezza e la galleggiabilita dovranno essere prontamente
rappresentate dalla Ditta ai delegati della M.M.1., fermo restando la responsabilita
della Ditta nell’attuazione di tutte le predisposizioni ritenute necessarie per la
mitigazione dei rischi connessi e nella pronta risposta a eventi di natura emergenziale.

In conclusione, al fine di assicurare il complesso delle suddette attivita, sia ordinarie
che straordinarie, sono da intendersi a totale carico Ditta, tutte le attivita subacquee, di
carpenteria, di congegnatoria generale e di bonifica (locali interni e ambiente marino
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5.14

5.15

circostante) necessarie al mantenimento in sicurezza dell’U.N./galleggiante oggetto di
ogni singolo Sublotto.

Risk management

In considerazione della specificita delle prestazioni richieste per ciascun Sublotto, la
Ditta é tenuta a individuare eventuali rischi ambientali e per la sicurezza e attivare
immediatamente tutte le misure tecniche, organizzative e operative necessarie alla
mitigazione del rischio e alla messa in sicurezza delle UU.NN./galleggianti.

Per guanto sopra, la Ditta e tenuta a istituire, implementare e mantenere attivo per
I’intera durata contrattuale un Sistema di Risk management finalizzato
all’identificazione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi per la sicurezza
e ambientali connessi alla gestione tecnica e operativa a proprio carico.

Il Sistema di Risk management, deve essere proporzionato alla natura, alla complessita
e al livello di rischio delle attivita svolte e deve essere impostato secondo criteri di
sistematicita, continuita e tracciabilita.

A valle della comunicazione di inizio delle prestazioni, la Ditta deve effettuare una
valutazione iniziale del rischio per ciascuna U.N./galleggiante, finalizzata a
individuare i principali fattori di rischio connessi. Tale valutazione e svolta in piena
autonomia e non € soggetta ad approvazione preventiva da parte della M.M.1.

In fase esecutiva, la Ditta deve predisporre e mantenere aggiornato un Risk register
per ciascun Sublotto, quale strumento dinamico di tracciamento dei rischi identificati,
delle misure di mitigazione adottate e dello stato di controllo degli stessi.

Il Risk register deve essere aggiornato con frequenza almeno trimestrale, nonché
ogniqualvolta intervengano eventi significativi o variazioni delle condizioni operative,
e, qualora richiesto, reso disponibile ai delegati della M.M.1. per attivita di controllo e
verifica.

Reporting

La Ditta & tenuta a garantire un sistema strutturato, continuativo e verificabile di
reporting, finalizzato a consentire alla M.M.I. la verifica del rispetto delle obbligazioni
contrattuali e delle misure di gestione del rischio adottate.

In particolare, la Ditta deve assicurare:

- un report trimestrale ordinario, da trasmettere entro la fine del trimestre di
riferimento (come da format in Allegato);

- un report straordinario, da trasmettere senza ritardo e comunque entro 24 ore in
caso di anomalie critiche, emergenze o eventi rilevanti, contenente le informazioni
ritenute dalla Ditta di particolare rilevanza;

- un report su richiesta, da trasmettere entro 72 ore, in caso di specifiche esigenze di
verifica della M.M.I.
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Il reporting ha finalita esclusivamente informative e di controllo contrattuale e non
comporta approvazione delle scelte tecniche della Ditta né assunzione di
corresponsabilita da parte della M.M.1.

5.2 Precisazioni

5.2.1 Presain carico

La presa in carico dell’U.N./galleggiante costituisce il passaggio effettivo della

custodia tecnica e funzionale dalla M.M.I.

alla Ditta e determina 1’inizio

dell’assunzione del rischio connesso alla gestione tecnico-operativa a cura della Ditta.

Tale atto verra chiesto dal D.E.C. mediante la sottoscrizione, da parte della Ditta, di
apposita comunicazione formale di “Inizio prestazioni” per ciascun Sublotto.

La presa in carico avviene secondo il principio “as is, where is”, intendendosi per tale
I’accettazione da parte della Ditta nello stato materiale, strutturale, impiantistico,
manutentivo e funzionale in cui esse si trovano al momento della consegna, nonché
nel posto di ormeggio in cui sono collocate.

Non e ammessa alcuna forma di presa in carico condizionata, parziale o differita. Il
rifiuto, il ritardo o la subordinazione della presa in carico a condizioni ulteriori
costituiscono grave inadempimento contrattuale.

5.2.2 Accesso e presenza a bordo

La Ditta e altresi tenuta a garantire alla M.M.l., 0 a soggetti da essa incaricati, la
possibilita di accesso a bordo, compatibilmente con le condizioni di sicurezza, per
finalita di sopralluogo, verifica, ispezione o prelievo di materiale, previo il necessario
coordinamento tra il personale della M.M.I. (0 suoi incaricati) e la Ditta e senza
interferire nella gestione tecnica e operativa da parte della stessa.

5.2.3 Modifica dello stato dei luoghi

La Ditta non potra alterare lo stato dell’U.N./galleggiante rispetto alle condizioni
esistenti al momento della presa in carico, ad eccezione delle prestazioni
esplicitamente richieste e fatto salvo cio che sia strettamente necessario per la tutela
della sicurezza, galleggiabilita, manovrabilita, accessibilita e dell’ambiente o per la
prevenzione/gestione di situazioni di rischio/emergenza. In questi casi, le eventuali
modifiche ritenute necessarie dalla Ditta dovranno essere comunicate ai delegati della
M.M.I. e relazionate nei report di riferimento.

5.2.4 Casse e sentine

Nell’ambito dell’impresa di predisposizione allo ship recycling, il prosciugamento e
la bonifica completa di tutte le casse e sentine delle UU.NN./mezzi in RTD sara
assicurato dalla Ditta aggiudicataria del Lotto 2 “Servizi di bonifica, prosciugamento
e pulizia di casse e sentine di Unita Navali in RTD e di galleggianti ex Unita Navali”
del presente Fascicolo. Le altre UU.NN. sono gia state precedentemente bonificate a
cura dell’A.D.
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In merito, si precisa che la Ditta aggiudicataria del presente Lotto dovra assicurare:

- la verifica dello stato di bonifica delle casse e sentine a valle dell’esecuzione dei
Sublotti da 2.1. a 2.7, rilevando eventuali anomalie e documentando le verifiche nei
report trimestrali;

- la verifica dello stato di conservazione delle casse e sentine dei galleggianti gia
bonificati e predisposti al riciclo (Sublotti da 1.8 a 1.13), riportando 1’esito di tale
verifica in ciascun report trimestrale;

- eventuali successive attivita emergenziali di prosciugamento, bonifica e pulizia di
casse e sentine, ritenute necessarie ai fini del mantenimento delle condizioni di
sicurezza, stabilita, galleggiabilita e prevenzione del rischio ambientale.

5.2.5 Disposizioni per I’ormeggio

5.2.6

Le UU.NN./galleggianti in oggetto saranno consegnate alla Ditta nei posti di ormeggio
assegnati dalla M.M.1., con relative predisposizioni in termini di cavi, punti di forza,
scalandroni, ecc.

La Ditta é tenuta a valutare lo stato di efficienza e sicurezza delle suddette
predisposizioni e adottare eventuali ulteriori misure tecniche-organizzative per
garantire, durante i tempi di esecuzione, ’ormeggio in sicurezza delle singole
UU.NN./galleggianti.

La Ditta dovra altresi garantire, a proprio carico, le operazioni di
ormeggio/disormeggio necessarie per affrontare eventuali situazioni di emergenza
ricadenti nel perimetro della gestione tecnico-operativa di responsabilita della Ditta.

Qualora, invece, per sopravvenute esigenze tecnico-operative, la M.M.I. dovesse
disporre il cambio del posto d’ormeggio, le operazioni di ormeggio/disormeggio
saranno effettuate a carico e sotto la responsabilita dell’ Amministrazione, ivi inclusi
I’impiego dei relativi mezzi nautici (ad es. rimorchiatori). In tale contesto, la Ditta
dovra comunque garantire le predisposizioni di sicurezza, con particolare riferimento
alla galleggiabilita e manovrabilita delle UU.NN./galleggianti ai fini del corretto
svolgimento delle operazioni di disormeggio, rimorchio e ormeggio a cura della
M.M.L.

In tutti casi, la M.M.I. si riserva la facolta di assistere alle operazioni o di accedere a
bordo prima, durante o dopo le operazioni di ormeggio/disormeggio, senza che cio
comporti interferenza nella gestione o assunzione di responsabilita a carico della Ditta.

Ruolo della M.M.1.

In considerazione della specificita dei servizi “chiavi in mano” richiesti nel presente
Lotto, i delegati della M.M.I. eserciteranno un ruolo limitato alle funzioni di indirizzo
generale, verifica e controllo, nel rispetto del principio di non ingerenza nella gestione
tecnica e operativa delle UU.NN./galleggianti da parte della Ditta.

La M.M.I. non assume, in alcun caso, compiti di gestione, conduzione, manutenzione,
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sorveglianza o presidio, restando tali attivita integralmente attribuite alla Ditta, che le
esercita in piena autonomia tecnico-organizzativa e sotto la propria responsabilita.

Qualsiasi attivita di verifica, controllo o audit svolta dalla M.M.I. non potra essere
interpretata come partecipazione alla gestione o approvazione delle scelte tecniche, né
come assunzione di corresponsabilita in relazione agli esiti delle attivita svolte.

La M.M.I. rende disponibili alla Ditta le informazioni tecniche, storiche e descrittive
in proprio possesso, a titolo meramente informativo, senza che cio comporti
attestazione di completezza o aggiornamento, assunzione di responsabilita in ordine
alla loro accuratezza e limitazione dell’obbligo della Ditta di effettuare autonome
valutazioni tecniche e di rischio. In tal senso, la Ditta non potra in alcun caso invocare
lacune informative, imprecisioni o incompletezze dei dati forniti come causa di
esonero, attenuazione o riduzione delle proprie responsabilita contrattuali.

La M.M.I. garantisce un canale di comunicazione istituzionale con la Ditta per le
esigenze di coordinamento, incluse le richieste di cambio posto di ormeggio e le
comunicazioni relative a eventi straordinari, tramite il personale designato (R.U.P.,
D.E.C. e loro eventuali assistenti). Tale coordinamento non implica partecipazione alle
decisioni tecniche della Ditta, che restano di sua esclusiva competenza.

E facolta della M.M.1. interrompere, sospendere o non avviare le prestazioni afferenti
a uno specifico Sublotto, qualora intervengano variazioni, aggiornamenti o
rimodulazioni del programma di disarmo e/o demolizione della relativa
U.N./galleggiante. L’esercizio di tale facolta non da luogo a indennizzi, compensi
aggiuntivi, risarcimenti o pretese di qualsivoglia natura da parte della Ditta, fatti salvi
I corrispettivi maturati per le prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di
interruzione dell’esecuzione del relativo Sublotto e/o alienazione della corrispondente
U.N./galleggiante.

5.2.7 Riconsegna dell’Unita Navale/galleggiante

La Ditta, al termine dei tempi di esecuzione di ciascun Sublotto, dovra riconsegnare
1I’U.N./galleggiante alla M.M.1. in condizioni di sicurezza, stabilita e galleggiabilita, al
fine di prevenire situazioni emergenziali e di rischio ambientale.

La riconsegna sara considerata effettiva previa il superamento con esito positivo, senza
riserve, del “collaudo finale” condotto dai delegati della M.M.I. secondo le modalita
contenute nella S.T. e nel successivo paragrafo 8.

Sublotto 1.14 “Servizi di coordinamento tecnico-operativo e della sicurezza degli interventi
relativi alle predisposizioni allo ship recycling e di mantenimento in sicurezza dello scafo delle
Unita Navali in RTD e dei galleggianti ex Unita Navali”

6.1 Descrizione delle prestazioni

La Ditta aggiudicataria del presente Lotto, in relazione alla tipologia delle attivita che
comprendono manutenzioni trasversali sulle UU.NN./galleggianti oggetto della presente S.T.,
si identifica come Impresa Capo Commessa e dovra effettuare la gestione, il coordinamento
tecnico-operativo e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di tutte le attivita
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afferenti all’opera di ship recycling con particolare riferimento, alla data di compilazione del
presente documento, alle sequenti imprese:

Fascicolo 4101/26 - Lotto 1 “Servizi di mantenimento in sicurezza dello scafo di Unita
navali in RTD e di galleggianti ex Unita Navali e relativo coordinamento tecnico-
operativo e della sicurezza delle prestazioni”;

Fascicolo 4101/26 - Lotto 2 “Servizi di bonifica, prosciugamento e pulizia di casse e
sentine di Unita Navali in RTD e di galleggianti ex Unita Navali”;

Fascicolo 4101/26 - Lotto 3 “Servizi di bonifica e messa in sicurezza dei recipienti in
pressione di Unita Navali in RTD e di galleggianti ex Unita Navali”;

Fascicolo 4101/26 - Lotto 4 “Servizi di redazione dell'inventario e mappatura dei materiali
pericolosi (Inventory of Hazardous Material - IHM) presenti a bordo delle Unita Navali
in RTD e dei galleggianti ex Unita Navali, inclusivo del rilascio del certificato di
radiation free”;

Scrittura Privata n. 001 in data 19.01.2026 (Fascicolo 5601/25) “Servizi a richiesta, a
quantita indeterminata, per ricerca/analisi di fibre aerodisperse e rilievi ambientali sulle
Unita/Mezzi Navali della M.M.L.” stipulata con il Raggruppamento Temporaneo di
Impresa composto dalla HSI CONSULTING s.r.l. (mandataria) e DELTA APS
SERVICE s.r.l. (mandante);

Fascicolo 5602/26 “Servizi a richiesta, a quantita indeterminata, di tamponamento
subacqueo, tamponamento linea asse, carenamento subacqueo e assistenza ai palombari
a favore di Unita Navali in RTD, Naviglio Minore e galleggianti ex Unita Navali della
MM.1.”.

Ulteriori altri fascicoli/contratti operanti relativi all’impresa di ship recycling saranno resi
disponibili da parte della M.M.I. entro la data di inizio delle prestazioni di questo contratto.

Il coordinamento riguardera le seguenti attivita:

il complesso delle prestazioni, ivi compreso 1I’impiego di maestranze locali, di mezzi
speciali, sistemi di sollevamento, predisposizioni aggiuntive, anche quando non
direttamente connesse;

attivita a cura del personale dell’A.D. per specifiche esigenze tecnico-operative (ad es.
sopralluoghi, prelievo materiali a bordo per esigenza M.M.I., cambio posto di ormeggio,
ecc.);

attivita a cura del personale non appartenente all’A.D., preventivamente autorizzati dalla
M.M.I. (ad es. sopralluoghi a cura di persone terze, Ditte terze incaricate dall’A.D., ecc.).

La Ditta dovra operare in aderenza alle “Istruzioni per 1’attuazione delle norme di legge in
materia di sicurezza e igiene del lavoro” contenute nella Circolare SMM-PREVA-1062
edizione 2024 (titolo VIl — Lavori su Unita Navali) e del complesso normativo in essa
richiamato. 1l coordinamento delle attivita manutentive e della sicurezza, ricadendo nella
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fattispecie di Unita Navale/galleggiante militare, dovra essere gestito con 1’organizzazione
prescritta all’art. 38 “Documento di Sicurezza” del D.Lgs. 272/1999.

I rinvii alle corrispondenti norme del D.Lgs. 81/2008 devono riferirsi a quanto previsto dal
D.Lgs. 272/1999 ove richiamate norme/leggi/regolamenti successivamente abrogati dal
T.U.S.L. (ex artt. 88 e 304 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii.).

Il cantiere si identifica, per ciascuna U.N./galleggiante in oggetto, come 1’area costituita dal
mezzo navale e dalla porzione di banchina prospiciente, che il Committente consegnera
formalmente alla Ditta prima dell’inizio delle prestazioni. E a carico della Ditta la
cantierizzazione dell’area di lavoro garantendone 1’opportuno confinamento.

La Ditta sara responsabile della corretta esecuzione dei servizi, in osservanza:

- delle Norme di sicurezza/igiene del lavoro in vigore (con particolare riferimento alle norme
INAIL per i cantieri navali);

- delle vigenti Norme Tecniche della M.M.1.;

- delle procedure previste dal D.Lgs. 272/1999.

6.1.1

Compiti specifici della Ditta Capo Commessa
La Ditta dovra:

- assumere la completa direzione tecnico-organizzativa della totalita dei servizi

relativi alle UU.NN./galleggianti;

presentare un piano di sicurezza per le attivita di propria competenza e di
coordinamento della sicurezza per le attivita che coinvolgono il personale dei suoi
subfornitori/subappaltatori;

nominare il proprio Direttore Tecnico dei lavori e un Capo Cantiere;

nominare un proprio Responsabile Tecnico dei lavori e della sicurezza (in seguito
R.T.L.) che ha il compito di verificare, con opportune azioni di coordinamento e
controllo, I’applicazione, da parte di tutto il personale impegnato nei servizi, delle
disposizioni loro pertinenti contenute nel Documento di Sicurezza e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;

verificare I’idoneita tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione ai servizi attraverso l’acquisizione dei POS corredati
dell’autocertificazione, a firma del datore di lavoro dell’impresa, attestante il
possesso dei requisiti di idoneita tecnico-professionale;

fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui dovranno operare;

promuovere la cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento
che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cid non fosse possibile, ridurre
al minimo i rischi da interferenze.
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Il R.T.L. dovra possedere i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente e si avvarra
dell’ausilio di almeno n. 2 guardiafuochi durante le attivitd svolte a bordo e/o
all’interno delle aree di cantiere, con particolare attenzione alle attivita a caldo.

E facolta della Ditta inquadrare il R.T.L. in un apposito Ufficio di Coordinamento
Antinfortunistico e di Sicurezza che dovra essere costituito dal numero di persone
indicate dalla Ditta in sede di offerta tecnica, con provata esperienza nel settore di
Coordinamento dell’ Antinfortunistica ¢ Sicurezza nella cantieristica navale ¢
industriale.

Il titolare dell’Impresa Capo Commessa dovra garantire, per il tramite del R.T.L., la
redazione/aggiornamento del “Documento di Sicurezza” (di seguito denominato
“DS”) e consegna dello stesso alle imprese operanti a bordo, le quali hanno 1’obbligo
di attenersi alle procedure in esso contenute e a informare i lavoratori del suo contenuto
prima dell’inizio delle prestazioni. Nello specifico il DS deve contenere:

- il nominativo dell’Impresa Capo Commessa;
- il nominativo del R.T.L., con I’indicazione dei compiti e delle attribuzioni;

- i nominativi dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
che operano a bordo;

- I’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza e di responsabile dei servizi
di ciascuno dei Datori di lavoro che opera a bordo;

- P’individuazione delle fasi di lavoro, nonché la localizzazione e il numero medio
dei lavoratori per ogni fase e ambiente di lavoro;

- I’individuazione delle Imprese Esecutrici e del numero dei lavoratori, nonché delle
principali attrezzature di lavoro utilizzate e dei DD.P.I. di previsto impiego;

- una relazione concernente I’individuazione, I’analisi e la valutazione dei rischi, con
riferimento alle aree e all’organizzazione di bordo, alle attivita da eseguirsi e
all’insorgere di rischi di interferenza;

- ladescrizione delle misure di sicurezza e di igiene per le diverse fasi di lavorazione,
con particolare riguardo a quelle svolte in ambienti o situazioni nei quali siano
prevedibili situazioni di maggiore rischio come nel caso di spazi e ambienti
confinati, insalubri, sentine, casse e cisterne, luoghi e attivita nei quali si produce
polvere, rumore, calore e casi analoghi;

- le scelte organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in
riferimento alle attivita che saranno eseguite;

- le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive e i DD.P.I., in riferimento
alle interferenze tra le attivita;

- le misure di coordinamento relative all’uso comune, da parte di piu Imprese e
lavoratori autonomi, zone di bordo, attrezzature, mezzi e servizi di protezione
collettiva;

- le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della
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6.1.2

reciproca informazione, fra i Datori di lavoro e tra questi e i lavoratori autonomi;
le misure di prevenzione e di emergenza da adottare;

I’indicazione delle misure da mettere in atto per la prevenzione, la lotta contro
I’incendio, per la gestione dell’emergenza e del Primo Soccorso;

la durata prevista delle prestazioni, delle relative fasi e, quando la complessita
dell’opera lo richieda, delle sotto-fasi che costituiscono il cronoprogramma delle
prestazioni;

le misure da adottare per il controllo e il mantenimento delle condizioni di pulizia
e rassetto.

Gli obblighi relativi ai rischi specifici propri dell'attivita delle singole imprese fanno
capo alle Imprese stesse.

I1 titolare dell’Impresa Capo Commessa ¢ tenuto a conservare copia del DS e degli
eventuali aggiornamenti presso i propri uffici e a bordo, nonché a consegnarne copia
a MARIVIGILANZA.

Compiti specifici del R.T.L.

Il R.T.L. provvedera, in aggiunta a quanto previsto all’art. 38 del D.Lgs. 272/1999, per
ciascuna U.N./galleggiante, a:

acquisire, laddove applicabile, I’estratto del DVR, i DUVRI, i POS delle rispettive
Ditte e tutta la documentazione ritenuta necessaria;

elaborare, a seguito di analisi e valutazioni relative al programma delle attivita che
gli verra messo a disposizione, il DS e tutti i successivi aggiornamenti;

convocare, prima dell’avvio delle attivita, una riunione di coordinamento
preliminare cui dovra partecipare un incaricato della M.M.L. per 1’esecuzione
contrattuale e i Responsabili della sicurezza di ciascun Datore di lavoro;

definire, gia nel corso della prima riunione, la cadenza delle riunioni successive per
il periodo di presunta durata delle attivita;

indire le successive riunioni periodiche finalizzate all’aggiornamento della
pianificazione, all’esame di eventuali problematiche specifiche di sicurezza emerse
e al conseguente aggiornamento del DS;

indicare, in ogni riunione di sicurezza, le misure da adottare per eliminare o ridurre
i rischi da interferenza, i soggetti tenuti ad adottare dette misure;

verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I’applicazione da
parte delle Imprese esecutrici, dei lavoratori autonomi, delle maestranze arsenalizie,
delle misure e delle disposizioni pertinenti contenute nel DS e delle relative
procedure;

redigere un verbale di riunione da controfirmare, al termine della stessa, a cura di
tutti i partecipanti, che deve poi essere trasmesso, a mezzo PEC, a tutti gli interessati
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e integrare il DS;

- adeguare il DS in relazione all’evoluzione delle manutenzioni e alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici e dell’A.D.
dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, provvedendo a comunicarne
immediatamente gli aggiornamenti all’A.D. e a tutte le singole imprese esecutrici;

- promuovere, di concerto con I’A.D. e con 1 direttori tecnici dei lavori/responsabili
della sicurezza delle singole imprese esecutrici, un sistema gestionale permanente
e organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante
dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- promuovere tra i Datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione e il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca
informazione;

- prevedere una o piu “giornate della sicurezza” a cui devono partecipare i delegati
della M.M.I. per I’esecuzione contrattuale e i lavoratori di tutte le Imprese esecutrici
impegnate nelle attivita;

- verificare i Piani di Sicurezza elaborati dalle Ditte e delle relative procedure di
coordinamento e I’armonizzazione dei detti Piani, segnalando eventuali difformita
e/o procedendo agli aggiornamenti del DS in relazione a possibili varianti che ne
possano influenzare la validita nel corso delle attivita;

- verificare la programmazione delle attivita in ambienti confinati e ristretti presentati
dalle Ditte e svolgere le procedure/verifiche necessarie all’autorizzazione delle
prestazioni;

- verificare le condizioni di sicurezza dei ponteggi metallici messi in opera attraverso
il controllo delle condizioni di sicurezza iniziali e in itinere (visto del certificato di
agibilita);

- verificare le condizioni e predisposizioni di sicurezza dell’area di cantiere messe in
opera;

- verificare I’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere;

- vigilare sull’applicazione, durante gli interventi, delle vigenti norme di prevenzione
degli infortuni sul lavoro e igiene dei luoghi di lavoro;

- redigere e aggiornare il Piano di Emergenza ed Evacuazione dell’U.N./galleggiante
nonché il lay-out di cantiere nei vari assetti (in banchina e in mare);

- redigere il lay-out di cantiere con I’individuazione delle zone di deposito
temporaneo dei rifiuti speciali, rifiuti pericolosi e rottami, delle vie di circolazione
sulle banchine nonché delle zone per la movimentazione dei carichi;

- segnalare, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del DS e
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proporre la sospensione delle prestazioni, lI'allontanamento delle Imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere;

- verificare il mantenimento delle zone di lavoro in condizioni ordinate e di salubrita;

- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le
singole attivita fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.

Altresi, il R.T.L. fornira il nominativo di un proprio rappresentante che svolgera le
funzioni di cui all’art. 3 comma 2 del D.P.R. n. 177 del 14.09.2011 e in particolare che
vigili con funzione di indirizzo e coordinamento verso tutte le attivita che dovranno
essere svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Ove in possesso di tutti
1 requisiti di legge, ¢ consentita la coincidenza di entrambe le figure “responsabile per
la sicurezza lavori” e “responsabile ai sensi del D.P.R. 177/2011” in un’unica persona
fisica.

Nell’espletamento dell’attivita il R.T.L. dovra:
- valutare il rispetto delle disposizioni di legge;
- valutare I’applicazione dei Piani Operativi di Sicurezza e del DS;

- valutare la rispondenza a quanto previsto nel cronoprogramma delle attivita incluse
nel DS;

- verificare la presenza delle schede di saldatura e per uso di fiamma libera con
relativo certificato di gas free in corso di validita;

- verificare che le movimentazioni a mezzo di gru da bordo a terra siano svolte nel
rispetto delle norme di legge e che siano state adottate le misure di prevenzione
previste (delimitazione delle aree di manovra, presenza di personale strettamente
correlato alla movimentazione con impiego dei DPI previsti, ecc.);

- verificare ’adeguatezza delle predisposizioni e degli apprestamenti per i rischi
interferenti;

- vistare, per conferma, il certificato di agibilita dei ponteggi messi in opera e le
schede di verniciatura e saldatura.

Entro le ore 16:00 di ogni giovedi, il R.T.L. dovra elaborare un GANTT che riporti
I’elenco di tutte le attivita che verranno svolte nella settimana successiva, comprensive
delle indicazioni dei locali interessati, del numero di operai impiegati e delle
attrezzature utilizzate, verificandone la coerenza con quanto previsto dal DS ed
eliminando eventuali interferenze. Per le attivita non previste dal presente contratto
ricevera le suddette informazioni dai delegati della M.M.I. Il GANTT dovra essere
consegnato, a mezzo posta elettronica, al D.E.C. e a tutte le imprese esecutrici. Il
R.T.L. é altresi tenuto a verificarne la successiva applicazione.

Il R.T.L. dovra svolgere i propri compiti e la propria azione in stretta relazione con i
delegati della M.M.I. Nell’ambito dell’esecuzione contrattuale il R.T.L. dovra
organizzare le riunioni con una periodicita da stabilire di concerto con il D.E.C.; al
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termine di ogni riunione (compresa quella iniziale) dovra redigere il relativo verbale
che dovra essere consegnato ai delegati della M.M.I. controfirmato dalle parti
interessate.

Analoghe riunioni dovranno essere tenute prima di avviare prestazioni di particolare
rilevanza tecnica e/o contraddistinte da particolari fattori di rischio (ad esempio tagli
ossiacetilenici, uso di fiamme libere, attivita in ambienti confinati/angusti,
movimentazione di carichi sospesi elevati, ecc.).

Il R.T.L. dovra inoltre partecipare alle riunioni periodiche di avanzamento proposte
dai delegati della M.M.1I.

Per tutte le attivita che ricadono nell’ambito di applicazione del D.P.R. n. 177 del
14.09.2011, il R.T.L. dovra svolgere la vigilanza in funzione di indirizzo e
coordinamento delle attivita effettuate dai lavoratori al fine di limitare il rischio da
interferenza tra le stesse.

Ad ogni variazione significativa dei servizi o della loro programmazione ovvero su
richiesta dell’Amministrazione, il R.T.L. dovra curare 1’aggiornamento del DS,
verificando contestualmente I’aggiornamento dei Piani Operativi di Sicurezza delle
singole Imprese esecutrici, del cronoprogramma delle attivita e della valutazione dei
rischi interferenti sulla base dell’effettivo progresso delle attivita.

Per consentire la piena fruibilita delle informazioni il R.T.L. dovra trasmettere al
D.E.C. / delegati della M.M.1I. e alle Ditte esecutrici un report settimanale contenente:

- unadescrizione di massima delle attivita eseguite da ciascuna Ditta con riferimento
a quanto riportato nel GANTT;

- i nominativi del personale impiegato a bordo, suddiviso per Ditta;

- una sintetica descrizione degli eventuali rischi interferenti individuati e delle
predisposizioni e/o prescrizioni adottate, con esplicito riferimento ad attivita che
ricadono nell’ambito del D.P.R. n. 177 del 14.09.2011;

- un elenco delle eventuali inosservanze contestate alle Ditte e delle
misure/provvedimenti conseguentemente adottati.

Il formato del suddetto report dovra essere sottoposto per approvazione
all’Amministrazione M.M.I. quindici giorni prima dell’inizio delle attivita.

I documenti che dovranno essere consegnati all’Amministrazione M.M.1. nel “dossier
finale” sono i seguenti:

- verbali delle riunioni (iniziale e periodiche);

- DS e successive integrazioni con relativa documentazione allegata;
- raccolta dei report settimanali;

- statini comprovanti la presenza a bordo;

- raccolta delle eventuali inosservanze contestate alle Ditte.
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6.2 Ulteriori prescrizioni

La Ditta dovra mettere a disposizione personale idoneo in grado di gestire la complessa
impresa, avendo la facolta di organizzare le risorse aziendali al fine di sviluppare le attivita
previste dalla S.T. contrattuale, nel rispetto, tuttavia, dei seguenti vincoli:

- presenza del personale durante lo svolgimento delle attivita manutentive; il contraente
dovra assicurare, durante tutta la durata contrattuale, il servizio con il personale
coordinatore alla sicurezza, coadiuvato da n. 2 guardiafuochi, nella misura minima e
obbligatoria di 4 ore per ogni giorno lavorativo; questo monte ore potra essere incrementato
dell’eventuale quota aggiuntiva offerta dal contraente in sede di offerta tecnico-
organizzativa,;

- presenza del personale durante tutte le riunioni di coordinamento per la sicurezza e
I’avanzamento attivita; le riunioni di coordinamento per la sicurezza dovranno avvenire
con una periodicita di almeno due riunioni settimanali;

- presenza del personale durante le attivita che I’A.D. e/o la Ditta riterra critiche.

L’ Amministrazione si solleva da ogni responsabilita o danno derivante da una errata
valutazione del responsabile in termini di ore totali di presenza a bordo.

Nell’ambito delle operazioni a caldo di taglio e saldatura, la Ditta dovra assicurare (uomini e
mezzi):

- le adeguate predisposizioni di sicurezza;
- T’estrazione dei fumi dai locali interni dell’U.N./galleggiante;

- Dinstallazione provvisoria di un impianto di monitoraggio da remoto dei fumi presenti nel
locale oggetto di lavorazione che consenta il controllo anche nelle ore successive
all’attivita.

Copertura assicurativa

La Ditta, in considerazione della tipologia e della natura “chiavi in mano” dei servizi richiesti nel
presente A.T., dovra garantire, per tutta la durata contrattuale, una copertura assicurativa del tipo:

Responsabilita Civile verso Terzi (RCT), a copertura dei danni cagionati a terzi nello
svolgimento delle attivita oggetto dell’affidamento, ai sensi degli articoli 2043 e seguenti del
Codice Civile, con un massimale non inferiore a € 10.000.000,00 (euro dieci milioni);

Responsabilita Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), a copertura dei danni subiti dai
prestatori di lavoro nello svolgimento delle attivita affidate, in conformita alla normativa
vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi incluso il D.lgs.
9 aprile 2008, n. 81, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni);

In alternativa alle singole polizze RCT e RCO, la Ditta puo avvalersi di equivalente polizza per la
responsabilita civile dell’impresa, comprensiva delle coperture relative alla RCT e RCO, per un
massimale complessivo non inferiore a di € 15.000.000,00 (euro quindici milioni).
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In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le referenze assicurative dovranno essere
garantite almeno dall’impresa mandataria (o designata tale), in caso di Consorzio, almeno
dall’impresa Capogruppo.

Precisazioni sulle modalita di collaudo

Fermo restando quanto previsto in S.T., il collaudo delle prestazioni per ciascun Sublotto avverra
mediante Certificazione di Verifica di Conformita trimestrale, in linea con le modalita descritte
dalla stessa S.T., sulla base dei report trimestrali inviati dalla Ditta.

L’importo delle prestazioni sara corrisposto, su base trimestrale, a valle dell’emissione relativo
Certificato di Verifica di Conformita relativo al periodo di riferimento, nella misura del 100%
dell’importo previsto dal piano dei pagamenti al paragrafo 9.

Si precisa che, nell’ambito del collaudo delle prestazioni relative al 2° trimestre di riferimento, per
i Sublotti da 1.1 a 1.7, si procedera anche alla verifica del completamento delle predisposizioni di
sicurezza dello scafo richieste al paragrafo 5.1.1.

| costi di sicurezza per la riduzione dei rischi da interferenza saranno riconosciuti nell’ultima rata
trimestrale, in unica soluzione, al completamento delle attivita previste dal singolo Sublotto.

In caso di estinzione anticipata di uno specifico Sublotto, alla Ditta sara riconosciuto
esclusivamente il corrispettivo determinato sulla base dell’importo della rata previsto al successivo
paragrafo 9, calcolato in misura proporzionale agli effettivi giorni di servizio regolarmente prestati,
a partire dalla data di inizio prestazioni e fino alla data di efficacia dell’estinzione. Resta
espressamente escluso qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo o pretesa risarcitoria per mancato
guadagno, costi indiretti, mancato ammortamento o altre voci non direttamente correlate alle
prestazioni effettivamente eseguite.

Al termine dell’esecuzione di ciascun Sublotto dal 1.1 al 1.13, sara condotto a cura dei delegati
della M.M.I. un collaudo finale per verificare lo stato dell’U.N./galleggiante, in particolare relativo
alla galleggiabilita, manovrabilitd/idoneita al rimorchio, predisposizioni di sicurezza e tutte le
prestazioni richieste. In tale occasione, i delegati della M.M.1. avranno la facolta di chiedere alla
Ditta di fornire le necessarie/ulteriori evidenze, di effettuare sopralluoghi e controlli documentali
al fine di completare le suddette verifiche. Gli esiti del collaudo finale saranno oggetto di
trattazione nel Certificato di Verifica di Conformita relativo all’ultimo trimestre di riferimento.

Piano dei pagamenti

e Sublotto 1.1 Servizi di predisposizione al riciclo, sorveglianza e mantenimento in sicurezza
dello scafo di Nave DURAND DE LA PENNE

Rata Milestone Importo Termine
1 Consegna ed accettazione del 1° Report trimestrale € 18.650,00 Ti + 3 mesi
Consegna ed accettazione del 2° Report trimestrale € 18.650,00
2 Completamento delle predisposizioni dello scafo propedeutiche Ti+6mesi
. AL € 67.900,00
allo ship recycling di cui al paragrafo 5.1.1
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Rata Milestone Importo Termine
3 Consegna ed accettazione del 3° Report trimestrale € 18.650,00 Ti + 9 mesi
4 Consegna ed accettazione del 4° Report trimestrale € 18.650,00 Ti + 12 mesi
5 Consegna ed accettazione del 5° Report trimestrale € 18.650,00 Ti + 15 mesi
6 Consegna ed accettazione del 6° Report trimestrale € 18.650,00 Ti + 18 mesi
7 Consegna ed accettazione del 7° Report trimestrale € 18.650,00 Ti + 21 mesi

Consegna ed accettazione del 8° Report trimestrale, ivi compreso
. . L € 18.650,00
il superamento del collaudo finale di cui al paragrafo 5.2.7
8 Ti + 24 mesi
Rlc_onosmmento dei costi di sicurezza per la riduzione dei rischi €2.800.00
da interferenza

Note:

- Ti=data di inizio prestazioni del sublotto.

- All’importo indicato sara applicata la percentuale di sconto offerta dalla Ditta in sede di gara, ad eccezione
dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso.

Sublotto 1.2 Servizi di predisposizione al riciclo, sorveglianza e mantenimento in sicurezza
dello scafo di Nave MIMBELLI

Rata Milestone Importo Termine
1 Consegna ed accettazione del 1° Report trimestrale € 18.650,00 Ti + 3 mesi
Consegna ed accettazione del 2° Report trimestrale € 18.650,00
2 Completamento delle predisposizioni dello scafo propedeutiche Ti+6mesi
. R € 67.900,00
allo ship recycling di cui al paragrafo 5.1.1
3 Consegna ed accettazione del 3° Report trimestrale € 18.650,00 Ti + 9 mesi
4 Consegna ed accettazione del 4° Report trimestrale € 18.650,00 Ti + 12 mesi
5 Consegna ed accettazione del 5° Report trimestrale € 18.650,00 Ti + 15 mesi
6 Consegna ed accettazione del 6° Report trimestrale € 18.650,00 Ti + 18 mesi
7 Consegna ed accettazione del 7° Report trimestrale € 18.650,00 Ti + 21 mesi
Consegna ed accettazione del 8° Report trimestrale, ivi compreso
. . L € 18.650,00
il superamento del collaudo finale di cui al paragrafo 5.2.7
8 Ti + 24 mesi
Rlc_onosumento dei costi di sicurezza per la riduzione dei rischi € 2.800,00
da interferenza
Note:
- T;=data di inizio prestazioni del sublotto.
- All’importo indicato sara applicata la percentuale di sconto offerta dalla Ditta in sede di gara, ad eccezione
dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso.
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Sublotto 1.3 Servizi di predisposizione al riciclo, sorveglianza e mantenimento in sicurezza
dello scafo di Nave STROMBOLI

Rata Milestone Importo Termine
1 Consegna ed accettazione del 1° Report trimestrale € 17.975,00 Ti + 3 mesi
Consegna ed accettazione del 2° Report trimestrale €17.975,00
2 Completamento delle predisposizioni dello scafo propedeutiche Ti+ 6 mesi
. . A €42.400,00
allo ship recycling di cui al paragrafo 5.1.1
3 Consegna ed accettazione del 3° Report trimestrale €17.975,00 Ti + 9 mesi
4 Consegna ed accettazione del 4° Report trimestrale €17.975,00 Ti + 12 mesi
5 Consegna ed accettazione del 5° Report trimestrale €17.975,00 Ti + 15 mesi
6 Consegna ed accettazione del 6° Report trimestrale €17.975,00 Ti + 18 mesi
7 Consegna ed accettazione del 7° Report trimestrale €17.975,00 Ti + 21 mesi
Consegna ed accettazione del 8° Report trimestrale, ivi compreso
. . L €17.975,00
il superamento del collaudo finale di cui al paragrafo 5.2.7
8 Ti + 24 mesi
Rlc_onosmmento dei costi di sicurezza per la riduzione dei rischi €2.700,00
da interferenza
Note:
- Ti=data di inizio prestazioni del sublotto.
- All’importo indicato sara applicata la percentuale di sconto offerta dalla Ditta in sede di gara, ad eccezione
dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso.

Sublotto 1.4 Servizi di predisposizione al riciclo, sorveglianza e mantenimento in sicurezza
dello scafo di Nave TENACE

Rata Milestone Importo Termine
1 Consegna ed accettazione del 1° Report trimestrale €10.200,00 Ti + 3 mesi
Consegna ed accettazione del 2° Report trimestrale € 10.200,00
2 Completamento delle predisposizioni dello scafo propedeutiche Ti+6mesi
; AL € 21.900,00
allo ship recycling di cui al paragrafo 5.1.1
3 Consegna ed accettazione del 3° Report trimestrale €10.200,00 Ti+ 9 mesi
4 Consegna ed accettazione del 4° Report trimestrale €10.200,00 Ti + 12 mesi
5 Consegna ed accettazione del 5° Report trimestrale €10.200,00 Ti + 15 mesi
6 Consegna ed accettazione del 6° Report trimestrale €10.200,00 Ti + 18 mesi
7 Consegna ed accettazione del 7° Report trimestrale €10.200,00 Ti + 21 mesi
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Rata Milestone Importo Termine
Consegna ed accettazione del 8° Report trimestrale, ivi compreso
. . L € 10.200,00
il superamento del collaudo finale di cui al paragrafo 5.2.7
8 Ti + 24 mesi
Rlc_onosmmento dei costi di sicurezza per la riduzione dei rischi € 1.400,00
da interferenza
Note:
- Ti=data di inizio prestazioni del sublotto.
- All’importo indicato sara applicata la percentuale di sconto offerta dalla Ditta in sede di gara, ad eccezione
dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso.

Sublotto 1.5 Servizi di predisposizione al riciclo, sorveglianza e mantenimento in sicurezza
dello scafo di Nave PORTO FERRAIO

Rata Milestone Importo Termine
1 Consegna ed accettazione del 1° Report trimestrale € 7.800,00 Ti + 3 mesi
Consegna ed accettazione del 2° Report trimestrale € 7.800,00
2 Completamento delle predisposizioni dello scafo propedeutiche Ti+6mesi
. R € 17.400,00
allo ship recycling di cui al paragrafo 5.1.1
3 Consegna ed accettazione del 3° Report trimestrale € 7.800,00 Ti + 9 mesi
4 Consegna ed accettazione del 4° Report trimestrale € 7.800,00 Ti + 12 mesi
5 Consegna ed accettazione del 5° Report trimestrale € 7.800,00 Ti + 15 mesi
6 Consegna ed accettazione del 6° Report trimestrale € 7.800,00 Ti + 18 mesi
7 Consegna ed accettazione del 7° Report trimestrale € 7.800,00 Ti + 21 mesi
Consegna ed accettazione del 8° Report trimestrale, ivi compreso
. . L € 7.800,00
il superamento del collaudo finale di cui al paragrafo 5.2.7
8 Ti + 24 mesi
ngon050|mento dei costi di sicurezza per la riduzione dei rischi €1.100,00
da interferenza
Note:
- Ti = data di inizio prestazioni del sublotto.
- All’importo indicato sara applicata la percentuale di sconto offerta dalla Ditta in sede di gara, ad eccezione
dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso.

Sublotto 1.6 Servizi di predisposizione al riciclo, sorveglianza e mantenimento in sicurezza
dello scafo di Nave PORTO FOSSONE

Rata Milestone Importo Termine
1 Consegna ed accettazione del 1° Report trimestrale € 7.800,00 Ti + 3 mesi
Consegna ed accettazione del 2° Report trimestrale € 7.800,00
2 Completamento delle predisposizioni dello scafo propedeutiche Ti+ 6 mes|
. . C € 17.400,00
allo ship recycling di cui al paragrafo 5.1.1
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Rata Milestone Importo Termine
3 Consegna ed accettazione del 3° Report trimestrale € 7.800,00 Ti + 9 mesi
4 Consegna ed accettazione del 4° Report trimestrale € 7.800,00 Ti + 12 mesi
5 Consegna ed accettazione del 5° Report trimestrale € 7.800,00 Ti + 15 mesi
6 Consegna ed accettazione del 6° Report trimestrale € 7.800,00 Ti + 18 mesi
7 Consegna ed accettazione del 7° Report trimestrale € 7.800,00 Ti + 21 mesi

Consegna ed accettazione del 8° Report trimestrale, ivi compreso
. . L € 7.800,00
il superamento del collaudo finale di cui al paragrafo 5.2.7
8 Ti + 24 mesi
Riconoscimento dei costi di sicurezza per la riduzione dei rischi
. € 1.100,00
da interferenza

Note:

- Ti = data di inizio prestazioni del sublotto.

- All’importo indicato sara applicata la percentuale di sconto offerta dalla Ditta in sede di gara, ad eccezione
dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso.

Sublotto 1.7 Servizi di predisposizione al riciclo, sorveglianza e mantenimento in sicurezza
dello scafo del R.P. 133

Rata Milestone Importo Termine
1 Consegna ed accettazione del 1° Report trimestrale € 6.650,00 Ti + 3 mesi
Consegna ed accettazione del 2° Report trimestrale € 6.650,00
2 Completamento delle predisposizioni dello scafo propedeutiche Ti+6mesi
. AN € 13.300,00
allo ship recycling di cui al paragrafo 5.1.1
3 Consegna ed accettazione del 3° Report trimestrale € 6.650,00 Ti + 9 mesi
4 Consegna ed accettazione del 4° Report trimestrale € 6.650,00 Ti + 12 mesi
5 Consegna ed accettazione del 5° Report trimestrale € 6.650,00 Ti + 15 mesi
6 Consegna ed accettazione del 6° Report trimestrale € 6.650,00 Ti + 18 mesi
7 Consegna ed accettazione del 7° Report trimestrale € 6.650,00 Ti + 21 mesi
Consegna ed accettazione del 8° Report trimestrale, ivi compreso
. . L € 6.650,00
il superamento del collaudo finale di cui al paragrafo 5.2.7
8 Ti + 24 mesi
Rlc_onosumento dei costi di sicurezza per la riduzione dei rischi € 1.000,00
da interferenza
Note:
- T;=data di inizio prestazioni del sublotto.
- All’importo indicato sara applicata la percentuale di sconto offerta dalla Ditta in sede di gara, ad eccezione
dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso.
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SPECIFICA TECNICA

Servizi di predisposizione allo ship recycling, sorveglianza, gestione tecnico-operativa e
mantenimento in sicurezza di Unita Navali in RTD e di galleggianti ex Unita Navali

Fascicolo: 4101/26 Arsenale Militare Marittimo di Taranto | ANNESSO TECNICO I -LOTTO 1

e Sublotto 1.8 Servizi di predisposizione al riciclo, sorveglianza e mantenimento in sicurezza
dello scafo del galleggiante ex Nave AVIERE

Rata Milestone Importo Termine
1 Consegna ed accettazione del 1° Report trimestrale € 13.300,00 Ti + 3 mesi
2 Consegna ed accettazione del 2° Report trimestrale € 13.300,00 Ti + 6 mesi
3 Consegna ed accettazione del 3° Report trimestrale € 13.300,00 Ti + 9 mesi
4 Consegna ed accettazione del 4° Report trimestrale € 13.300,00 Ti + 12 mesi
5 Consegna ed accettazione del 5° Report trimestrale € 13.300,00 Ti + 15 mesi
6 Consegna ed accettazione del 6° Report trimestrale € 13.300,00 Ti + 18 mesi
7 Consegna ed accettazione del 7° Report trimestrale € 13.300,00 Ti + 21 mesi

Consegna ed accettazione del 8° Report trimestrale, ivi compreso
. - e € 13.300,00
il superamento del collaudo finale di cui al paragrafo 5.2.7
8 Ti + 24 mesi
Riconoscimento dei costi di sicurezza per la riduzione dei rischi
. € 600,00
da interferenza

Note:

- Ti=data di inizio prestazioni del sublotto.

- All’importo indicato sara applicata la percentuale di sconto offerta dalla Ditta in sede di gara, ad
eccezione dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso.

e Sublotto 1.9 Servizi di predisposizione al riciclo, sorveglianza e mantenimento in sicurezza
dello scafo del galleggiante ex Nave EURO

Rata Milestone Importo Termine
1 Consegna ed accettazione del 1° Report trimestrale €14.337,50 Ti + 3 mesi
2 Consegna ed accettazione del 2° Report trimestrale €14.337,50 Ti + 6 mesi
3 Consegna ed accettazione del 3° Report trimestrale €14.337,50 Ti+ 9 mesi
4 Consegna ed accettazione del 4° Report trimestrale €14.337,50 Ti + 12 mesi
5 Consegna ed accettazione del 5° Report trimestrale €14.337,50 Ti + 15 mesi
6 Consegna ed accettazione del 6° Report trimestrale € 14.337,50 Ti + 18 mesi
7 Consegna ed accettazione del 7° Report trimestrale € 14.337,50 Ti + 21 mesi

Consegna ed accettazione del 8° Report trimestrale, ivi compreso
. . - € 14.337,50
il superamento del collaudo finale di cui al paragrafo 5.2.7
8 Ti + 24 mesi
Riconoscimento dei costi di sicurezza per la riduzione dei rischi
. € 700,00
da interferenza
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SPECIFICA TECNICA

Servizi di predisposizione allo ship recycling, sorveglianza, gestione tecnico-operativa e
mantenimento in sicurezza di Unita Navali in RTD e di galleggianti ex Unita Navali

Fascicolo: 4101/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

ANNESSO TECNICO | - LOTTO 1

Rata |

Milestone

Importo

Termine

Note:

- Ti=data di inizio prestazioni del sublotto.
- All’importo indicato sara applicata la percentuale di sconto offerta dalla Ditta in sede di gara, ad
eccezione dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso.

Sublotto 1.10 Servizi di predisposizione al riciclo, sorveglianza e mantenimento in sicurezza
dello scafo del galleggiante ex Nave ESPERO

Rata Milestone Importo Termine
1 Consegna ed accettazione del 1° Report trimestrale € 14.337,50 Ti + 3 mesi
2 Consegna ed accettazione del 2° Report trimestrale € 14.337,50 T; + 6 mesi
3 Consegna ed accettazione del 3° Report trimestrale € 14.337,50 Ti + 9 mesi
4 Consegna ed accettazione del 4° Report trimestrale € 14.337,50 Ti + 12 mesi
5 Consegna ed accettazione del 5° Report trimestrale € 14.337,50 Ti + 15 mesi
6 Consegna ed accettazione del 6° Report trimestrale € 14.337,50 Ti + 18 mesi
7 Consegna ed accettazione del 7° Report trimestrale € 14.337,50 Ti + 21 mesi
Consegna ed accettazione del 8° Report trimestrale, ivi compreso
. - L € 14.337,50
il superamento del collaudo finale di cui al paragrafo 5.2.7
8 Ti + 24 mesi
Riconoscimento dei costi di sicurezza per la riduzione dei rischi
. € 700,00
da interferenza
Note:
- Ti=data di inizio prestazioni del sublotto.
- All’importo indicato sara applicata la percentuale di sconto offerta dalla Ditta in sede di gara, ad
eccezione dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso.

Sublotto 1.11 Servizi di predisposizione al riciclo, sorveglianza e mantenimento in sicurezza
dello scafo del galleggiante ex Nave ZEFFIRO

Rata Milestone Importo Termine
1 Consegna ed accettazione del 1° Report trimestrale €14.337,50 Ti + 3 mesi
2 Consegna ed accettazione del 2° Report trimestrale €14.337,50 Ti + 6 mesi
3 Consegna ed accettazione del 3° Report trimestrale € 14.337,50 Ti+ 9 mesi
4 Consegna ed accettazione del 4° Report trimestrale € 14.337,50 Ti + 12 mesi
5 Consegna ed accettazione del 5° Report trimestrale € 14.337,50 Ti + 15 mesi
6 Consegna ed accettazione del 6° Report trimestrale € 14.337,50 Ti + 18 mesi
7 Consegna ed accettazione del 7° Report trimestrale € 14.337,50 Ti + 21 mesi
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SPECIFICA TECNICA

Servizi di predisposizione allo ship recycling, sorveglianza, gestione tecnico-operativa e
mantenimento in sicurezza di Unita Navali in RTD e di galleggianti ex Unita Navali

Fascicolo: 4101/26 Arsenale Militare Marittimo di Taranto | ANNESSO TECNICO |I-LOTTO 1

Rata Milestone Importo Termine

Consegna ed accettazione del 8° Report trimestrale, ivi compreso
. - L € 14.337,50
il superamento del collaudo finale di cui al paragrafo 5.2.7
8 Ti + 24 mesi
Riconoscimento dei costi di sicurezza per la riduzione dei rischi

. € 700,00
da interferenza

Note:

- Ti=data di inizio prestazioni del sublotto.

- All’importo indicato sara applicata la percentuale di sconto offerta dalla Ditta in sede di gara, ad
eccezione dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso.

Sublotto 1.12 Servizi di predisposizione al riciclo, sorveglianza e mantenimento in sicurezza
dello scafo del galleggiante ex R.P. 104

Rata Milestone Importo Termine
1 Consegna ed accettazione del 1° Report trimestrale €6.275,00 Ti + 3 mesi
2 Consegna ed accettazione del 2° Report trimestrale €6.275,00 Ti + 6 mesi
3 Consegna ed accettazione del 3° Report trimestrale €6.275,00 Ti+ 9 mesi
4 Consegna ed accettazione del 4° Report trimestrale €6.275,00 Ti + 12 mesi
5 Consegna ed accettazione del 5° Report trimestrale €6.275,00 Ti + 15 mesi
6 Consegna ed accettazione del 6° Report trimestrale €6.275,00 Ti + 18 mesi
7 Consegna ed accettazione del 7° Report trimestrale €6.275,00 Ti + 21 mesi

Consegna ed accettazione del 8° Report trimestrale, ivi compreso
. . - €6.275,00
il superamento del collaudo finale di cui al paragrafo 5.2.7
8 Ti + 24 mesi
Riconoscimento dei costi di sicurezza per la riduzione dei rischi
. € 500,00
da interferenza

Note:

- Ti=data di inizio prestazioni del sublotto.

- All’importo indicato sara applicata la percentuale di sconto offerta dalla Ditta in sede di gara, ad
eccezione dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso.

Sublotto 1.13 Servizi di predisposizione al riciclo, sorveglianza e mantenimento in sicurezza
dello scafo del bacino galleggiante ex G.O. 54

Rata Milestone Importo Termine
1 Consegna ed accettazione del 1° Report trimestrale € 7.625,00 Ti + 3 mesi
2 Consegna ed accettazione del 2° Report trimestrale € 7.625,00 Ti + 6 mesi
3 Consegna ed accettazione del 3° Report trimestrale € 7.625,00 Ti + 9 mesi
4 Consegna ed accettazione del 4° Report trimestrale € 7.625,00 Ti + 12 mesi
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SPECIFICA TECNICA

Servizi di predisposizione allo ship recycling, sorveglianza, gestione tecnico-operativa e
mantenimento in sicurezza di Unita Navali in RTD e di galleggianti ex Unita Navali

Fascicolo: 4101/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

ANNESSO TECNICO | - LOTTO 1

Rata Milestone Importo Termine
5 Consegna ed accettazione del 5° Report trimestrale € 7.625,00 Ti + 15 mesi
6 Consegna ed accettazione del 6° Report trimestrale € 7.625,00 Ti + 18 mesi
7 Consegna ed accettazione del 7° Report trimestrale € 7.625,00 Ti + 21 mesi
Consegna ed accettazione del 8° Report trimestrale, ivi compreso
. . o € 7.625,00
il superamento del collaudo finale di cui al paragrafo 5.2.7
8 Ti + 24 mesi
Riconoscimento dei costi di sicurezza per la riduzione dei rischi
A € 500,00
da interferenza
Note:
- Ti = data di inizio prestazioni del sublotto.
- All’importo indicato sara applicata la percentuale di sconto offerta dalla Ditta in sede di gara, ad
eccezione dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso.

Sublotto 1.14 Servizi di coordinamento tecnico-operativo e della sicurezza degli interventi
relativi alle predisposizioni allo ship recycling e di mantenimento in sicurezza dello scafo
delle Unita Navali in RTD e dei galleggianti ex Unita Navali

Rata Milestone Importo Termine

1 C_ompletamepto _deIIe prestazioni di cui al Sublotto 1.14 peril 1 €32.410,00 T, + 3 mesi
trimestre di riferimento

2 C_ompletamepto _deIIe prestazioni di cui al Sublotto 1.14 per il 2 €32.410,00 T, + 6 mesi
trimestre di riferimento

3 C_ompletamepto _deIIe prestazioni di cui al Sublotto 1.14 per il 3 €32.410,00 T, +9 mesi
trimestre di riferimento

4 C_ompletamepto _deIIe prestazioni di cui al Sublotto 1.14 per il 4 €32.410,00 T, + 12 mesi
trimestre di riferimento

5 C_ompletamepto _deIIe prestazioni di cui al Sublotto 1.14 per il 5 €32.410,00 T, + 15 mesi
trimestre di riferimento
Completamento delle prestazioni di cui al Sublotto 1.14 per il 6° _ .

6 trimestre di riferimento €32.410,00 Ti+ 18 mesi

7 C_ompletanjento _deIIe prestazioni di cui al Sublotto 1.14 per il 7 €32.410,00 T, + 21 mesi
trimestre di riferimento

8 C_ompletanjento _deIIe prestazioni di cui al Sublotto 1.14 per il 8 €32.410,00 T, + 24 mesi
trimestre di riferimento

9 C_ompletanjento _deIIe prestazioni di cui al Sublotto 1.14 per il 9 €32.410,00 T, + 27 mesi
trimestre di riferimento

10 C_ompletarr_]ento _deIIe prestazioni di cui al Sublotto 1.14 per il 10 €32.410,00 T, + 30 mesi
trimestre di riferimento
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SPECIFICA TECNICA

Servizi di predisposizione allo ship recycling, sorveglianza, gestione tecnico-operativa e
mantenimento in sicurezza di Unita Navali in RTD e di galleggianti ex Unita Navali

Fascicolo: 4101/26 Arsenale Militare Marittimo di Taranto | ANNESSO TECNICO I -LOTTO 1
Rata Milestone Importo Termine
Rlc_onosmmento dei costi di sicurezza per la riduzione dei rischi € 1.200,00
da interferenza

Note:

- Ti=data di inizio prestazioni del sublotto.
- All’importo indicato sara applicata la percentuale di sconto offerta dalla Ditta in sede di gara, ad
eccezione dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso.
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C.tto di Rep. n. del [gg.mm.aaaa] di MARINARSEN Taranto
Lotto 1 “Servizi di mantenimento in sicurezza dello scafo di Unita navali in RTD e di galleggianti ex
Unita Navali e relativo coordinamento tecnico-operativo e della sicurezza delle prestazioni”

Sublotto [1.N4

Report trimestrale n. [T.N?]

Unita/Galleggiante [Nave/Sigla ]

Periodo di riferimento3 GG/MM/AAAA GG/MM/AAAA

QUADRO SINOTTICO*

CONDIZIONI CON LIMITAZIONI

Predisposizioni minime

Galleggiabilita

Manovrabilitd/rimorchio®

Sicurezza

Rischio ambientale

o|o|ojo|o|o|]

o|o|ojo|jo|o
A

o|o|o|o|jo|o)|3

Stato bonifiche casse/sentine®

NOTE/COMMENTI

Predisposizioni attuate/in corso

Eventi critici ed anomalie rilevati

Azioni preventive e correttive individuate/effettuate

! Numero di Sublotto (dal n. 1 al n. 13).

2 Numero di report, dove T & il trimestre di riferimento ed N ¢ il numero di sublotto. Ad es., il report relativo al 2° trimestre di
esecuzione del sublotto 1.4 ¢ il Report n. 2.4.

3 Indicare la data di inizio e fine del trimestre di riferimento.

4 Indicare nelle tabelle sottostanti eventuali note/commenti circa lo stato di efficienza e/o avanzamento delle prestazioni, con
particolare riferimento alle motivazioni sottostanti I’inefficienza (KO) o I’efficienza con limitazioni.

5 lvi incluso il rilascio del certificato di idoneita al rimorchio in mare aperto di cui al paragrafo 5.1.1.

8 Indicare nel campo note/commenti I’eventuale alterazione dello stato di casse e sentine come indicato al paragrafo 5.2.4.
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