
€ 29.380,40 100,00%

€ 8.696,60 29,60%

€ 20.683,80 70,40%

NOMINATIVO
VALORE 

INCENTIVO
IMPORTO

VALORI DI 
RIFERIMENTO

3,00% € 705,13

10,00% € 2.350,43

5,00% € 1.175,22

Addetto alla redazione del preventivo di spesa e della 
Specifica Tecnica

C.F. (GN) Onofrio IAIA 6,00% € 1.410,26

Addetto alla definizione della strategia contrattuale e 
relativa verifica degli aspetti finanziari e tecnico-

amministrativi
C.F. (GN) Angelo PICCOLO 4,00% € 940,17

1,50% € 352,56
1,00% € 235,04
1,00% € 235,04
1,50% € 352,56
1,00% € 235,04
1,00% € 235,04
3,00% € 705,13
1,50% € 352,56
1,50% € 352,56

Responsabile della Fase di Affidamento C.F. (CM) Ernesto BARLETTA 5,00% € 1.175,22

Ufficiale rogante per la stipula del contratto C.C. (CM) Francesca LONGO 2,00% € 470,09

A.T. Andrea GEMMANO 2,00% € 470,09

F.A. Paolo ZUZOLO 3,00% € 705,13

12,00% € 2.820,52

3,00% € 705,13

T.V. (GN) Antonio CARAMIA 10,00% € 2.350,43 Dal 10% al 15%

4,00% € 940,17
3,00% € 705,13
3,00% € 705,13

Commissione Verifiche di Conformità
Emissione del Certificato di Verifica di Conformità entro n° 30 gg.ss. dalla ricezione della Relazione 

Finale di Controllo delle Prestazioni

 Firma Digitale 

Assistente al DEC

DEC C.F. (GN) Alessandro FANELLI

Emissione della Relazione Finale di Controllo delle Prestazioni entro n° 10 gg.ss. dal Certificato di 
Ultimazione Prestazioni

Verrà nominata successivamente

Dal 10% al 15%

Collaboratori 
RUP

Dal 10% al 30%

Commissione preselezione (Fase 1) 

Commissione giudicatrice (Buste B-C)

Approvazione relazione preliminare entro n° 30 gg.ss. dall’approvazione della S.T.

Stipula contratto entro n° 15 gg.ss. dall'ultimo documento utile

Stipula contratto entro n° 15 gg.ss. dall'ultimo documento utile

Termine esecuzione contrattuale non oltre il 10% dei tempi di esecuzione previsti dal contratto

Emissione del Certificato di Ultimazione delle Prestazioni entro n° 5 gg.ss.  dalla ricezione della 
documentazione di avvenuta esecuzione da parte della ditta

Pubblicazione documenti di gara entro n° 30 gg.ss. dall’approvazione della relazione preliminare

5%Addetto alla predisposizione dei documenti di gara

Predisposizione criteri di gara OEPV entro n° 30 gg.ss. dall’approvazione della relazione preliminare

Verrà nominata successivamente

Verrà nominata successivamente

Responsabile Unico del Progetto C.V. (GN) Tommaso RUSSO

RIPARTIZIONE QUOTA “FUNZIONI TECNICHE” (B)

TOTALE QUOTA “AMMINISTRAZIONE” (A)

TOTALE QUOTA “FUNZIONI TECNICHE” (B)

Verrà nominata successivamente

Dal 10% al 20%

4101/26 - Lotto 1 “Servizi di mantenimento in sicurezza dello scafo di Unità Navali in RTD e di galleggianti ex Unità Navali e relativo coordinamento tecnico-operativo e della 
sicurezza delle prestazioni”

FASCICOLO

Commissione valutazione offerta amministrativa 
(Busta A)

Preselezione conclusa entro n° 30 gg.ss. dalla nomina e comunque non oltre n° 15 gg.ss. dall'ultimo 
documento utile

Verbale chiusura Busta A entro n° 30 gg.ss. dalla nomina e comunque non oltre n° 15 gg.ss. dall'ultimo 
documento utile

Proposta di aggiudicazione entro n° 30 gg.ss. dalla nomina e comunque non oltre n° 15 gg.ss. dall'ultimo 
documento utile

TERMINI DI ADEMPIMENTO 
(salvo eventuali oggettivi impedimenti opportunamente rappresentati al RUP)

Avvio esecuzione contrattuale entro n° 60 gg.ss. dalla stipula

Termine esecuzione contrattuale non oltre il 10% dei tempi di esecuzione previsti dal contratto

Emissione del Certificato di Pagamento entro n° 30 gg.ss. dal Certificato di Verifica di Conformità

Approvazione S.T. entro n° 30 gg.ss. dalla richiesta del Capo Reparto proponente l’esigenza

18%

VALORE COMPLESSIVO INCENTIVI (A+B)

INCARICO



€ 12.745,20 100,00%

€ 3.772,58 29,60%

€ 8.972,62 70,40%

NOMINATIVO
VALORE 

INCENTIVO
IMPORTO

VALORI DI 
RIFERIMENTO

3,00% € 305,88

10,00% € 1.019,62

5,00% € 509,81

Addetto alla redazione del preventivo di spesa e 
della Specifica Tecnica

C.F. (GN) Onofrio IAIA 6,00% € 611,77

Addetto alla definizione della strategia contrattuale 
e relativa verifica degli aspetti finanziari e tecnico-

amministrativi
C.F. (GN) Angelo PICCOLO 4,00% € 407,85

1,50% € 152,94
1,00% € 101,96
1,00% € 101,96
1,50% € 152,94
1,00% € 101,96
1,00% € 101,96
3,00% € 305,88
1,50% € 152,94
1,50% € 152,94

Responsabile della Fase di Affidamento C.F. (CM) Ernesto BARLETTA 5,00% € 509,81

Ufficiale rogante per la stipula del contratto C.C. (CM) Francesca LONGO 2,00% € 203,92

A.T. Andrea GEMMANO 2,00% € 203,92

F.A. Paolo ZUZOLO 3,00% € 305,88

12,00% € 1.223,54

3,00% € 305,88

T.V. (GN) Antonio CARAMIA 10,00% € 1.019,62 Dal 10% al 15%

4,00% € 407,85
3,00% € 305,88
3,00% € 305,88

Verrà nominata successivamente

Addetto alla predisposizione dei documenti di gara

Predisposizione criteri di gara OEPV entro n° 30 gg.ss. dall’approvazione della relazione preliminare

5%

RIPARTIZIONE QUOTA “FUNZIONI TECNICHE” (B)

INCARICO
TERMINI DI ADEMPIMENTO 

(salvo eventuali oggettivi impedimenti opportunamente rappresentati al RUP)

Responsabile Unico del Progetto C.V. (GN) Tommaso RUSSO

Avvio esecuzione contrattuale entro n° 60 gg.ss. dalla stipula

Commissione giudicatrice (Buste B-C)
Proposta di aggiudicazione entro n° 30 gg.ss. dalla nomina e comunque non oltre n° 15 gg.ss. dall'ultimo 

documento utile

Stipula contratto entro n° 15 gg.ss. dall'ultimo documento utile

Stipula contratto entro n° 15 gg.ss. dall'ultimo documento utile

18%Termine esecuzione contrattuale non oltre il 10% dei tempi di esecuzione previsti dal contratto

Emissione del Certificato di Pagamento entro n° 30 gg.ss. dal Certificato di Verifica di Conformità

FASCICOLO 4101/26 - Lotto 2 “Servizi di bonifica, prosciugamento e pulizia di casse e sentine di Unità Navali in RTD e di galleggianti ex Unità Navali”

VALORE COMPLESSIVO INCENTIVI (A+B)

TOTALE QUOTA “AMMINISTRAZIONE” (A)

TOTALE QUOTA “FUNZIONI TECNICHE” (B)

Approvazione relazione preliminare entro n° 30 gg.ss. dall’approvazione della S.T.

Commissione preselezione (Fase 1) 
Preselezione conclusa entro n° 30 gg.ss. dalla nomina e comunque non oltre n° 15 gg.ss. dall'ultimo 

documento utile

Commissione valutazione offerta amministrativa 
(Busta A)

Verbale chiusura Busta A entro n° 30 gg.ss. dalla nomina e comunque non oltre n° 15 gg.ss. dall'ultimo 
documento utile

Verrà nominata successivamente

Verrà nominata successivamente

Verrà nominata successivamente

Collaboratori 
RUP

Approvazione S.T. entro n° 30 gg.ss. dalla richiesta del Capo Reparto proponente l’esigenza

Dal 10% al 15%
Emissione del Certificato di Ultimazione delle Prestazioni entro n° 5 gg.ss.  dalla ricezione della 

documentazione di avvenuta esecuzione da parte della ditta

Assistente al DEC
Emissione della Relazione Finale di Controllo delle Prestazioni entro n° 10 gg.ss. dal Certificato di 

Ultimazione Prestazioni

Commissione Verifiche di Conformità
Emissione del Certificato di Verifica di Conformità entro n° 30 gg.ss. dalla ricezione della Relazione 

Finale di Controllo delle Prestazioni
Dal 10% al 20%

Pubblicazione documenti di gara entro n° 30 gg.ss. dall’approvazione della relazione preliminare

DEC C.F. (GN) Alessandro FANELLI

Termine esecuzione contrattuale non oltre il 10% dei tempi di esecuzione previsti dal contratto

Dal 10% al 30%



€ 2.520,00 100,00%

€ 745,92 29,60%

€ 1.774,08 70,40%

NOMINATIVO
VALORE 

INCENTIVO
IMPORTO

VALORI DI 
RIFERIMENTO

3,00% € 60,48

10,00% € 201,60

5,00% € 100,80

Addetto alla redazione del preventivo di spesa e 
della Specifica Tecnica

C.F. (GN) Onofrio IAIA 6,00% € 120,96

Addetto alla definizione della strategia contrattuale 
e relativa verifica degli aspetti finanziari e tecnico-

amministrativi
C.F. (GN) Angelo PICCOLO 4,00% € 80,64

1,50% € 30,24
1,00% € 20,16
1,00% € 20,16
1,50% € 30,24
1,00% € 20,16
1,00% € 20,16
3,00% € 60,48
1,50% € 30,24
1,50% € 30,24

Responsabile della Fase di Affidamento C.F. (CM) Ernesto BARLETTA 5,00% € 100,80

Ufficiale rogante per la stipula del contratto C.C. (CM) Francesca LONGO 2,00% € 40,32

A.T. Andrea GEMMANO 2,00% € 40,32

F.A. Paolo ZUZOLO 3,00% € 60,48

12,00% € 241,92

3,00% € 60,48

T.V. (GN) Antonio CARAMIA 10,00% € 201,60 Dal 10% al 15%

4,00% € 80,64
3,00% € 60,48
3,00% € 60,48

Verrà nominata successivamente

Addetto alla predisposizione dei documenti di gara

Predisposizione criteri di gara OEPV entro n° 30 gg.ss. dall’approvazione della relazione preliminare

5%

RIPARTIZIONE QUOTA “FUNZIONI TECNICHE” (B)

INCARICO
TERMINI DI ADEMPIMENTO 

(salvo eventuali oggettivi impedimenti opportunamente rappresentati al RUP)

Responsabile Unico del Progetto C.V. (GN) Tommaso RUSSO

Avvio esecuzione contrattuale entro n° 60 gg.ss. dalla stipula

Commissione giudicatrice (Buste B-C)
Proposta di aggiudicazione entro n° 30 gg.ss. dalla nomina e comunque non oltre n° 15 gg.ss. dall'ultimo 

documento utile

Stipula contratto entro n° 15 gg.ss. dall'ultimo documento utile

Stipula contratto entro n° 15 gg.ss. dall'ultimo documento utile

18%Termine esecuzione contrattuale non oltre il 10% dei tempi di esecuzione previsti dal contratto

Emissione del Certificato di Pagamento entro n° 30 gg.ss. dal Certificato di Verifica di Conformità

FASCICOLO 4101/26 - Lotto 3 “Servizi di bonifica e messa in sicurezza dei recipienti in pressione di Unità Navali in RTD e di galleggianti ex Unità Navali”

VALORE COMPLESSIVO INCENTIVI (A+B)

TOTALE QUOTA “AMMINISTRAZIONE” (A)

TOTALE QUOTA “FUNZIONI TECNICHE” (B)

Approvazione relazione preliminare entro n° 30 gg.ss. dall’approvazione della S.T.

Commissione preselezione (Fase 1) 
Preselezione conclusa entro n° 30 gg.ss. dalla nomina e comunque non oltre n° 15 gg.ss. dall'ultimo 

documento utile

Commissione valutazione offerta amministrativa 
(Busta A)

Verbale chiusura Busta A entro n° 30 gg.ss. dalla nomina e comunque non oltre n° 15 gg.ss. dall'ultimo 
documento utile

Verrà nominata successivamente

Verrà nominata successivamente

Verrà nominata successivamente

Collaboratori 
RUP

Approvazione S.T. entro n° 30 gg.ss. dalla richiesta del Capo Reparto proponente l’esigenza

Dal 10% al 15%
Emissione del Certificato di Ultimazione delle Prestazioni entro n° 5 gg.ss.  dalla ricezione della 

documentazione di avvenuta esecuzione da parte della ditta

Assistente al DEC
Emissione della Relazione Finale di Controllo delle Prestazioni entro n° 10 gg.ss. dal Certificato di 

Ultimazione Prestazioni

Commissione Verifiche di Conformità
Emissione del Certificato di Verifica di Conformità entro n° 30 gg.ss. dalla ricezione della Relazione 

Finale di Controllo delle Prestazioni
Dal 10% al 20%

Pubblicazione documenti di gara entro n° 30 gg.ss. dall’approvazione della relazione preliminare

DEC C.F. (GN) Alessandro FANELLI

Termine esecuzione contrattuale non oltre il 10% dei tempi di esecuzione previsti dal contratto

Dal 10% al 30%



€ 4.172,00 100,00%

€ 1.234,91 29,60%

€ 2.937,09 70,40%

NOMINATIVO
VALORE 

INCENTIVO
IMPORTO

VALORI DI 
RIFERIMENTO

3,00% € 100,13

10,00% € 333,76

5,00% € 166,88

Addetto alla redazione del preventivo di spesa e 
della Specifica Tecnica

C.F. (GN) Onofrio IAIA 6,00% € 200,26

Addetto alla definizione della strategia contrattuale 
e relativa verifica degli aspetti finanziari e tecnico-

amministrativi
C.F. (GN) Angelo PICCOLO 4,00% € 133,50

1,50% € 50,06
1,00% € 33,38
1,00% € 33,38
1,50% € 50,06
1,00% € 33,38
1,00% € 33,38
3,00% € 100,13
1,50% € 50,06
1,50% € 50,06

Responsabile della Fase di Affidamento C.F. (CM) Ernesto BARLETTA 5,00% € 166,88

Ufficiale rogante per la stipula del contratto C.C. (CM) Francesca LONGO 2,00% € 66,75

A.T. Andrea GEMMANO 2,00% € 66,75

F.A. Paolo ZUZOLO 3,00% € 100,13

12,00% € 400,51

3,00% € 100,13

T.V. (GN) Antonio CARAMIA 10,00% € 333,76 Dal 10% al 15%

4,00% € 133,50
3,00% € 100,13
3,00% € 100,13

Verrà nominata successivamente

Addetto alla predisposizione dei documenti di gara

Predisposizione criteri di gara OEPV entro n° 30 gg.ss. dall’approvazione della relazione preliminare

5%

RIPARTIZIONE QUOTA “FUNZIONI TECNICHE” (B)

INCARICO
TERMINI DI ADEMPIMENTO 

(salvo eventuali oggettivi impedimenti opportunamente rappresentati al RUP)

Responsabile Unico del Progetto C.V. (GN) Tommaso RUSSO

Avvio esecuzione contrattuale entro n° 60 gg.ss. dalla stipula

Commissione giudicatrice (Buste B-C)
Proposta di aggiudicazione entro n° 30 gg.ss. dalla nomina e comunque non oltre n° 15 gg.ss. dall'ultimo 

documento utile

Stipula contratto entro n° 15 gg.ss. dall'ultimo documento utile

Stipula contratto entro n° 15 gg.ss. dall'ultimo documento utile

18%Termine esecuzione contrattuale non oltre il 10% dei tempi di esecuzione previsti dal contratto

Emissione del Certificato di Pagamento entro n° 30 gg.ss. dal Certificato di Verifica di Conformità

FASCICOLO
4101/26 - Lotto 4 “Servizi di redazione dell'inventario e mappatura dei materiali pericolosi (Inventory of Hazardous Material - IHM) presenti a bordo delle Unità Navali in 
RTD e dei galleggianti ex Unità Navali, inclusivo del rilascio del certificato di radiation free ”

VALORE COMPLESSIVO INCENTIVI (A+B)

TOTALE QUOTA “AMMINISTRAZIONE” (A)

TOTALE QUOTA “FUNZIONI TECNICHE” (B)

Approvazione relazione preliminare entro n° 30 gg.ss. dall’approvazione della S.T.

Commissione preselezione (Fase 1) 
Preselezione conclusa entro n° 30 gg.ss. dalla nomina e comunque non oltre n° 15 gg.ss. dall'ultimo 

documento utile

Commissione valutazione offerta amministrativa 
(Busta A)

Verbale chiusura Busta A entro n° 30 gg.ss. dalla nomina e comunque non oltre n° 15 gg.ss. dall'ultimo 
documento utile

Verrà nominata successivamente

Verrà nominata successivamente

Verrà nominata successivamente

Collaboratori 
RUP

Approvazione S.T. entro n° 30 gg.ss. dalla richiesta del Capo Reparto proponente l’esigenza

Dal 10% al 15%
Emissione del Certificato di Ultimazione delle Prestazioni entro n° 5 gg.ss.  dalla ricezione della 

documentazione di avvenuta esecuzione da parte della ditta

Assistente al DEC
Emissione della Relazione Finale di Controllo delle Prestazioni entro n° 10 gg.ss. dal Certificato di 

Ultimazione Prestazioni

Commissione Verifiche di Conformità
Emissione del Certificato di Verifica di Conformità entro n° 30 gg.ss. dalla ricezione della Relazione 

Finale di Controllo delle Prestazioni
Dal 10% al 20%

Pubblicazione documenti di gara entro n° 30 gg.ss. dall’approvazione della relazione preliminare

DEC C.F. (GN) Alessandro FANELLI

Termine esecuzione contrattuale non oltre il 10% dei tempi di esecuzione previsti dal contratto

Dal 10% al 30%
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