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1. SCOPO ED APPLICABILITA

La presente Specifica Tecnica (in seguito denominata S.T.) descrive il complesso delle attivita che la Ditta
comungque costituita, A.T.l., Consorzio, Raggruppamento, ecc., nel seguito indicata con la sola dizione
“Ditta”, deve fornire per I'esecuzione delle seguenti prestazioni:

“rinnovamento del trattamento di carena con applicazione di fluoro polimero a tecnologia “foul release”,
attivita accessorie di bacino e rinnovamento dell'impianto rampa di poppa di Nave SAN GIUSTO”.

Le predette attivita saranno eseguite in sede Taranto.

La presente deve essere il riferimento del contraente per tutti gli aspetti tecnici di fornitura di servizi. Per
quanto riguarda le condizioni generali del contratto d’appalto e la regolamentazione degli aspetti
logistico/organizzativi e giuridici si rimanda al Capitolato Tecnico Amministrativo, in Appendice A, aggiornato
alla data di aggiudicazione della presente S.T..

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
2.1. Documentazione tecnica di riferimento per le prestazioni

Le attivita lavorative oggetto della presente S.T. dovranno essere eseguite con tecniche e materiali
rispondenti ai migliori requisiti dello stato dell’arte, nellosservanza e nella piena applicazione delle vigenti
normative tecniche.

La sottoelencata documentazione fa parte integrante, ove non diversamente specificato, della presente
Specifica Tecnica e nei limiti in cui € applicabile alle attivita in oggetto:

° Norme CEI, UNI, UNAV in vigore, se non modificate da speciali normative M.M.l.;

o Monografie, disegni tecnici e manuali per la manutenzione e la condotta degli impianti (NAV e/o
manuali commerciali);

. Normative M.M.;

. Normative Ri.N.A. per quanto non diversamente disposto dai manuali e dalle normative M.M.;

o Regolamento CE 1907/2006 del 18.12.06 e successive modifiche ed integrazioni relativo

all'applicazione del Regolamento REACH;
. Tabella UMM di riferimento per il singolo impianto come da NAV-70-4241-0001-13-00B0000
“MANUALE TECNICO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA A BORDO DELLE UNITA’ NAVALI”".

In particolare, il riferimento tecnico per I'esecuzione dell’attivita di innovamento della carena & rappresentato
dalle pubblicazioni/documenti elencati di seguito, cui la Ditta dovra attenersi secondo le indicazioni di
dettaglio dei Delegati M.M.:

e U.S. Federal Standard FED-STD-595, “Colors used in Government Procurement”;

The Society for Protective Coatings, SPPC-SP10 “Near-White Blast Cleaning”;

ASTM International Standards Test Methods;

Norma ISO 4624 - Paints and varnishes -Pull-off test for adhesion;

Norma ISO 8501-1 “Preparation of steel substrates before application of paints and related products

--Visual assessment of surface cleanliness --Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated

steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings”;

e Norma ISO 8502-3 “Preparation of steel substrates before application of paints and related products
--Tests for the assessment of surface cleanliness --Part 3: Assessment of dust on steel surfaces
prepared for painting (pressure-sensitive tape method)”;

e Norma ISO 8502-4 “Preparation of steel substrates before application of paints and related products
--Tests for the assessment of surface cleanliness --Part 4: Guidance on the estimation of the
probability of condensation prior to paint application”;

¢ Norma ISO 8504-2 “Preparation of steel substrates before application of paints and related products
--Surface preparation methods --Part 2: Abrasive blastcleaning”;

e Norma ISO 12944 “Paints and varnishes -Corrosion protection of steel structures by protective paint
systems”;

e Norma ISO 11127-6 “Preparation of steel substrates before application of paints and related
products --Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives --Part 6: Determination of water-
soluble contaminants by conductivity measurement”;

e Norma ISO 4628 “Paints and varnishes --Evaluation of degradation of coatings-Designation of
quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance”;
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¢ Norma ISO 4628-3 “Paints and varnishes --Evaluation of degradation of coatings --Designation of
guantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance — Part 3: assessment
of degree of rusting”;

¢ D.M. 07/09/02 del Ministero della Salute, accettazione della direttiva 2001/58/CE, circa le modalita di
informazione sulle sostanze ed i preparati classificati come pericolosi con particolare riferimento alla
redazione della Scheda Informativa di Sicurezza dei prodotti che tenga conto delle esigenze
specifiche degli utilizzatori;

e D.M. 28/01/92 del Ministero della Sanita che ha recepito la normativa CEE 91/155 sulla
compilazione delle “schede di sicurezza”;

e Regolamento CE 1907/06 (REACH);

e Rep. Atti nr. 211/CSR del 10/11/2016 — Linee guida per I'applicazione della normativa inerente ai
rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute — Aggiornamento 2016.

Ove non sia stata indicata la data di emissione relativa, per ciascuna delle dette norme, € da intendersi
valido I'ultimo aggiornamento disponibile al momento della firma di questo atto.

2.2. Documentazione di riferimento per I’assicurazione della qualita

E richiesto il possesso del sistema di qualita aziendale 1ISO 9001:2015 (gestione della qualita), per i settori di
accreditamento relativi ai servizi oggetto della Specifica Tecnica ovvero settore di accreditamento EA 20 per
le attivita di trattamento protettivo delle carene, carpenteria, congegnatoria e realizzazione ponteggi.

Per quanto concerne le attivita di trattamento protettivo delle carene, oltre il possesso del sistema di qualita
aziendale 1SO 9001:2015 (gestione della qualita), & richiesto il possesso del sistema di qualita 1SO
14001:2015 (gestione ambientale).

| sistemi di qualita aziendale potranno essere dimostrati mediante certificazione in copia autenticata, con le
modalita di cui all’art. 19 del D.P.R. 445/2000.

Il Sistema di Gestione della Qualita delle Ditte deve essere certificata da Enti di certificazione appartenenti a
stati membri dell’Unione Europea riconosciuti dal’Ente Italiano di Accreditamento — ACCREDIA (art. 87
D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.).

2.3. Normativa generale di riferimento

Tutte le leggi e regolamenti in vigore, con particolare riguardo a:

e D.Lgs. 50/2016 (e s.m.i.) “codice dei contratti pubblici”;

e D.Lgs. 81/2008 (e s.m.i.) “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

e D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 “qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in
ambienti sospetti di inquinamento o confinanti”’;

e D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.) “tutela ambientale”.

3. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni dei servizi in argomento dovranno essere eseguite in presenza di ogni garanzia contro i rischi
per la salute degli operatori / equipaggi e sotto ogni possibile garanzia di tutela ambientale. Pertanto tutte le
operazioni dovranno essere svolte ai sensi della vigente normativa e da manodopera qualificata e abilitata.

Le prestazioni sono suddivise nei seguenti Lotti riportati nei rispettivi Annessi alla S.T.. | Lotti sono da
intendersi inscindibili, ovvero non aggiudicabili separatamente, cosi suddivisi:

LOTTO ANNESSO DESCRIZIONE
1 | Rinnovamento del trattamento di carena con applicazione di fluoro polimero
a tecnologia “foul release” ed attivita accessorie di bacino
2 I Rinnovamento dell'impianto rampa di poppa
3 n Servizi a richiesta a supporto delle attivita dei lotti 1 e 2

La Ditta dovra lavorare in conformita alle principali normative vigenti, inerenti alla salute negli ambienti di
lavoro e sicurezza per i lavoratori. E responsabilita della Ditta I'impiego di attrezzature che rispettino le
normative in merito alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Dette
attrezzature/materiali/dispositivi (ad esempio elettroutensili in bassa tensione, generatori, trasformatori di
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isolamento, fonti di luce e coperture temporanee — ELENCO NON ESAUSTIVO) sono da intendersi normale
corredo a carico delle Ditte e non sono in alcun modo rimborsabili dal’ Amministrazione.

Compete alla Ditta la fornitura del materiale di consumo e/o consumabili occorrenti allesecuzione delle
prestazioni richieste unitamente al materiale indicato a carico Ditta in ogni pertinente sottoparagrafo. Il
materiale di fornitura M.M. & espressamente indicato in ogni sottoparagrafo.

Compete alla Ditta, inoltre, lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti durante le attivita svolte nel corso delle
lavorazioni oggetto della presente S.T., presso centri autorizzati ed in ottemperanza alle normative vigenti,
garantendo, di fronte alle autorita preposte al controllo, una completa tracciabilita del processo di
smaltimento.

4, PRESCRIZIONI, CONDIZIONI E PRESTAZIONI PARTICOLARI DA SODDISFARE
4.1. Prescrizioni relative alla sicurezza
4.1.1. Aggiornamento del DUVRI

Il DUVRYI, in appendice alla presente S.T, costituisce una valutazione preliminare, riferita alle sole prestazioni
di servizi a richiesta potenzialmente ordinabili, il cui aggiornamento € subordinato al mutare delle situazioni
originarie, quali I'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché al
caso di modifiche di tipo tecnico, logistico od organizzativo che si sono rese necessarie nel corso
dell’'esecuzione delle attivita previste.

Al momento della stesura della presente S.T. €& stata effettuata una valutazione preliminare dei rischi da
interferenza; le misure di controllo e procedure di sicurezza necessarie per la loro eliminazione/riduzione,
nonché i costi associati, sono riportati nell’Allegato V al DUVRI.

Eventuali aggiornamenti del DUVRI, in aumento o in diminuzione, che indichino l'insorgere o il venir meno di
rischi da interferenza, rispetto a quelli inizialmente previsti, porteranno alla rivalutazione delle predisposizioni
da richiedere alla Ditta per I'eliminazione/riduzione dei suddetti rischi ed al riconoscimento dei costi associati.

4.2. Condizioni tecniche particolari
4.2.1. Documentazione propedeutica all’avvio dell’attivita

Prima dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni dovra essere fornita al DEC a cura della Ditta esecutrice la
documentazione in Allegato 4.

4.2.2. Dichiarazione di conformita al Regolamento R.E.A.C.H.

La Ditta dovra fornire una “dichiarazione di conformitd” al Regolamento R.E.A.C.H. da cui risulti che & al
corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subfornitori
hanno operato conformemente al Regolamento in parola.

Nel caso in cui nei materiali forniti siano presenti sostanze chimiche, da sole, in preparati o incorporate in
articoli che ai sensi del Regolamento superino la quantita di 1 tonnellata/anno, la Ditta dovra fornire, inoltre,
un “attestato di conformita” nel quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- codice ELINCS/EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;

- peso totale della sostanza fornita;

- codice identificativo (P/N) del prodotto contenente la sostanza.

L’attestato dovra, inoltre, riportare il legale rappresentante della Ditta ai fini del programma R.E.A.C.H..

In ogni caso, per tutte le sostanze pericolose (SVHC, PBT o vPVvB, o preparati/articoli che contengono tali
sostanze in concentrazioni superiori a 0.1% peso/peso), ai suddetti dati dovranno essere aggiunte le relative
schede di sicurezza conformi al Regolamento in parola.

Ai sensi del suddetto Regolamento, questo Arsenale Militare Marittimo si configura come “utilizzatore a
valle”.

Si rammenta che nel caso di mancanza della sopraccitata “dichiarazione/attestato di conformita” e delle
schede di sicurezza, ove necessario, sara considerata non rispettata la presente Specifica Tecnica.

4.2.3. Dichiarazione di conformita prestazioni

La Ditta, al termine delle prestazioni, dovra rilasciare una Dichiarazione di Conformita in cui attesta che le
prestazioni sono state eseguite nella loro totalita, in piena aderenza a quanto previsto dalla presente
Specifica Tecnica, dalla documentazione richiamata al Capitolo 2 e nel pieno rispetto della normativa di
legge e di settore. Tale dichiarazione di conformita dovra essere emessa in accordo alla Norma ISO/EC
17050-1-2 (Dichiarazione di Conformita del fornitore di prodotti/servizi).
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4.2.4. Dossier Finale

Al completamento della prestazione il fornitore di prodotti/servizi provvedera, inoltre, ad inviare un Dossier
Finale comprendente:
- Piano della Qualita Applicato;
- Piano di Lavorazione/Fabbricazione applicato e registrazione dei controlli applicati;
- Dichiarazione di Conformita del proprio fornitore/sub-fornitore per i prodotti impiegati (in accordo alla
Norma ISO/EC 17050-1-2 o alla Norma EN10204 per i prodotti metallici);
- Certificati di Conformita a normative di legge (prestazioni/materiali impiegati);
- Certificati di Conformita Normative Tecniche/NAV/AQAP/RINA/CE/IEC citate in ordine o comunque
applicabili;
- Certificati di Collaudo/Test Memoranda Relativi alle Prove Finali/intermedie;
- Certificato di Conformita al Regolamento R.E.A.C.H.;
- Attestato di Conformita al Regolamento R.E.A.C.H. (eventuale);
- Schede tecniche e/o manuali di uso e manutenzione per i componenti/prodotti/apparati forniti.

Tutte le sostanze e/o preparati pericolosi utilizzati dovranno essere dotati di schede di sicurezza che
dovranno essere consegnate ai Delegati della M.M.I. in corso di esecuzione.

4.3. Materiali sostituiti

Entro 20 gg.ss dal termine delle prestazioni, la Ditta € tenuta a presentare ai delegati della M.M., la distinta
dei materiali, siano essi di propria fornitura o forniti dal’Amministrazione, che ha provveduto a sostituire a
fronte delle attivita previste dalla Specifica Tecnica. La distinta dovra riportare per ciascun articolo NUC, Part
Number, denominazione e quantita.

4.4. Componenti non riparabili

Qualora nel corso dei lavori venissero riscontrate anomalie/avarie la cui risoluzione non € contemplata nel
corpo della Specifica Tecnica, la Ditta, su indicazione dei delegati della M.M., e tenuta a sostituire i
componenti in avaria con altri di fornitura del’Amministrazione, apportando, ove necessario, gli opportuni
aggiustaggi. Qualora questi ultimi risultino significativi, essi dovranno essere adeguatamente descritti,
documentati e sottoposti all’'approvazione dei delegati della M.M..

4.5. Componenti Commerciali

I componenti in oggetto devono:
e essere a norma CE e gli accessori commerciali utilizzati per la realizzazione di quanto previsto dalla
quando previsto/richiesto dall’Amministrazione;
o essere certificati RINA, quando previsto/richiesto dal’Amministrazione;
e essere contraddistinti dal marchio IMQ quando previsto/richiesto dall Amministrazione;
per il materiale elettrico, rispondere alle norme CEI/IEC applicabili.

4.6. Rimozioni e risistemazioni

Compete alla Ditta la rimozione e, a lavoro ultimato, la rimessa in opera di quanto ostacoli 'esecuzione dei
lavori ad essa appaltati, fatto salvo il caso di lavori di rilevante entith. Prevale, in ogni caso, quanto
espressamente indicato nel corpo della S.T..

4.7. Anomalie/interventi particolari

La Ditta dovra dare immediata comunicazione ai Delegati della M.M.I. qualora durante I'esecuzione dei lavori
dovessero essere:

¢ rilevate anomalie a strutture, impianti, macchinari, non risolvibili mediante le lavorazioni previste;
e necessari interventi per garantire la protezione di elementi delicati (quali sensori, allarmi) di impianti
altrimenti suscettibili ad alterazioni del loro funzionamento.

4.8. Lavorazioni particolari

Eventuali lavorazioni condotte con strumenti che producono vibrazioni (operazioni di molatura, scalpellatura,
ecc.) o che richiedano I'utilizzo di impianti di aspirazione e/o ventilazione dovranno essere opportunamente
programmate e possibilmente pianificate in modo da essere eseguite in orario differito dalle altre lavorazioni;
guanto sopra, allo scopo di evitare interferenze e nel rispetto di specifiche esigenze organizzative e di
sicurezza, secondo accordi con i Delegati della M.M.1..
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| sistemi di ventilazione/aspirazione dovranno essere disposti in modo che non rechino rischio rumore per il
personale che staziona/lavora a Bordo (ad esempio, installati verso il lato mare).

4.9. Autonomia esecuzione lavori

La Ditta dovra essere completamente autonoma per quanto riguarda le attrezzature da impiegare durante
'esecuzione delle lavorazioni. La Ditta dovra effettuare, con propri mezzi e proprio personale, tutte le
operazioni di movimentazione di materiale a bordo ed a terra, nonché tutti i trasporti di materiale necessari
all’'effettuazione delle attivita, nel rispetto delle disposizioni di dettaglio eventualmente impartite all'interno del
Capitolo 3.

Per quanto attiene alle sole attivita di imbarco e sbarco di materiale condotte entro comprensori militari ed in
supporto ad attivita condotte a bordo, la M.M.l. (ove necessario e su richiesta rappresentata dalla Ditta ai
Delegati M.M.) mettera a disposizione della Ditta i propri mezzi di sollevamento ed i relativi operatori ovvero,
in caso di indisponibilita, riconoscera alla Ditta i costi di noleggio ed impiego dei mezzi di sollevamento
necessatri.

4.10. Materiali non installati

Eventuali apparecchiature, componenti ed accessori degli impianti oggetto della lavorazione, per i quali la
S.T. preveda la fornitura a carico Ditta, che per particolari esigenze sopravvenute nel corso delle lavorazioni,
non dovessero essere installati, dovranno essere consegnati al Bordo quali parti di rispetto, salvo diverse
disposizioni impartite dai Delegati della M.M.I..

4.11. Aperture provvisorie

Ogniqualvolta nel corso dei lavori risulti necessario effettuare aperture provvisorie su ponti, paratie, strutture
ed irrobustimenti locali, la Ditta dovra preventivamente informare i Delegati della M.M.I. preposti al controllo
dei lavori e attenersi scrupolosamente alle disposizioni dagli stessi; successivamente la Ditta dovra
provvedere al ripristino delle condizioni originarie seguendo la stessa procedura.

4.12. Prestazioni tecniche particolari
4.12.1. Smontaggi

Dovra essere effettuato lo smontaggio, la custodia ed il rimontaggio di apparecchiature e parti di impianti che
potrebbero essere danneggiate durante le lavorazioni o non consentirne la corretta esecuzione. Detta attivita
deve essere eseguita in accordo con i Delegati della M.M.I. che potranno, per sopravvenute necessita,
impartire disposizioni circa il non rimontaggio ovvero la sostituzione, con componenti analoghi, di quanto
precedentemente smontato.

4.12.2. Precauzioni

Dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per la protezione di apparecchiature, accessori
e cavi esistenti nelle zone interessate dai lavori e che per le particolari caratteristiche hon possano essere
rimossi.

4.12.3. Abitabilita ed Accessibilita

Le apparecchiature, i cablaggi, le tubolature e gli accessori dovranno essere sistemati in modo ordinato e
tale da non costituire intralcio e/o pericolo al movimento del personale. Le apparecchiature dovranno essere
sistemate in modo da lasciare intorno ad esse, gli spazi necessari per smontarle e manutenerle
correttamente. Le apparecchiature installate in modo permanente non dovranno interferire con passaggi
destinati alla rimozione dei macchinari e di altre attrezzature; dovranno inoltre essere ben accessibili per
interventi di comando, controllo, sostituzione componenti e manutenzione periodica.

4.12.4. Continuita di massa

Durante Tlinstallazione dovranno essere eseguiti i collegamenti a massa di tutte Ile
apparecchiature/macchinari/cavi ed accessori di impianti forniti/installati, nonché il ripristino di quelli
temporaneamente scollegati.

4.12.5. Saldatura e Verniciatura

Per le operazioni di saldatura e/o verniciatura da eseguire a Bordo nel corso delle lavorazioni, se non
diversamente previsto, la Ditta & tenuta a compilare le Schede di Sicurezza di cui agli Allegati 1 e 2,
sottoponendole alla presa visione dei Delegati della M.M.I. e del Direttore di Macchina dell’'Unita.
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4.13. Elenco del personale

La Ditta dovra comunicare a MARINARSEN Taranto, entro 15 giorni solari dalla data di comunicazione
dell'ordine di esecuzione, I'elenco del personale (nominativo e qualifica) destinato all’effettuazione delle
attivita previste al Capitolo 3.

5. VALORE ASSICURATIVO

La Ditta, per i materiali che eventualmente le saranno dati in consegna per le lavorazioni presso i propri
laboratori, dovra presentare i prescritti documenti cautelativi a favore della M.M. (dichiarazione di proprieta
fiscalmente registrata ed assicurazione dei materiali). La Ditta rimane responsabile per i danni al materiale
dichiarato di proprieta della M.M. anche per i casi di forza maggiore, escluso il rischio di guerra, qualora i
rischi relativi non siano coperti dall’assicurazione e sempre che si tratti di rischi assicurabili.

6. TEMPI D’ESECUZIONE E GARANZIE TECNICHE
6.1. Durata contrattuale

Complessivamente la durata contrattuale € pari a 450 (quattrocentocinquanta) giorni solari decorrenti
dalla data di comunicazione alla Ditta dellavvenuta registrazione o di anticipata esecuzione da parte
dellAmministrazione M.M..

6.2. Tempi di esecuzione delle prestazione

Le prestazioni dei singoli Lotti dovranno essere eseguite nei tempi di seguito indicati:

TEMPI

LOTTO ANNESSO DESCRIZIONE (GG.SS.) Decorrenza NOTE
Rinnovamento del trattamento di
carena con applicazione di fluoro . .
. . . Inizio lavori a
1 I polimero a tecnologia “foul 75 cura DEC 1
release” ed attivita accessorie di
bacino
Rinnovamento dell'impianto Inizio lavori a
2 I . 60 1
rampa di poppa cura DEC
Servizi a richiesta a supporto Dalavvio
3 n AT, . PP 180 dell’esecuzione 2
delle attivita dei lotti 1 e 2
contrattuale
NOTA 1:

All'atto della stipula sara formalizzata la riduzione dei tempi di esecuzione per le lavorazioni sulla base
dell’'eventuale % di riduzione offerta dal contraente che verra applicata ai lotti 1 e 2.

La decorrenza dei tempi di esecuzione dei lotti 1 e 2 (attivitd da eseguire in bacino di carenaggio) &
condizionata dalla messa a disposizione del’lUnita Navale e dall’effettiva disponibilita del bacino di
carenaggio FERRATI. L’avvio dell’esecuzione dei lotti 1 e 2, dunque, € da intendersi vincolato allingresso
dell’'unita in Bacino e indipendente dall’avvio del lotto 3.

NOTA 2:

Il lotto 3 & relativo a lavorazioni di supporto ai primi due lotti, ordinabili, sia in fase preliminare (apprestamenti
specifici e materiali), sia in fase di esecuzione, a supporto di problematiche di natura tecnica imprevedibili
che potrebbero emergere anche durante le prove in mare.

6.3. Condizioni Di Garanzia

La durata temporale della garanzia € di 5 anni per le sole attivita relative al carenamento. Tali termini
decorreranno dalla data di certificazione della verifica di conformita o dalla data indicata all’interno del
C.U.P. in caso di impiego anticipato del bene da parte del’Amministrazione.

Per le altre attivita I'Appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo, ai sensi dell’ art. 102, comma 5 del codice degli appalti. Il certificato di collaudo o il
certificato di verifica di conformita ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione (decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato) ai sensi dell’ art.
102, comma 3. Per quanto sopra, la garanzia sulle predette prestazioni dovra avere una durata di 730
(settecentotrenta) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del certificato di verifica di conformita o
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dalla data di ultimazione delle prestazioni (Certificata all'interno del CUP) in caso di impiego anticipato del
bene da parte del’Amministrazione. La garanzia non si applica alle opere provvisionali.

7. MODALITA DI COLLAUDO E DI ACCETTAZIONE
7.1. Generalita
Le procedure di collaudo saranno suddivise nelle seguenti fasi:

. Accertamento e Certificazione dell’'Ultimazione delle Prestazioni;
. Accertamento e Certificazione della Verifica di Conformita delle Prestazioni.

7.2. Accertamento e Certificazione dell’Ultimazione delle Prestazioni

Questa fase comprende tutte le attivita tecnico-amministrative necessarie ad accertare I'effettiva ultimazione
delle prestazioni.

Al termine delle attivita, la Ditta & tenuta a comunicare 'intervenuta ultimazione delle prestazioni e, se
prevista, la presentazione delle stesse alle prove funzionali finali da cui i tempi contrattuali potranno
intendersi sospesi.

A fronte della comunicazione da parte del’Esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il
Direttore della Esecuzione del Contratto effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con la Ditta.

| controlli e le eventuali prove funzionali avverranno alla presenza dei delegati M.M. e dei delegati della Ditta
esecutrice, a seconda dell’'esigenza e/o della tipologia di lavorazione, in Ditta e/o a Bordo, con Unita in
banchina e/o in mare. In caso di esito negativo, la Ditta ricevera comunicazione dell’avvenuto rifiuto e da tale
data saranno ripresi i termini contrattuali.

La presentazione alle nuove prove e controlli potra avvenire una sola volta ed entro il termine di 30 gg.ss.. A
partire dalla data di ricezione della nuova presentazione alle prove i termini contrattuali saranno nuovamente
Sospesi.

L’Amministrazione, effettuati gli opportuni accertamenti e controlli, verificata la documentazione prevista in
Allegato 5 e valutate positivamente le prove funzionali, emetterd il Certificato di Ultimazione delle
Prestazioni (C.U.P).

7.3. Accertamento e Certificazione della verifica di conformita delle prestazioni

La Verifica di Conformita verra condotta dall’Organo di Verifica alluopo nominato, con il supporto del
personale della Ditta ed alla presenza dei responsabili della stessa (almeno il Direttore Tecnhico Lavori) e
comprende tutte le attivita tecnico-amministrative necessarie ad accertare che le prestazioni siano state
eseguite a perfetta regola d'arte ed in aderenza a quanto previsto dalla presente Specifica Tecnica ed a
tutte le normative di legge e di settore in termini di prestazioni, documentazione tecnica di riferimento e
materiali impiegati.

La Ditta, entro 20 gg.ss. dalla data di ultimazioni delle prestazioni certificata nel C.U.P., & tenuta ad inviare la
documentazione elencata in Allegato 6. A partire dalla data di ricezione della suddetta documentazione,
sara avviata la Verifica di Conformita a cura di apposita Commissione alluopo nominata dalla Stazione
Appaltante. La verifica di conformita sara eseguita sulla base:

- di tutta la documentazione fornita;

- delle prove funzionali eseguite e dei relativi Test Memoranda/Certificati di Collaudo;

- di tutti i controlli tecnico-amministrativi eseguiti dal personale dellAmministrazione e riassunti nella
Relazione Finale di Controllo delle Prestazioni;

- di ogni altra verifica, prova, misura, documentazione ritenuta necessaria dall'Organo di Verifica.

La Verifica di Conformita sara conclusa entro 30 gg.ss. dalla data di ricezione della documentazione in
Allegato 6 ed al termine della stessa la Commissione redigera apposito Processo Verbale e Certificazione.

7.4. Precisazioni/prescrizioni

La documentazione tecnica relativa ai controlli e alle prove funzionali di cui al punto 2 dovra essere firmata
dal Responsabile per la Qualita della Ditta e controfirmata dai Delegati della M.M.I..

Qualora richiesto e/o necessario potra essere richiesta documentazione di collaudo suppletiva (Test
Memoranda, procedure, statini, tabulati, ecc.), a firma del RdQ della Ditta, completa dei dati rilevati nel corso
delle prove e dei valori di riferimento per la valutazione degli stessi, nonché della modulistica/certificati
attestanti le verifiche, misurazioni, prove al banco, pressature, ecc., eseguite nel corso delle lavorazioni e
previste dal piano della Qualita.
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La Ditta & tenuta a fornire il personale, le attrezzature, e quant’altro necessario all’esecuzione delle prove
funzionali.
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8. ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 Scheda prevenzione saldatura

Allegato 2 Scheda prevenzione verniciatura

Allegato 3 Modello di dichiarazione della qualificazione dell’impresa operante in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. 177/2011)

Allegato 4 Documentazione propedeutica all’avvio delle attivita

Allegato 5 Documentazione allegata alla comunicazione di intervenuta ultimazione delle
prestazioni

Allegato 6 Documentazione allegata al dossier finale

9. ELENCO ANNESSI

LOTTO ANNESSO DESCRIZIONE
1 | Rinnovamento del trattamento di carena con applicazione di fluoro polimero
a tecnologia “foul release” ed attivita accessorie di bacino
2 I Rinnovamento dell'impianto rampa di poppa
3 I Servizi a richiesta a supporto delle attivita dei lotti 1 e 2

10. ELENCO APPENDICI
APPENDICE A

APPENDICE B

DUVRI

Capitolato Tecnico Amministrativo - Arsenale Militare Marittimo Taranto
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ALLEGATO 1

SCHEDA PREVENZIONE SALDATURA

ARSENALE M.M. DI TARANTO
SCHEDA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO
D’ausilio per l'individuazione e la prevenzione dei rischi, a bordo, per lavori di:
SALDATURA

Unita: ; Ditta: ; Fasc.:

Lavori (Spec., tipo, ubicazione):

PREMESSA

Fatte salve tutte quelle prescrizioni relative alle D.P.l., alle qualifiche d’idoneita degli operatori ed al Piano
della Sicurezza, &€ necessario che nell'attivita cui sopra sia prestata particolare cura nello svolgere attenta
opera d’'informazione e coordinamento al fine d’individuare, valutare e prevenire i rischi. Per tale motivo,
prima di eseguire attivita di saldatura a bordo (in ambienti angusti, confinati o anche all’aperto), &
necessario:

VERIFICARE CHE
(BARRARE E SIGLARE A LATO IN CASO DI VERIFICA CON ESITO SODDISFACENTE)

O Le zone dilavoro siano libere da materiali, liquidi, attrezzature e quanto altro possa costituire innesco di

incendio.

L’ambiente di lavoro sia sottoposto a sufficiente estrazione continua dei fumi.

Nei locali interessati, e qualora necessario in quelli limitrofi, NON siano in corso di svolgimento attivita
lavorative NON compatibili (es.: verniciature, bonifiche, degassifiche, travasi combustibili, ecc...).

O La macchina per saldare sia sistemata all’esterno fuoribordo; la pinza di massa sia fissata al manufatto
da saldare o quanto piu vicino possibile; la macchina sia efficientemente collegata a terra.

O Siano protetti adeguatamente cavi, macchinari, arredi con teli ignifughi, o sia comungue stato posto in
atto ogni provvedimento cautelativo al fine di scongiurare danneggiamenti ad isolanti, bruciature di
superfici verniciate, inneschi di incendi.

O Le saldature su lamiere/paratie verniciate, siano effettuate previa rimozione locale della pittura e siano
stati presi idonei provvedimenti per monitorare i locali adiacenti interessati (es. ispezione continua).

O Sia stata verificata 'atmosfera del locale (“gas free” certif. da lab. competente); tale verifica & necessaria
anche per locali, casse/depositi confinanti qualora si operi su paratie o strutture confinanti.

O In caso di lavori in ambienti angusti, gli operai non operino isolatamente ma sia stata disposta adeguata
sorveglianza/assistenza esterna.

O Sia stata resa chiara al personale che opera I'eventuale disponibilita dei mezzi e di personale per
I'antincendio ed il soccorso ed i numeri telefonici di emergenza

Taranto li

Per la Ditta: il Dir. Tecn. Lav.

Per presa visione:
il C> Commessa il D.M. dell’Unita
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ALLEGATO 2

SCHEDA PREVENZIONE VERNICIATURA
ARSENALE M.M. DI TARANTO
SCHEDA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO
D’ausilio per l'individuazione e la prevenzione dei rischi, a bordo, per lavori di:
VERNICIATURA

Unita: ; Ditta: ; Fasc.:

Lavori (Spec., tipo, ubicazione):

PREMESSA

Fatte salve tutte quelle prescrizioni relative alle D.P.l., alle qualifiche d’'idoneita degli operatori ed al Piano
della Sicurezza, € necessario che nell’attivita cui sopra sia prestata particolare cura nello svolgere attenta
opera d’informazione e coordinamento al fine d’individuare, valutare e prevenire i rischi. Per tale motivo,
prima di eseguire attivita di verniciatura a bordo (in ambienti angusti, confinati o anche all’aperto), &
necessario:

VERIFICARE CHE
(BARRARE E SIGLARE A LATO IN CASO DI VERIFICA CON ESITO SODDISFACENTE)

O La zona di lavoro sia libera da materiali, liquidi, attrezzature e quanto altro possa costituire innesco di
incendio

La zona interessata alla verniciatura sia evidenziata con idonei cartelli/segnalazioni.

L’ambiente di lavoro, se confinato, sia sottoposto ad una sufficiente estrazione continua dei vapori
prodotti (dovra esserlo anche per tutta la durata dell’essiccazione).

O Nei locali limitrofi NON siano in corso di svolgimento attivita lavorative NON compatibili (es.: saldature,
taglio ossiacetilenico ecc...).

O Sia stata resa disponibile la scheda tecnico/tossicologica relativa alle pitture ed ai diluenti da impiegare
(copia di detta scheda deve essere sempre disponibile presso I'operatore e tempestivamente fornita al
medico che effettua il pronto soccorso in caso d’infortunio).

O Sia stata resa chiara al personale che opera I'eventuale disponibilita di mezzi e di personale per
'antincendio ed il soccorso, unitamente ai numeri telefonici di emergenza

1. N.B.: quando non usati, i contenitori dovranno essere chiusi e separati da fonti di calore (compresa
lirradiazione solare).

2. N.B.: a fine pitturazione non deve essere svolta alcuna attivita lavorativa nei locali interessati se non
dopo opportuno giudizio di idoneita del’atmosfera ambiente.

La presente, compilata e firmata, dovra essere consegnata al competente ufficio di gestione della
Commessa con allegata copia delle schede tossicologiche dei prodotti utilizzati.

Taranto i

Per la Ditta: il Dir. Tecn. Lav.

Per presa visione:

il C° Commessa il D.M. dell’'Unita
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ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA OPERANTE IN
AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
(D.P.R. n. 177 del 14/09/2011)

Con riferimento ai lavori in appalto consistenti nello svolgimento delle seguenti attivita:

presso il cantiere sito , il sottoscritto sig.

delegato della ditta con sede a ai sensi del D.Lgs.

81/08 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

di possedere i requisiti richiesti dal D.P.R. 177/2011 per lo svolgimento delle attivita lavorative nel settore degli
ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

In particolare:

- sono correttamente applicate le vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure
di gestione delle emergenze;

- in cantiere saranno presenti i lavoratori come da elenco in Allegato A al presente Verbale;

- sono state effettuate le attivita di informazione e formazione di tutto il personale, nonché di aggiornamento,
specificamente mirate alla conoscenza dei fattori di rischio propri delle attivita svolte in ambienti sospetti di
inquinamento, con relativa prova di verifica di apprendimento.

- sono state effettuate le attivita di addestramento di tutto il personale relativamente all’applicazione delle opportune
procedure di sicurezza;

- i lavoratori sono in possesso e sono stati addestrati all’uso corretto di dispositivi di protezione individuale,
strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attivita lavorative in ambienti
sospetti di inquinamento. In particolare, durante le lavorazioni saranno utilizzati: le attrezzature elencate in allegato A al
presente Verbale

- si rispettano le vigenti previsioni in materia di Documento unico di regolarita contributiva.

Inoltre si precisa che:

- durante tutte le fasi delle lavorazioni sara adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente
diretta a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi propri delle attivita in ambienti confinati, comprensiva della eventuale
fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.
Infine, si ricorda al committente che:

- prima dell’accesso nelle casse i lavoratori dovranno essere dettagliatamente informati dal personale di bordo sulle
caratteristiche dei luoghi, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi

degli ambienti di lavoro.

Firma del Datore di Lavoro o suo Delegato
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ALLEGATO 4

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL’AVVIO DELLE ATTIVITA’ (*)

]Documento | | Note |

Piano della Qualita sempre
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 2
Nomina del Direttore Tecnico 1,3,6
Nomina del Responsabile Tecnico della Sicurezza 1,4,6

Copia autentica della convenzione ovvero della dichiarazione di disponibilita
all’accettazione dei rifiuti di lavorazione rilasciata dalle aziende titolari di impianti di
smaltimento “rifiuti speciali”, presso cui verranno conferiti e smaltiti i rifiuti prodotti | 5 |
nelle lavorazioni, unitamente ad una copia autentica dell’ Autorizzazione Regionale
rilasciata ai succitati impianti, all’esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero “rifiuti speciali”

Dichiarazione di proprieta fiscalmente registrata e assicurazione dei materiali | 56 |

Note:

ove previsto da Specifica Tecnica

non previsto unicamente in casi di attivita svolta completamente in Ditta

se non riportato nel Piano della Qualita

se non riportato nel Piano della Sicurezza

necessari quando la Ditta deve trasportare presso la propria officina del materiale M.M.I. da
sottoporre a lavorazione

da produrre prima dell’inizio lavori

agrwnpE

o

(*) Per le attivitd del Lotto 1 documentazione come da pertinente lotto
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ALLEGATO 5

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI E PRESENTAZIONE DELLE STESSE ALLE PROVE FUNZIONALI (*)

Documento [ Note |
Comunicazione di avvenuta esecuzione delle prestazioni e, laddove previsto,
presentazione delle stesse alle prove funzionali finali (con piano delle prove | sempre |
funzionali proposte)
Dichiarazione di Conformita delle Prestazioni (redatta in conformita alla norma
ISO/IEC 17050-1).
Dichiarazione di avvenuto ripristino dello stato iniziale dei luoghi interessati,

. | sempre |
presentazione al collaudo
Dichiarazione del quantitativo e tipologia di rifiuti prodotti (o dichiarazione di _
mancata produzione di rifiuti)

(*) Per le attivita del Lotto 1 documentazione come da pertinente lotto
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL DOSSIER FINALE (¥

ALLEGATO 6

Documento

Note

Dossier Finale (vedasi da paragrafo 4.2.4)

Distinta materiali forniti o sostituiti (sia per quelli di fornitura ditta, che per quelli di

fornitura dell’ Amministrazione)

sempre

2 I

4° copia conforme del FIR

Modelli 13 di versamento dei rottami presso la Gestione D

Biglietti di Entrata/Uscita materiali

Modelli 42

Modelli 47 (con allegato ove necessario rapporto di constatazione)

Numero addetti impiegati

Rapporto Tecnico di Intervento

Rapporto Tecnico di Avaria

A HWOWERANENHENEND -

Note:

e

Non previsto per le sole forniture di pp.dd.rr. o materiali.
Ove previsto.

Previsto principalmente nei casi di interventi di assistenza ingegneristica e correttivi.
Previsto quando I'intervento tecnico non abbia comportato la risoluzione della problematica.

(*) Per le attivita del Lotto 1 documentazione come da pertinente lotto
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