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1.  SCOPO ED APPLICABILITA

La presente Specifica Tecnica (in seguito denominata S.T.) descrive il complesso delle attivitd che la Ditta
comungue costituita, A T.1., Consorzio, Raggruppamento, ecc., nel seguito indicata con la sola dizione "Ditta",
deve fornire per l'esecuzione delle seguenti aitivita:

“Servizi di revisione e rinnovamento degli impianti del sistema di piattaforma di Nave SATURNO".
Le predette attivita saranno eseguite nella sede di Taranto.

La presente deve essere if riferimento det contraente per tutti gii aspetti tecnici di erogazione del servizio. Per
quanto riguarda le condizioni generali del contratto d'appalto e la regolamentazione degli aspetti
logistico/organizzativi e giuridici si rimanda al Capitolato Tecnico Amministrativo, in Appendice A, aggiornato
alla data di aggiudicazione della presente S.T..

2. DOCUMENTAZIONE Di RIFERIMENTO

2.1. Documentazione tecnica di riferimento per le prestazioni

Le attiviia lavorative oggetto della presente 8.T. dovranno essere eseguite con tecniche & materiali rispondenti
ai migliori requisiti dello stato deflarte, nellosservanza e nella piena applicazione delle vigenti normative
tecniche,

La sottoelencata documentazione fa parte integrante, ove non diversamente spacificato, della presente 5.7,
e nei imiti in cui & applicabile alie attivita in oggetto:

. Norme CEf, UNI, UNAVY in vigore, se non modificate da speciali normative M.M.1., cul devono risultare
conformi le macchine e le attrezzature impiegate per 'esecuzione dei lavori,
. Manuali per la manutenzione e la condotta degh impianti (NAV efo manuali commerciali), piani generali

e disegni tecnici dell't)nita Navale;

Normative M.M.;

Normative RINA per guanta non diversamente disposto dai manuali & dalle normative MM
Relazione Tecnlca sulla Valutazione dei Rischi (RTVR) dell' Unita Navale,

Docurnento di Valutazione del Rischio (DVR) dellUnita Navale e di MARINARSEN Taranto.

Disegno di impianta ne. 62-02-04 rev.04

Mzanuale di uso e manutenzione del motore VM — HRE92 HT/Q

Disegno nr. 4459

Disegno nr. 4468/1

Disegno nr. 4469

Disegno nr. 4470/

Disegno nr. 4472/1

Disegno di impianto nr. 71-22-00 rev.02

Normative R.1.Na. per quanto non diversamente disposto dai manuali e dalle normative MM,

NAV-50-6145-0003-13-00B000 - Disposizioni relative alla targhettatura e siglatura dei cavi e del

materiale elettrico a bordo delle UU.NN. della M.M.;

. NAV-80-6145-0005-13-01B000 - Specifica tecnica per cavi elettrici atossici, idonei per 'impiego a bordo
di unita navali militar;

. NAV-80-6145-0003-14-00B000 - Specifica tecnica per cavi di interconnessione elettrica ed elettronica
miniaturizzati e flessiblli, idonei per Fimpiego a bordo di unita navali militari;

L NAV-80-6145-0006-13-00B000 - Specifica tecnica di idoneita alfimpiego per cavi di inlerconnassione
elettrica ed elettronica zera-alogeni, sostitutivi dei cavi MIL-DTL-24640 non tamponati idonei per
Fimpiego a bordo dalie unitd navali della Marina Militare;

. NAV-70-6160-0006-14-01B000 - Norme per le installazioni elettriche nei luoghi con pericolo di
esplosione e di incendio a bordo delle unita della MM.L;

. NAV-70-6160-0007-14-008000 - Normativa tecnica per impianti elettrici di bordo delle unita naval di
superficie della MM 1 ;

. Progetto esecutive “as builf COLLAUDATOQ -~ Ripristino efficienza/adeguamento impianto alettrico di
bordo 380/220/115 e refitting delle apparecchiature della cucina da 220 a 380V di Nave Polifemo;

. Norme CE! 17-13 Quadri elettric:;

. Norme CEf 23-51 Quadri elettrici;

. IEC 60332-3-22, IEC 60754-2, IEC 61034, NF 32-028, [EC 60092-350, |IEC 60092-353, IEC 92-201 e
s.m.i., IEC 80092-359, NES 527,

. RINAMIL 2017,
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. Manuale d'uso e manutenzione della caldaia Ferroli rmod. ATLAS D,
. Manuale d'uso e manutenzione del bruciatere Fer mod. MIKRO G10,

Ove non sia stata indicata la data di emissione relativa, per ciascuna delle dette norme, & da intendersi valido
Fultimo aggiornamento disponibile al momento della firma di questo atto.

La suddetta documentazione potra essere consultata presso la Sezione Studi ed Esperienze di MARINARSEN
Taranto e/o a bordo di nave Saturno.

2.2, Documentazione di riferimento per 'assicurazione della qualita

In considerazione della specificita delle prestazioni di rinnovamento dei sistemi di piattaforma di Nave
SATURNO richieste nella 8.T. e della necessita di assicurare il necessario coordinamento dei lavori e della
sicurezza negli ambienti di lavoro in cui si trovera ad operare guotidianamente il personale interessato dalle
manutenzioni, si rende necessario H possesso del sisterta di qualitd aziendale 150 9001:2015 (gestione della
qualita) per i setiori di accreditamento relativi ai servizi oggetto defla 5.T. ovvero;

- settore di accreditamento EA 34 (servizi di ingegneria) o EA 35 (altri servizi) per it lotio A;
- settore di accreditamento EA 20 (costruzioni e riparazioni navall) perilottiBe C,

Per 'attivita di rinnovamento dellimpianto di condizionamento (lotto B / sub-lotto B4), in aggiunta alla 150
9001:2015, il Concorrente deve dimostrare Tiscrizione dellimpresa al Registro telematico nazionale FGAS
delle persone e delle imprese certificate, istituito ai sensi dellart. 13 del D.P.R. nr. 43 del 27 gennaio 2012
"Regolamento recante attuazione def regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”,
impresa dovra essers iscritta nella Sezione C — "Sezione delle Persone e delle Imprase cerificate” — del
Reagistro stesso per il campo di attivita di cui al Regolamento CE 303/2008.

Nel caso in cui il Concarrente si configuri come Consorzio / Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI,
AT, & richiesto:

- il possessa del sistema di qualita aziendale 150 9001:2016 per i settori di accreditamento relativi ai
servizi oggetto delta Specifica Tecnica, ovvero settore di accreditamento EA 34 o EA 35, da parte della
Ditta facente parte del Consorzio/Raggruppamento che svolgera le attivita refative al lotto A;

- il possesso del sistema di qualitd aziendate 180 9001:2015 per i settori di accreditamento relativi ai servizi
oggetto della Specifica Teanica, overo settore di accreditamento EA 20, da parte di ciascuna Ditta/e che
svalgeranno le attivit relative ai lotti B e C,

- di dimosfrare liscrizione dell'impresa al Registro telematico nazionale FGAS delle persone e delle imprese
certificate da parte almeno della/e Ditta/e che svolgeranno le attivitd di rinnovamento delf'impianio di
condizionamento e delle celle viveri (lotto B / sublotto B4),

| sisterni di qualita aziendale potranno essere dimostrati mediante centificazione, in copia autenticata, con le
maodalita di cui all'art. 19 del D. PR, 445/2000. | sisterni di garanzia della qualitd delle Ditte, devono essere
basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditatt (ex art. 87 D.Lgs. 50/2016).
Questa Stazione Appaltante, pena I'esclusione, riconoscera come validi | certificati equivalenti rilasciati da
arganismi analoghi ad ACCREDIA (Ente italiano di Accreditamento), che svolgono il medesimo ruole in ambito
dell'Unione Europea (al 2020, 'Unlone Eurcpea consta di 27 Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro,
Croazia, Danirnarca, Fstonia, Finlandia, Franciz, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogalio, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia e Ungheria).

2,3.  Normativa generale di riferimento

Tutte le leggi & regolamenti in vigore, con particolare riguardo a:

« D.Lgs. 50/2016 (e 5.m.i.) "Codice dei contratti pubblici”;

« D.P.R 49/2013 "Regolamento per la disciplina delle attivita del Ministero Della Difesa in materia di lavori,
sarvizi @ forniture”;

« [.Lgs. 208/2011 “Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa
e sicurezza, in attuazione della direttiva 2008/81/CE";

« DP.R, 90/2010 "Testo Unico delle disposizioni in materia di Ordinamento Militare, a norma dell’articolo 14
delia legge 28 novembre 2005, nr, 246",

» D.lgs 81/2008 (e s.m.i.} "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”,

« [D.Lgs. 272/1999 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavorator nell'espletamento di operazioni
& servizi portuali, nonché i operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a
norma della legge 31/12/1998 n, 485",
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SMM 1062/2011 “Istruziont per I'attuazione delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro”,
D.P.R. 302/1956 “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con DP.R.
547/1955";

L. 46/1990 “Normmne per |a sicurezza degl implant”,

D.Lgs. 4751992 “Atuazione della direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale”,

D.M. 02/05/2001 “Criter per lndividuzzione e fuso dei dispositivi di protezione individual (DPI)",

D.M. 20/02/1992 “Approvazione del modelio di dichiarazione di conformitd dell'impianto a regola d'arte di
cui al'art. 7 del regolamento di attuazione della Legge n. 46 def 05.03.1890, recante le Norme per la
sicurezza degli impianti’;

DPR. del 30/06/1965, n. 1124,

D.P.R. del 05/06/1878&, n. 1077,

D.P.R. del 10/09/1982, n. 915,

D.M. 120/2014 del Ministero dell' Ambiente;

D.Lgs. 359/1999 "Aftuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori” e D.Lgs.
235/2003 “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per 'uso di
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”;

D.P.R, 222/2003 “Regolamento sui contenuti rminimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanel e mohbili, in
attuazione delrart, 31, comma 1 della Legge 11/02/1984 n. 109",

L. 123/2007 "Misure in tema di tutela dalla salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riasselio e la
riforma delia nomativa in matena’”,

D.P.R.177/2011 “Qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di
inquinamento o confinanti”;

D Lgs. 152/2006 {& s.m.i.) "Norme it materia ambientale”,

D.Lgs. 22/1997 “Smattimento dei rifiuti, rifiuti pericolosi e sugh imballaggi e swi rifiuti di imballagg® e
successive modificazioni ed integrazioni introdotte dat D.Lgs. 389/1997 e D.Lgs. 152/2006;

Regolamente REACH (richiamato nel successivo paragrafo 4),

Circolare n® 4 del 15/03/2000 "disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di
sostanze pericolose (Fibre Artificiali Vetrose);

L. 131/2003 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante
“Le Fibre Artificiali Vetrose (F.A V) - Linea guida per l'apphicazione della normativa inerente ai rischi di
esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute (aggioraments 20186).

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni sono suddivise nei seguenti lotti riportati nei rispettivi Annessi alla S.T.. | lotti sono da intendersi
inscindihili, ovvero non aggiudicabili separatamente, cosi suddivisi:

LOTTO | ANNESSO | SUB-LOTTO DESCRIZIONE .
Servizi di coordinamento dei lavor e della sicurezza in fase di
A ! i esecuzione delle manutenzioni relative alla sosta manutentiva di
Nave SATURNO
" Rinnovamento degli impianti del sistema di piattaforma
81 Revisione generale dell'impianto antincendio a cannoncini
B2 Trattamento casse di stoccaggio fluidi estinguenti
B I B3 Rinnovamento dell'impianto acqua lavand._a calda e freddla .
B4 Adeguamento e messa a norma dellimpianto distribuzione
elattrica 115, 220V e 380V
B3 Revisione e potenziaments Impianto di condizionamento nave
B& Rinnovamento delle apparecchiature logistiche
c m I Servizi a richiesta, a guantita indeterminata e di varia natura, a

supporto della sosta manutentiva di Nave SATURNO

Le prestazioni dei servizi in argomento dovranno essere eseguite in presenza di ogni garanzia contro i rischi
per la salute degl operatoti / equipaggl € sotto ogni possibile garanzia di tutela ambientale. Pertanto tutte le
operazioni dovranno essere svolte ai sensi della vigente normativa e da manodopera qualificata e abilitata.

La Ditta dovra eseguire tutte le prestazioni dettagliate nei rispettivi Annessi afla presente 5.T. con proprio
personale e con mezzi, attrezzature, apparecchiature & materiali di propria fornitura, in accordo con quanto
previsto nella documentazione richiamata al Capitolo 2 “Documentazione di riferimento”, assicurandone
l'esecuzione a perfetta regola d'arte.

e i Capﬁ“é‘%%mgrammi Navali
CELLe ~CE(@NT Ao SRIMALD




Servizi di revisione e rinngvamento degli impiantt del sisterna di piattaforma di Nave SATURNO

Fascivolo: 4108/21

Arsenaie Militare Marittimo di Taranto Release: Luglio 202§

La Ditta dovra lavorare in conformita alte principali normative vigenti, inerenti alla salute negli ambienti di lavoro
e sicurezza per i lavoratori. E responsabilita delfa Ditta limpiegeo di attrezzature che rispettino le normative in
merito alla tutela della salute e della sicurezza net luoghi di lavare, Dette atirezzature/materiali/dispositivi (ad
esarnpio elettroutensili in bassa tensione, generatori, trasformatori di isclamento, fonti di luce e coperture
termporanee — ELENCO NON ESAUSTIVO) sono da intendersi normale corredo a carice delle Ditte e non
sono in alcun modo rimborsabili dall’ Amministrazione,

Compete alla Ditta, inolire, lo smaltimento di futti | rifiuti prodotti durante le attivita svolte nel corso delie
lavorazioni oggetto della presente 5.7, presso centri avtorizzati ed in ottemperanza alle normative vigenti,
garantendo, di fronte alle autorita preposte al controlio, una completa tracciabilith del processo di smaitimento.

L'Amministrazione ha la facolta di sospendere le lavorazioni in corso, gualora rilevasse la non rispondenza
alle modalita di esecuzione dei lavori richiesti

Qualungue danno arrecato ai componenti, per incuria delia Ditta, durante le fasi di rimozione/sharco o
trasporto, immagazzinamento, reimbarco e sistemazione in opera, dovra essere riparato a cura & spesa della
Ditta senza che la stessa possa reclamare compensi od indennizzi a qualsiasi titolo.

I'Unita oggetto della prestazione sari disponibile per Uinizio attivitd nella sede di Taranto. Eventuali
trasporti dalla banchina NM.M. a strutture esterne saranno a carico della Ditta aggiudicatrice.

4. PRESCRIZIONI, CONDIZIONI E PRESTAZIONI PARTICOLARI DA SODDISFARE
4.1, Prescrizioni relative alla sicurezza
4.1.1. Aggiornamento del DUVRI

Il DUVRI, in appendice B alla presente S.T, costituisce una valutazione preliminare, il cui aggiornamento &
subordinata al mutare delle situazioni originarie, quak l'intervento di subappalti, lavoratori autonemi, ulieriori
forniture & pose in apera nonché al caso di modifiche di tipo tecnico, logistico od organizzativo che si sono
rese necessarie nel corso deil'esecuzione delle attivitd previste.

Al momento della stesura della presente S.T. & stata effeftuata una valutazione preliminare dei rischi da
intarferenza; te misure di controllo e procedure di sicurerza necessarie per 1a loro eliminazionefriduzione sono
riportati nelf Allegato V al DUVRL

Eventuali aggiornamenti del DUVRI, in aumento ¢ in diminuzione, che indichino lnsorgere o il venir meno di
rischi da interferenza, rispetto a quelli inizialmente previsti, porteranno alla rivalutazione delle predisposizioni
da richiedere alla Ditta per I'eliminazigne/riduzione dei suddetti rischi ed al riconoscimento dei costi associati,

4.2,  Condizioni tecriche particolari
4.21. Deocumentazione propedeutica all'avvio del’attivitd

Prima dell'esecuzione delle prestazioni (lotti B e C) dovra essere formalmente inoltrata ai delegati MM, acura
dal contraente, la documentazione in Allegato 2 entro 15 gg.8s. dall'inizio dell'esecuzione del lotto A

4.2,2. Dichiarazione di conformita al Regolamento R.E.A.C.H.

La Ditta dovra fornire una “dichiarazione di conformitd” al Regolamento R.E.A.C.H. da cui risulti che & al
corrante dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato cha i suai eventuali subfornitori
hanno operato conformamente al Regolamento in paroia.

Nel caso in cui nei materiali forniti siano presenti sostanze chimiche, da sole, in preparati o incorporate in
articoli che ai sensi del Regolamento superino la quantita di 1 tonnellata/anno, ta Ditta dovrad fornire, inoltre,
un “attestato di conformitd” nel quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- codice ELINCS/EC number @ CAS di tutte e sostanze, da sole o in preparato;

- peso totals della sostanza fornita;

- codice identificative (P/N) del prodotto contenente la sostanza,

L'attastato dovra, inclire, riportare il legale rappresentante della Ditta ai fini del programma R EACH.,

In ogni caso, per tutte le sostanze pericolose (SVHC, PBT o vPvB, o preparati/articoli che contengono tali
sostanze in concentrazioni superiori a 0.1% peso/peso), at suddetti datl dovranno essere aggiunte le relative
schede di sicurezza conformi al Regolamento in parola,

Ai sensi del suddetto Regolamento, questo Arsenale Militare Marittimo si configura come “utitizzatore a valle”.

Si rammenta che nel caso di mancanza defla sopraccitata "dichiarazione/attestato di conformita” e delle
schede di sicurezza, ove necessario, sara considerata non rispettata la presente Specifica Tecnica.

5
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4.2.3. Introduzione di sostanze peticolose

La fornitura di sostanze e/o preparati pericolosi deve essere corredata delle rispettive schede di sicurezza,
fornite in lingua italiana dai rispettivi produttori/imporatori/distributori. Le schede di sicurezza dovranno:

- assere consegnate ai delegati MLM.LL prima delf'effettiva fornitura del prodetto;

- essere conformi ai contenuti minimi richiesti dalle norme vigenti in matena,

- permettere di evincere 'assenza di agenti cancerogent,

- essers aggiornate da parte della Ditta nel caso in cui it produttore, importatore o distributore ne abbia
effettuato un aggiornamento.

Nel caso di introduziene nel cicle praduttive di una nuova sostanza e/o preparato pericoloso, prima del ritire
dai magazzini di MARICOMM| Taranto / Magazzini di Transito di MARINARSEN Taranto @ quindi dell'inizio
delfattivita lavorativa, deve essere effettuata una valutazione prefiminare, con la collaborazione del
Laboratorio Chimico arsenalizio; I'attivita lavorativa deve cominciare solo dopo che i sia proceduto alla
valutazione del rischi che essa presenta & alf'attuazione delle misure di prevenziona.

4.2.4. Dichiarazione di conformita prestaiioni

La Ditta, at termine delle prestazioni, dovra rilasciare una Dichiarazione di Conformita in cui attesta che le
prestazioni sono state eseguite nella loro totalita, in piena aderenza a quanto previsto dalla presente 5.7,
dalia documentazione richiamata al Capitolo 2 e nel pieno rispetto della normativa di legge e di settore. Tale
dichiarazione di conformita dovra essere emessa in accordo alla Norma 1SO/EC 17060-1-2 (Dichiarazione di
Conformita del fornitore di prodottifservizi).

La Dichiarazione di cui sopra sard oggetto di verifica da parte dell Amministrazione., Eventuali contenuti
mendaci comporteranno la decadenza del contratto e saranno perseguibili a norma degli articoli 481 e 483
del Codice Penale.

4.2.5. Dossier Finale

Al completamento della prestazione il fornitore di prodotti/servizi dovra provvedere ad inviare un Dossier Finale

comprendente:

- Piano di Lavorazione/Fabbricazione applicato e registrazione dei controlli applicati,

- Dichiarazione di Conformita del proprio fornitore/sub-fornitore per i prodotti impiegati (in accordo alta Norma
ISOMEC 17050-1-2 0 alla Norma EN10204 per i prodotti metallici);

- Certificati di Conformita a normative di legge (prestazioni/materiali impiegati),

. Certificati di Conformita Normative Tecniche/NAVIAQAP/RINA/CE/EC citate in ordine o comunque
applicabili;

- Cerlificati di Collaudo/Test Memaranda Relativi alle Prove Finalintermedie;

- Certificato di Conformita al Regolamento R.EA.C.H.;

- Attestato di Conformitad af Regolamento R.EACH, {(eventuale);

- Schede tecniche e/o manuali di uso e manutenzione per i componenti/prodotti/apparati forniti.

Tutte le sostanze efo preparati pericolosi utilizzati dovranno essere dotati di schede di sicurezza che
dovranno essere consegnate ai Delegati della MM. in corso di esecuzione.

4.3. Materiali sostituiti

Entro 20 gg.ss dal termine delle prestazioni, la Ditta  tenuta a presentare ai delegati delia MM., la distinta dei
materiali, siano essi di propria fornitura o forniti dal’ Amministrazione, che ha provveduto a sostituire a fronte
delle attivita previste dalla $.T.. La distinta dovrd riportare per ciascun articolo NUC, Part Number,
denominazione e quantita,

4.4. Componenti non riparabiii

Qualora nel corso dei lavori venissero riscontrate anomalie/avarie ia cui riscluzione non & contemplata nel
corpo della S.T., la Ditta, su indicazione dei delegati della M.M., & tenuta a sostituire | componenti in avaria
con altri di fornitura dell Amministrazione, apportando, ove necessario, gli opportuni aggiustaggi. Qualora
questi ultimi risultine significativi, essi dovranno essere adeguatamente descritti, documentati e sottoposti
all'approvazione dei delegati della MM,

4.5. Componenti Commerciali
| componenti in oggetto devono:
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» essere a norma CE e gli accessori commerciali utilizzati per la realizzazione di quanto previsto/richiesto
dall Amministrazione;

+ essere cenificati RINA, quando previsto/richiesto dall’ Amministrazione,

« essere contraddistinti dal marchio IMQ quando pravisto/richiesto dall Amministrazione;

« per if materiale alettrico, rispondere afle norme CEVIEC applicabili.

4.6. Rimozioni e risistemazioni

Compete alla Ditta {a rimozione e, a lavoro ultimato, la rimessa in opera di quanto ostacoli 'esecuzione dei
lavori ad essa appaltati, fatto salvo il caso di lavori di rilevante entitd. Prevale, in ogni caso, guanto
espressamente indicate nel corpo della 5.T..

4.7, Anomalie/interventi particolari
Qualora durante |'esecuzione dei lavori dovessero essere:

» rilevate anomalie a strutture, impianti, macchinari, non risolvibili mediante le lavorazioni previste,
= necessari interventi per garantire la protezione di elementi delicati (quali sensori, allarmi, ecc.) di impianti
altrimenti suscettibii ad alterazioni del loro funzionamento,

la Ditta dovra darne comunicazione ai Delegati della M.M. entro la mattina del giorno successivo alla data di
scoperta dell'anomalia,

4.8, Lavorazioni particolari

Eventuali lavorazioni condotte con strumenti che producono vibrazioni (operazioni di molatura, scalpellaturs,
ect.) o che richiedano I'utilizze di impianti di aspirazione /o ventilazione dovranno essare opportuinaments
programmate & possibilmente pianificate in modo da essere eseguite in orario differito dalie altre lavorazioni;
guanto sopra, allo scopo di evitare interferenze e nel rispette di specifiche esigenze organizzative e di
sicurezza, secondo accordi can | Delegati M.M..

| sisterni di ventilazione/aspiraziona dovranno essere digposti in modoe che non rechino rischio rumore per il
personale che staziona/lavora & Bordo (ad esempio, installati verse il lato mare).

4.9. Autonomia esecuzione lavori

l.a Ditta dovra essere compietamente autonoma per quanto riguarda le attrezzature da impiegare durante
'esecuzione delle lavorazioni. La Ditta dovra effeftuare, con propri mezzi e proprio personale, tutte le
operazioni di trasporte / movimentazione a borde ed a terra del maleriale e delle attrezzature necessarie allo
svolgimento dei servizi richiesti nel rispetto delie dispasizioni di dettaglio eventualmente impartite all'interno
del Capitolo 3, ivi incluse le attivita di imbarco e sbarco di materiale con | mezzi di sollevamento necessari.

Sono a carico della Ditta, senza ulterfori oneri per 'Amministrazione M.M., le seguenti attivitd accessarie

qualora necessarie;

- la realizzazione e successiva rimozione, nei locali interni ed esternt della nave, di impalcature e trabattelli
(di altezza inferiore a 2 metrt) conformi alle vigenti norme antinfortunistiche,

- il sollevamento, lo sharco, il tragporto ed il re-imbarco di mezzi, apparecchiature, attrezzature e materiali
guanda trattasi di lavori di entita nan rilevante ed a mano che non sia diversamente indicato nella 3.7,

- la realizzazione di coperture esterne e/o interne, fisse e/o mobili, che impediscano linfitrazione di acqua
piovana nei locali nave e che consentano lesecuzione delle attivitd previste dalla 5.T. anche in condizion
meteorologiche ayverse,

- la distribuzione del'energia elettrica a bordo e in banchina per le proprie attrezzature con apposito quadro
di cantiere ed eventuale trasformatare di isolamento;

- la produzione {(con proprie atfrezzature e personale) di aria compressa,

- l'uso ditutte le atirezzature previste dalle norme antinfortunistiche vigenti e ta fornitura dei D.P.I. necessari
al personale (tute da lavoro, maschere, guanti, ecc.),

- lafornitura ed installazione di idonei cartelli antinforfunistici indicanti Ia paricoiositd degli interventi in corso;

- limpiego di attrezzature speciali rispondenti alle normative vigenti sulla sicurezza; la Ditta dovra essere
provvista dei paranchi e delle atirezzature necessarie per Fagecuzione in sicurezza delle attivitd,

- limpiego di elettroutensili in bassa tensione, generator, trasformatori di isolamento, fonti di luce (fornitura
ed instaliazione di idonei “lampadini volanti’ e “lampadini portatili” per il proprio personale che si trovi ad
pperare ove non sia disponibile un impiante di illuminazione o vi sia scarsa illuminazione),

- [identificazione di tutie le tubolature smaontate (Nave, impianto, locale, ecc.) in modo da permettere it loro
facile rimontaggio in opera; soffiaggio delle tubolature smontate con aria compressa pulita (non oleosa) e
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chiusura delle estremita con appositi tappi di plastica che impediscano l'entrata di polvere; & proibite l'uso
di stracci par la chiusura delle estremita,

- e operazioni di lavaggio (la Ditta dovra provvedere con proprie atfrezzature alla produzione di acqua calda
in pressione) e sgrassaggio del materiali/componenti/apparecchiature oggetio delle lavorazioni;

- Tleffettuazione di tutti gl interventi, anche non esplicitamente descritti, per it completamento a regola d'arte
dellimpresa.

4.10. Materiali non instaliati

Eventuali apparecchiature, componenti ed accessori degli impianti oggetto delfa lavorazione, periqualila 8.7,
preveda la fornitura a carico Ditta, che per particolari esigenze sopravvenute nel corso delle lavorazioni, non
dovessero essere installati, dovranno essere consegnati al Bordo quali parti di rispetto, saivo diverse
disposizioni impartite dai Delegati M.M..

4.11.  Aperture provvisorie

Ogni qualvolta nel corso dei lavori risulti necessario effettuare aperture provvigorie su ponti, paratie, strutture
ed irrobustimenti locali, la Ditta dovra preventivamente informare i Delegati M.M. preposti al controtio dei tavort
ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dagli stessi, successivamente la Ditta dovra
praovvedere al ripristino delle condizioni originarie seguendo la stessa procedura,

4.12. Prestazioni tecniche particolari
4.12.1. Smontaggi

Dovra essere effettuato lo smontaggio, ta custodia ed il rimontaggio di apparecchiature e parti di impianti che
potrebbero essere danneggiate durante le lavorazioni o non consentirne la corretta esecuzione. Detta attivita
deve essere eseguita in accordo con i Delegati M.M. che potranno, per sopravvenute necessita, impartire
disposizioni circa il non rimontaggio ovvero la sostituzione, con componenti analoghi, di quanto
precedentemente smontato.

4.12.2. Precauzioni

Doveanno essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per la protezione di apparecchiature, accessor
e cavi esistenti nalle zone interessate dai lavori & che per le particolari caratteristiche non possano essere
rimossi.

4.12.3. Abitabilitad ed Accessibilita

Le apparecchiature, | cablaggi, le tubolature e gli accessori dovranno essere sistemati in modo ordinato e tale
da non costifuire intralcio efo pericolo al movimento del personale. Le apparecchiature dovranno essere
sisternate in modo da lasciare intorno ad esse, gli spazi necessari per smontarle e manutenerie correttamente.
Le apparecchiature installate in modo permanente non dovranno interferire con passaggi destinati alla
rimozione dei macchinari e di altre attrezzature; dovranno inoltre essere ben accessibili per interventi di
comando, controllo, sostituzione componenti @ manutenzione periodica.

4.12.4. Continuit di massa

Durante linstallazione dovranno essere eseguiti | collegarmenti a massa di  twtte e
apparecchiature/macchinari/cavi ed accessori di impianti fornitifinstallati, nonche # ripristino di quell
temporangamente scollegati.

413, Elenco del personale

lL.a Ditta dovra comunicare a MARINARSEN Taranio, entro 15 giorni solari dalla data di comunicazione
dell'ordine di esecuzione, I'elenco del personale (nominativo e qualifica) destinato all'effettuazione delle attivita
previste al Capitolo 3.

5. VALORE ASSICURATIVO

{.a Ditta, per i materiali che eventualmente le saranno dati in consegna per le lavorazioni presso i proprt
laboratori, dovra presentare | prescritti documenti cautelativi a favore della MM, (dichiarazione di proprieta
fiscalmente registrata ed assicurazione dei materiall), La Ditta rimane responsabile per i danni al materiale
dichiarato di proprieta della M.M. anche per i casi di forza maggiore, escluso it rischio di guerra, qualora i rischi
relativi non siano copertt dall'assicurazione e sempre che si tratli di rischi assicurabdi.
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6. TEMPI D'ESECUZIONE E GARANZIE TECNICHE
6.1. Durata contrattuale

lL.a durata contrattuale & pari a 365 (trecentosessantacinque) giorni solari decorrenti dalla data di
comunicazione afla Ditta dell'avvenuta registrazione o di anticipata esecuzione da parte del' Amministrazione
M.M..

6.2, Tempi di esecuzione delle prestazioni
Le prastazioni dei singoli loftt dovranno essere esaguite nei templ di seguito indicati:

suB- TEMP]
LOTTO | ANNESSO LOTTO DESCRIZIONE (GG.5S.) PECORRENZA NOTE
Servizi di coordinamento dei lavor &
A t " della sicurazza in fase _di asacuzione a0 Inizio lavort 2 cura "
delle manutenzioni relative alla sosta DEC
" manutantiva di Nave SATURNG
. Rinnovarnento degll impianti def sistarma a0 Inizio lavort a cura 1
di piattaforma e DEC
B1 Revisione generale dellimpianto i i
artincendie & cannanaini » ‘
gy Trattamento casse di stoccaggio fluidi i y
estinguenti
B3 Rinnovamenta  dellimptanto acgua i P
8 Il _lavanda calda & fredda
Agegusmantd & messa a  norma i
B4 defl'imptanto distribuzione elettrica 115, i i
220V e 3ROV
BS Revisions & potenzlamento impianto di i i
condizionamento nave
Rinnovamente  delle  apparecchiature
B6 logistiche . u ”
Servizi @ richiesta, a quantita Dall avvio
indeterminats ¢ di varia natura, a )
c i g supporte dalla sosta manufentiva di 360 deuasecﬁxzi?na 1-2
Nave SATURNO centratiuale

NOTA 1

All'atto della stipula sara formalizzata la riduzione dei tempi sulla base dell'eventuale % di riduzione offerta dal
contraente che verra applicata al lofto B e ai tempi delle singola voci a listino del lotto C (cfr. paragrafo 5.1 al
criterio tecnico-organizzativo G della Relazione Preliminare).

NOTA 2

Il lotto C & relativo a lavorazioni di supporto ai lotli A e B, ordinabili, sia in fase praliminare (apprestamenti
specifici @ materiali), sia in fase di esecuzione, a supporto di problematiche di hatura tecnica imprevedibili che
potrebbero emergere anche durante fe prove in mare.

6.3, Condizioni Di Garanzia

L'Appaitatore risponde per la difformita e i vizi dellopera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché
denunciati datla Stazione Appaltante prima che il cerdificato di collaudo assuma carattere definitivo, al sensi
deltart. 102, comma 5 del codice degli appalti. Il certificato di collaudo o it certificato di verifica di conformita
ha carattere provvisorio e assume carattere definifivo decorsi due anni dalla sua emissione (decorso tale
termine il collaudo si intende tacitamente approvato) ai sensi dell'art. 102, comma 3,

Per quanto sopra la garanzia sulle predette prestazioni dovrd avere una durata di 730 (settecentotrenta)
giorni sclari a decorrere dalla data di emissione del certificato di verifica di conformita o dalla data di
ultimazione delle prestazioni (Certificata allinterno del CUP) in caso di impiego anticipato del bene da parte
delf Amministrazione.

Detta garanzia comportera Fobbligo da parte delia Ditta aggiudicataria di procedere a proprie spese aila
sostituzione del materiali difettosi efo allesecuzione dei lavort che dovessero presentare impecfezioni efo
mancanze funzionaki,

Il periodo di garanzia si intenderd prolungato per il tempo impiegato dalla Ditta per eliminare gli inconvenienti
riscontrati.

All'atto della stipula sara formalizzato 'aumento dei tempi di garanzia per le prestazioni / forniture sulla base
defl'eventuale estensione offerta dal contraente in fase di gara.

La garanzia non si applica alle opere provvisionali.
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7. MODALITA DI COLLAUDO E Dt ACCETTAZIONE
7.1. Generalita
|.e procedure di collaude saranno suddivise nelle seguenti fasi:

s  Accertamento e Cerificazione dell'Ultimazione delle Prestazions,
e Accertamento e Certificazione delta Verifica di Conformitd delle Frestazioni.

7.2 Accertamento e Certificazione dell’Ultimazione delle Prestazioni

Questa fase comprende tutte Je attivita tecnico-amministrative necessarie ad accertare 'effetliva ultimazione
delle prestazioni,

Al termine delle attivita, la Ditta & tenuta a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni e la
presentazione delle stesse alle prove funzionali finali da cui i tempi contrattuali potranno intendersi sospesi.
{a comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni dovrd avvenire entro e non oltre il primo
giormno lavorativo successivo al termine delle prestazioni; in caso di ulteriori ritardi, verra considerato, guale
termine delle prestazioni, la data di ricezione (PEC) della comunicazione di ultimazione defle prestazioni.

Qualora la documentazione allegata alla comunicazione di cui sopra dovesse essere incompleta o lacunosa,
la comunicazione verra ritenuta irricevibile (guindi senza necessita di riscontro da parte del’ Amministrazione)
ed | tempi contrattuali non verranno considerati sospesi fino alla ricezione di una nuova comunicazione
completa di tutta la documentazione prevista,

A fronte della comunicazione da parte dell' Esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore
della Esecuzione del Contratto (DEC) effettua | necessari accertamenti in contraddittorio con la Ditta.

L'Amministrazione comunichera alla ditta esecutrice (@ data delle prove funzionali che avverranno alia
presenza dei delegati M.M. e dei delegati della Ditta esecutrice, a seconda delf'esigenza e/o della tipologia di
tavaorazione, in Ditta efo a Bordo, con Unita in banchina /o in mare. In caso di esito negativo, la Ditta ricevera
comunicazione dellavvenuto rifiuto e da tale data saranno ripresi i termini contrattuali,

La presentazione alle nuove prove e controlli potrd avvenire una sola volta ed entro il termine di 30 giorni
solari. A partire dalla data di ricezione della nuova presentazione alle prove i termini contratiuali saranno
nuovamente sospesi.

L’Amministrazione, effettuati gli opporuni accertamenti & controlli, verificata la documentazione prevista in
Allegato 3 e valutate positivamente le prove funzionali, emettera il Certificato di Ultimazione delle Prestazioni
(C.U.P.).

7.3. Accertamento e Certificazione della Verifica di Conformita delle prestazioni

La Verifica di Conformita verra condotta dall'Organe di Verifica all'uopo nominato, con il supporto del personale
della Ditta ed alla presenza dei responsabili defla stessa (almeno if Direttore Tecnico Laveri) e comprende
tutte le attivita tecnico-amministrative necessarie ad accertare che e prestazioni siano state eseguite a perfetta
regola d'arte ed in aderenza a quanto previsto dalla presente 8.7, ed a tutte le normative di legge e di settore
in termini di prestazioni, docurmentazione tecnica di riferimento e materiali impiegati,

L.a Ditta, entro 20 giorni solari dalla data di ultimazioni delle prestazioni certificata nel C.UP., & tenuta ad
inviare la docurmentazione elencata in Allegato 4. A partire dalia data di ricezione della suddetta
documentazione, sard avviata la Verifica di Conformita a cura di apposita Commissione all'uopo nominata
dalla Stazione Appaltante. La Verifica di Conformita sara eseguita sulla base:

- difutta la documentazione fornita;

- delle prove funzionali eseguite e dei relativi Test Memoranda/Certificati di Collaudo;

- di tutti i controlli tecnico-amministrativi eseguiti dal personale dell Amministrazione e riagsunti nelfa
Relazione Finate di Controllo delle Prestazioni;

- diogni altra verifica, prova, misura, documentaziona ritenuta necessarta dall'Qrgano di Verifica.

La Verifica di Conformita, eseguita da una Commissione che redigera apposito Processo Verbale e
Certificazlone, sara conclusa entro i termini stabilitt dall'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 5072016

74.  Precisazionifprescrizioni

La documentazione tecnica relativa ai controlii e alle prove funzionali di cui al punto 2 dovra essere firmata dal
Responsabile per la Qualita della Ditta e controfirmata dai Delegati MM

Qualora richiesto efo necessario potrd essere richiesta documentazione di collaudo suppletiva (Test
Memoranda, procedure, statini, tabulati, ecc.), a firma del RdQ della Ditta, completa dei dati rilevati nel corso
delle prove e dei valori di riferimento per la valutazione degli stessi, nonché della modulistica/certificati
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attestanti le verifiche, misurazioni, prove al banco, pressature, ecc., eseguite nel corso delle lavorazioni e
previste dal plano della Qualita.

La Ditta & tenuta a fornire il personale, le attrezzature, & quant'altro necessario allesecuzione delle prove
funzionaki.
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8., ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 Modello di dichiarazione della qualificazione dell'impresa operante in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. 177/2011)

Allegato 2 Documentazione propedeutica all’avvio delle attivita

Allegato 3 Documentazione allegata alla comunicazione di intervenuta ultimazione delie
prestazioni

Altegato 4 Documentazione allegata al dossier finale

Allegato 5 Modetio di verbale di verifica giornaliera di assenza da interferenze

9. ELENCO ANNESSI

ANNESSQ | Servizi di coordinamento dei lavori e della sicurezza in fase di esecuzione delle
manutenzioni relative atla sosta manutentiva di Nave SATURNO.

ANNESSO 1l Servizi di rinnovamento degli impianti del sistema di piattaforma di Nave
SATURNO,
ANNESSO N Servizi a richiesta, a quantita indeterminata e di varia natura, a supporto della

sosta APP di Nave SATURNO,

10. ELENCO APPENDICH

APPENDICE A Capitolato Tecnico Amministrativo - Arsenale Militare Marittimo Taranto
AFPPENDICE B DUVRI

If Capa Sezibp) Mr“bgr ik Navali
LELENFABRSORIMALD
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ALLEGATO I

DICHIARAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA OPERANTE IN
AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
{D.P.R. n, 177 del 14/09/2011)

Con rferimento & lavort in appalto  consistentt nello  svolgimento  delle  seguenti  atfivitd;

presso il cantiere, il sottoscritio sig.

delegato della Ditta con sede a ai sensi del

D.lLgs. 8172008 e s.m.i., consapevale delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falst, richiamate dall'art. 76 del D.F.R. n, 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

di possedere i requisiti richiesti dal D.P.R, 177/2011 per io svolgimento dalle attivita lavorative nel settore degli

ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

in particotare:

sono correttarmente applicate le vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorvegiianza
sanitaria @ mistre di gestions delle emergenze,

in cantiere saranno presenti | lavoratort come da elenco in Allegato A al presente Verbale,

sono state effettuate e attivitd di informazione & formazions di tutto il personale, nonche di aggicrnamento,
specificamente mirate alla conoscenza dei fattori di rischio propri delle attivita svolte in ambienti sospetti di
inquinamento, con relativa prova di verifica di apprendimento,

sono state effetiuate le attivitd di addestramento di tutto il persenale relativamente all'applicazione delle
opportune procedure di sicurezza;

i lavaratori sono in possesso e sono stati addestrati all'uso corratto di dispositivi di protezione individuale,
strumeantazione e attrezzature di lavoro idonei alla pravenzione dei rischi propri delle attivita lavorative in
ambienti sospetti di inquinamento. In particolare, durante le tavorazioni saranno utitizzati: le attrezzature
elancate in allegato A al presente Verbale

si rigpettano e vigenti previsioni in materia di Docurnento unico di regolaritd contributiva,

Inoltre, si precisa che:

durante tutte le fasi delle lavorazioni sard adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro
specificamente diretta a eliminare efo ridurre al minimo i rischi propri delle attivitd in ambienti confinati,
comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sisterna di emergenza del Servizio
sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.

Infine, si ricorda al cormnmittente che;

prima deifaccesso nelle casse i lavoratori dovranno essere dettagliatamente informati dal personale di
bordo sulle caratteristiche det luoght, su tutti | rischi esistenti negli armbienti, ivi compresi quelli derivanti dai
precedenti utilizzi degh ambienti di lavoro,

/ / Firma del Datore di Lavoro o suo Detegato
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ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DELLE ATTIVITA’

e fiuti spes i
Dichiarazione di proprieta Tiscalmente registrata e assicurazione dei matepiali -0

MNote:

ove previsto da Specifica Tecnica

non previsto unicamente in casi di attivitd svolta completamente in Dilta

se non riportato nel Piano della Qualiti

s& non riportato nel Piano della Sicurezza

necessari quando la Ditta deve trasportare presso la propria officina del materiale MM da sottoporre
a lavorazione

da produrre prima dell'inizio lavori

SRR

o

Pagina 15



ALLEGATO 3

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ESECUZIONE DELLE

PRESTAZIONI E PRESENTAZIONE DELLE STESSE ALLE PROVE FUNZIONAL|

Documénto”' R

presentamone del
funzionali-pro oste

resentazzone alcolla

mancata produzione di fifiut)

Dichiarazione del quantltatwo :
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA Al DOSSIER FINALE

ALLEGATO 4

{Documento e o SRR
Dossier Fmale vedasa da; ararafc:425 D L

Distinta materiali forniti 0 'sostituiti {sia per quelli di fornlltura dltta'"r.:heper queili
difornitura delf Amministrazione) - ‘ - ;

42:8obia conforme del FiR. :
Mode!ll 13 dl versamento del rottami ‘res,so [a Ge5tl0ne (R

] Rapporto Tecmco di- !ntarvento :

Rapporto Tecnico di-AVaria il b

Note:

Eal s A

Non previsto per le sote forniture di pp.dd.rr. o materiali,
CQve previsto,

Previsto principalmente nei casi di interventi di assistenza ingegneristica e corrattivi,

Frevisto quando l'intervento tecnico non abbia compertato la risoluzione della problematica.
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ALLEGATO 3

NAVE SATURNOQO
VERBALE DI VERIFICA GIORNALIERA DI ASSENZA DI INTERFERENZE

DATA

LUOGO

In data odierna il Sottoscritto ,in qualita  di
Responsabile Tecnico dei Lavori, ha verificato, con | Preposti delle Ditte esecutrici delle

lavorazioni a bordo:

- il rispetto del planning presentato in occasione dell'ultima riunione settimanale di
coordinamento della sicurezza;

- Passenza di interferenza tra le attivita previste per la giornata odierna.

Il Responsabile Tecnico dei Lavori

| Preposti

DITTA NOMINATIVO PREPOSTO FIRMA

NOTE:

Pagina 18



