



Marina Militare

ARSENALE MILITARE MARITTIMO DI TARANTO

Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne

VERBALE DI CONGRUITÀ DEI COSTI NR 47/21 IN DATA 17/05/21

ARGOMENTO: FASC 6336/20 – Servizi integrativi per la risoluzione delle Non Conformità accertate sulla GRU modello GN 7/15 DH della M.E.P. (Marine Equipments Pellegrini) installata a bordo del Pontone GA/SA 1015 – CIG 85924580.

La sottoannotata Commissione, nominata con O.D.G. n° 487 del 18/07/2019, si è riunita presso la Sezione Pianificazione Esecutiva, per esaminare l'offerta presentata dalla Ditta M.E.P. Pellegrini Marine Equipments S.r.l., relativa alle prestazioni in argomento.

PREMESSO CHE

- Con il Verbale di Congruità dei Costi nr. 45/21 del 05/05/2021 (cfr. allegato 1) apposita Commissione, sulla base degli elementi in proprio possesso, ha valutato l'importo e i tempi di esecuzione congrui per l'attività in argomento;
- Con la mail del 07/05/2021 (cfr. allegato 2) è stata richiesta alla Ditta l'accettazione del Verbale di Congruità in parola e successivamente, con la mail del 11/05/2021 (cfr. allegato 3), sono stati esplicitati i costi delle singole attività che hanno concorso a definire l'importo totale congruo del medesimo Verbale di congruità in allegato 1;
- la Ditta M.E.P. Pellegrini Marine Equipments S.r.l., con la mail del 13/05/2021 ha chiesto la revisione del Verbale di Congruità presentando un giustificativo relativo la costo del cavo di acciaio (cfr. allegato 4) e con la mail del 14/05/2021 (cfr. allegato 5) ha inviato la documentazione integrativa relativa alla medesima attività oggetto del fascicolo in argomento, eseguita per conto del MARISTANAV SEN AUGUSTA come giustificativo dell'importo richiesto in offerta;

LA COMMISSIONE

- esaminata la documentazione sopracitata;
- vagliati tutti gli elementi in proprio possesso e ritenuti utili ai fini della valutazione tecnico/economica dell'offerta;

ha eseguito una propria analisi tecnico economica, in esito alla quale

DICHIARA

congrui ed accettabili per l'Amministrazione:

- l'importo complessivo di € 93.555,74 (novantatremilacinquecentocinquantacinque/74) IVA ESENTE comprensivo degli oneri derivanti dalla riduzione dei rischi da interferenza pari a complessivi 190,00 (centonovanta/00) per l'esecuzione delle seguenti attività:

1) Ricostruzione e fornitura di un nuovo braccio tralicciato prevedendo:

- Lavori di taglio a misura, assemblaggio in sagoma, saldatura, lavorazioni alle macchine utensili;
- Trasporto della nuova struttura presso il comprensorio dell'Arsenale Militare di Taranto;

I servizi di sabbiatura e verniciatura della nuova struttura realizzata sono già riconosciuti a fronte del fasc. 6317/19 ma concorrono alla formazione della garanzia per il presente accordo.

2) Ripristino tripode e relativo supporto puleggie prevedendo:

- Ripristino della base di supporto del tripode sulla parte fissa del pontone mediante demolizione e ricostruzione a nuovo della stessa. Nel dettaglio la Ditta dovrà:

a) Eseguire lo smontaggio di tutto quanto ostacoli l'esecuzione delle lavorazioni (cavi elettrici, passerella cavi, tubi oleodinamici, plafoniere, tubo scarico motore, smontaggio serbatoio olio, smontaggio zavorra, smontaggio cielo e paratie cabina/sala-macchine, ecc);

b) Eseguire la demolizione del basamento tripode;

c) Eseguire la ricostruzione completa del basamento tripode (Lavori di taglio a misura, assemblaggio in sagoma, saldatura, lavorazioni alle macchine utensili);

- d) Eseguire la ricostruzione completa delle piastre di accoppiamento con tripode e lavorazione delle stesse alle macchine utensili;
 - e) Eseguire i controlli non distruttivi;
 - f) Eseguire il rimontaggio di tutto quanto precedentemente smontato;
 - Ripristino del tripode mediante taglio delle parti camolate/corrose e ricostruzione a nuovo delle stesse. Nel dettaglio la Ditta dovrà:
 - g) Eseguire lo smontaggio del supporto puleggie di rinvio;
 - h) Eseguire la ricostruzione del supporto puleggie di rinvio con alesaggio del foro supporto puleggie;
 - i) Eseguire lo smontaggio delle piastre di accoppiamento con basamento, la ricostruzione delle stesse, la spianatura alle macchine utensili e il rimontaggio;
 - j) Eseguire i controlli non distruttivi;
 - Presentazione del certificato di conformità relativamente agli interventi eseguiti dal Committente e supportati dai documenti di un tecnico abilitato;
- I servizi di sabbiatura e verniciatura del tripode e della struttura supporto puleggie sono già riconosciuti a fronte del fasc. 6317/19 ma concorrono alla formazione della garanzia per il presente accordo.
- 3) Trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti ex art. 7 del C.A.T.;
 - 4) Fornitura di nr. 1 cavo in acciaio diam. 18 mm lunghezza 201 mt comprensivo di certificazione RINA.
- Tempi di esecuzione delle prestazioni determinati in 75 (settantacinque) gg.ss..

E pertanto

PROPONE

di affidare alla Ditta **M.E.P. Pellegrini Marine Equipments S.r.l.**, l'esecuzione delle prestazioni dettagliate nel presente Verbale di Congruità. Il dettaglio tecnico ivi descritto integra a tutti gli effetti l'ANNESSO I della Specifica Tecnica del fasc. 6336/20 e la Ditta dovrà eseguire i servizi in parola per l'importo e i tempi di esecuzione ritenuti congrui dall'Amministrazione e accettati dalla Ditta stessa.

Il presente Verbale sostituisce il VCC nr. 45/2021 del 05/05/2021.

LA COMMISSIONE

Membro
C.C. (GN) Giovanni Nicola BOZZA

Membro
C.F. (GN) Gabriele GIORGINO

Presidente
CF (AN) Marco ACCIARO

Visto:
Il Capo/Reparto/Commerciale
e Lavorazioni Esterne
C.V. (GN) Andrea MILLERANI TRAPANI

Visto:
il RUP
C.V. (AN) Daniele SANGERMANO

Per accettazione e Concordanza
(timbro e firma)

COMA TRAMITA PER ACCETTAZIONE
IN DATA 05/05/2021