



STATO MAGGIORE DELLA MARINA
4° Reparto Infrastrutture e Logistica

6° Ufficio Tecnico Infrastrutture/OTC

OGGETTO: Incarico di Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione per lavori di “Manutenzione e riqualificazione funzionale dell’OPS di Isola Chiesa” - La Maddalena (SS).

DISCIPLINARE TECNICO

QUADRO ECONOMICO

a)	Oneri per servizio di C.S.E.	42.623,54 €
b)	Oneri INARCASSA (4%)	1.704,94 €
c)	Imponibile	44.328,48 €
d)	IVA (22%)	9.752,27 €
e)	TOTALE	54.080,75 €

Importo totale da finanziare: € 54.080,75 (inclusi oneri di legge)

Durata dei lavori: giorni 150 (comunque correlati alla durata dei lavori)

Codice UEP: 2242/2024/3956 fondi DS.

Il RUP

CF (INFR) Massimiliano CIMINO
(documento firmato digitalmente)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MASSIMILIANO CIMINO

In Data/On Date:

lunedì 22 luglio 2024 17:11:59

	STATO MAGGIORE DELLA MARINA 4° Reparto Infrastrutture e Logistica	
	<i>DISCIPLINARE TECNICO</i>	Pagina 2 di 6

Sommario

1.	PREMESSA _____	3
2.	DESCRIZIONE DELL'ESIGENZA E OBIETTIVI DA PERSEGUIRE _____	3
3.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO _____	4
4.	CONTROLLO SULL'OPERATO _____	4
5.	TEMPI DI ESECUZIONE _____	5
6.	DETERMINAZIONE DELLE SPESE E DEGLI EMOLUMENTI PROFESSIONALI _____	5
7.	ALLEGATI _____	6

	STATO MAGGIORE DELLA MARINA 4° Reparto Infrastrutture e Logistica	
	<i>DISCIPLINARE TECNICO</i>	Pagina 3 di 6

1. PREMESSA

Il Committente affida al “Professionista Incaricato” l’incarico di Coordinatore in materia di Sicurezza e salute durante l’Esecuzione dell’opera (di seguito CSE), ai sensi del D.Lgs 81/08 e D.Lgs 36/2023 e norme correlate, relativo ai lavori di: **“Manutenzione e riqualificazione funzionale dell’Organismo di Protezione Sociale (di seguito OPS)”** sito in La Maddalena (SS) presso il comprensorio denominato Isola Chiesa, secondo le specifiche, le tempistiche e le condizioni nel seguito riportate.

2. DESCRIZIONE DELL’ESIGENZA E OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

In assolvimento dell’incarico ricevuto con il presente Disciplinare, l’incaricato provvederà a tutto quanto di competenza previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza così come richiamate, per lo specifico incarico, all’art.92 del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, a:

- a) “verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.Lgs. n. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro” (art. 92 comma 1 lett. a D. Lgs. n. 81/2008);
- b) “verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D. Lgs. 81/2008, ove previsto, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) D. Lgs. n. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza” (art. 92 comma 1 lett. b D. Lgs. n. 81/2008);
- c) “organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione” (art. 92 comma 1 lett. c D. Lgs. n. 81/2008);
- d) “verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere” (art. 92 comma 1 lett. d D. Lgs. n. 81/2008);
- e) “segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D. Lgs. n.

	STATO MAGGIORE DELLA MARINA 4° Reparto Infrastrutture e Logistica	
	DISCIPLINARE TECNICO	Pagina 4 di 6

81/2008, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 D. Lgs. n. 81/2008, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro” (art. 92 comma 1 lett. e D. Lgs. n. 81/2008);

- f) “sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate” (art. 92 comma 1 lett. f D. Lgs. n. 81/2008).

È fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di incarico.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La progettazione dell'intervento dovrà essere conforme alla normativa nazionale e regionale vigente, oltre che a specifiche norme di settore o circolari emanate dal Ministero della Difesa e, in particolare, alle disposizioni derivanti dai sottoelencati strumenti prescrittivi, individuati a titolo indicativo e non esaustivo:

Norme in materia di contratti pubblici

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36, Codice dei contratti pubblici e leggi correlate;

Norme in materia di sicurezza

- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico della Sicurezza;

Norme in materia di difesa

- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;
- D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare

4. CONTROLLO SULL'OPERATO

Il soggetto professionale destinatario dell'incarico è tenuto ad eseguire il compito affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle istruzioni e prescrizioni dell'Amministrazione, impartite per il tramite del Responsabile del Procedimento, con impegno a collaborare nell'eseguire le modifiche eventualmente richieste.

	STATO MAGGIORE DELLA MARINA 4° Reparto Infrastrutture e Logistica	
	<i>DISCIPLINARE TECNICO</i>	Pagina 5 di 6

L'Incaricato riconosce la facoltà dell'Amministrazione a manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali dell'attività da svolgersi da parte dello stesso e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, purché non incompatibili con le responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i principi di tutela del bene pubblico.

Sono a carico dell'Incaricato gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al R.U.P. per l'ottenimento di permessi e/o autorizzazioni e/o nulla osta prescritti dalla normativa vigente che intercorreranno in fase realizzativa da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dall'Amministrazione o dagli Organi preposti, ove necessario per il buon esito della fase realizzativa.

Il Committente provvederà a verificare l'adempimento degli obblighi attribuiti al Coordinatore e vigilerà sul suo operato, con riserva di sostituirlo in ogni momento con altro soggetto in possesso dei requisiti prescritti ed all'uopo designato, qualora vengano rilevate inadempienze e/o omissioni nonché violazione di norme di legge, sempre previo contraddittorio tra le parti.

5. TEMPI DI ESECUZIONE

Il professionista incaricato si impegna ad espletare le mansioni attribuite dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione a partire dalla data in cui verrà firmato il presente disciplinare e sino alla conclusione dei lavori di cui alla premessa (la cui durata presunta è pari a 150 giorni), indipendentemente dalla loro effettiva durata.

6. DETERMINAZIONE DELLE SPESE E DEGLI EMOLUMENTI PROFESSIONALI

Il corrispettivo stabilito, comprensivo di onorario e spese, rimarrà fisso e invariabile anche nel caso in cui l'importo dei lavori dovesse subire variazioni, in più o in meno.

È prevista la liquidazione delle competenze e all'atto dell'ultimazione dei lavori, fermo restando che, qualora i lavori dovessero essere parzialmente riaperti per modifiche richieste in sede di collaudo e/o regolare esecuzione, il soggetto professionale sarà tenuto ad assistere il RUP e l'Ufficio Direzione Lavori svolgendo le attribuzioni previste nel presente capitolato (art.2).

Il professionista incaricato dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Copia di tale polizza deve essere consegnata alla sottoscrizione del presente disciplinare.

	STATO MAGGIORE DELLA MARINA 4° Reparto Infrastrutture e Logistica	
	<i>DISCIPLINARE TECNICO</i>	Pagina 6 di 6

7. ALLEGATI

- Calcolo parcella professionale.

NOTA: il Quadro Economico del servizio di Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione è riportato in copertina.

Valore dell'opera (V)

1,349,727.66

Categoria d'opera

Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = \mathbf{6.53103108\%}$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Edifici e manufatti esistenti

E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza

Grado di complessità (G): **1.55**

Prestazioni affidate

Esecuzione dei lavori

Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)

$(V:1349727.66 \times P:6.53103108\% \times G:1.55 \times Q:0.250) = \mathbf{34158.56}$

Esecuzione dei lavori: = 34,158.56

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

34,158.56

Spese e oneri accessori non superiori a (24.78% del CP)

8,464.98

importi parziali: 34,158.56 + 8,464.98

Importo totale: 42,623.54