CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI

ARSENALE MILITARE MARITTIMO DI LA SPEZIA

1. PREMESSA

11 presente Capitolato Teenico-Amministrativo costituisce parte essenziale ed integrante ded contratto di Appalto. Unitamente al
coniratio, le Dilte devono prendere allenta visione di quanio in €350 contenuto o/o riportato, sottescriverlo per accetlazione a cura det
legale rappresentante ¢ restituirne copia all' Amministrazione M.M..

Le Dite appaltatrici devono eseguire le prestazioni richieste attenendost alfe condizieni generali d'appallo in vigore
nelll Amministrazione dells M.M. approvate con DM [4.04.2000 or. 200, afle disposizioni del “cedice dei contratti pubblict”
approvaie con 3, Lgs, del 12/04/06 ar. 163 ¢ relativo Regolamento attuativo (DPR 207/20140) nonché alle disposizioni contenute net
T4, 9072010 ¢ relativo cadice (D Lgs 66/2010) che Ja Ditta stesse dichiara di conoscere ed aceettare, unitamente alla solloscrizione
del presente capitolato.

Sard cura della Dirczione Amministrativa comunicare al contraente il nominative def Responsabile del procedimento e ['Ulficio
compelenie ai sensi di Legge.

La sotloscrizione della commessa/contratto & subordinata alt approvazione del Piuno di Sicarezza Generale. Nel caso i servizi in
econamia, 1"ardine sard impartilo previa ricezione da parte della MMI per successiva valutazione (appravazione o rifiuto) anche del
Piano Esecutive di Sicurezza,

Ferma restando la decorrenza dei termini dalla ricezione. da parte della Ditta, deli’ordine o, se saceessiva della comunicizione da
parte della MMI dell’esito delfa prima vakatazione del documento (sia in caso di aceettazione che di rifinto), Ueffettivo inizio delle
lavorazioni & subordinato alla “approvazione ™ del cilato Piano Esccutivo della Sicurezza.

Nel caso di contralti vedasi cfr. punto 8.1..

2. RESPONSABILITA

L Dild deve nominiare T prope DIfstore TECHET itiiche iiv Capo™ Cirticre diesso dipendente, comunicandone i nominativi -

all'atto della presentazione dell'offene. Rimane inteso che s Ditta sard considerata responsabile di ogni danno arrccato a cose ¢/o i
persone in relazione allo svolgimente dei servizi di proprin competenza.

It Diretlore Tecnico provvederd al controllo delle lavorazioni appalitaie, alfinché le stesse avvengane secondo capitolio: provvederi
allu vigilanza sulla applicazione, durante detti interventd, delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed igiene che
lo stesso dichiara di conoscere ed accettare ¢ conseguentemente si obbliga ad applicare c fur osservare.

La Ditta & tenuts ad osservare i contratii coflettivi nazionali e territoriali in vigore per il setore e per la zona nella quale si svolge
I'appalto: &, altresi. responsabile in solido dell'osservanza delle aorme anzidette da parte dei subappaltstori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese neil'ambito del subappalto.

La Ditta & tenuta a rispettarc gli obblighi in materia di lavore ed assicurazioni socisli secondo quante stabilito dallart. 40 del
Capitolato Generale d°Oneri per i contratli stipulati dall” Amministrazione della Dilesa. approvato con D.M. 14.04.2000. ne. 200.
L'appalitatore e, le eventuali impresc subappalialrici saranno sottoposti af coatrollo della regolarith contributiva con modalia
telematica (richiesta DURC agli Enti Previdenziuti/Assistenzialy). .
In sede di liquidazione, in caso di accestala irregolarith contributiva (DURC irregolare). si provvederd. giusta quanto previsto
dall'art. 4 del DPR 207/2010, a sospendere il pagamento ed o versare 'importo, cui I'inadempienza si riferisce, direttamente agh
Enti PrevidenzialifAssistenziali, nonché all’esclusione dagli inviti & gara per un periodo che sard valutato di volta in velu. in
funzione dell’accertato inndempimento.

La Ditla & sottoposta agli “obblighi di tracciabilit” di cui alla legge 136/201( e successive modifiche/integrazioni. Aved 'obbligo
pertanto di fornire il Conto Corrente Dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti, complete dei nominativifcodici
fiscali del personale autorizzato ad aperare sujle stesso.

La Ditta si fa obblige di consegnare all'Ufficio URP del'UAG. prima delf'inizio delle attivith oggetio di appalto. copia del libro
matricolare riportante i dati significativi, it namere identificativo delle posizioni INPS e INAIL del personale che sard inviato per
l'esecuzione dei servizi presso il committente nonché copia delle polizze assicurative per cventuali rischi RCT/RCO.

L’ Amministrazione MM — in caso di economie di imperto esizuo cd @ propria discrezione - si riscrva la lacolthd di csoncrare il
contraente dall’obbligo di versare il deposito cauzienske. Pertanlo in caso di csoncro, o ditta sard assoggeltata - in sede i
liguidizione ¢ pagamento — alla trattenuta dello 0.75% secondo la normativs vigente

3. SOPRALLUOGO PER INSTALLAZIONE DEL CANTIERI

3.1 Presa visione dei luoghi oggetto dei servizi
La Dita dichiara che la determinazione del corrispettivo e 1o studio delle sue componeati sono stati cseguiti dopo essere venuta a
conoscenza det luoghi dove si svelgeranno i servizi e di aver preso diretta conoscenza delle condizioni generali ¢ particelari dei
luoghi stessi nonché di tutte le circostanze che direttamente o indirettamente possono aver influenza sull esecuzione dei servizl ne
modi e nei tempi stabiliti. ivi comprese te condizioni operative, gli accessi ¢ i limiti,
Qualora I'ozgetto dell’appalte preveda attivitd di manutenzione a bordo delle UUNNL fAmministrazione Arsenale meilera a
disposizione della Ditta una “Guida per e Ditre appaliairici che eseguone servici i mannienzione a borde UU NN presso
['Arsenale MM, nonché un piano di individuazione dei tischi suli"Unita Navale oggetio detl'appalto e, ove non osti L riscrvatezzil
o segretezza, eveniuale straleio delle planimetrie,

3.2, Installazione cantiere temporanes




La Ditta & tenuta ad osservare scrupolosamente le leggi vigenti in materia di sicurezza, antinfortunistica, gestione, trasporto ¢ smaltimento dei
rifiuti.
3.3. Occuparione dei terreni demaniali a fini diverst dall’installazione di cantiere temporanco
L.a neeessitd di occupazione di aree Arsenalizie da parte della Ditta, limitatamente alla durata delle lavorazioni previste dal contratlo,
per i} posizionamento di box e di idonee strutture per il ricovero defle attrezzature, qualoera rappresentata all amministrazione difesa
afl"atto delly pubblicuzione del bando di gara. & valutata ¢ concessa dalla Direzione del Genio per la Difesa,
In caso di autorizzaztone la ditta dovrd provvedere al vessamento del cinone comeessorio determinate dall” Agenzia del Deniinio,
Limitatamente all’area oggetto di concessione la focale Dirczione del Genio per In Marina/Capitaneria di Porto potrd effettuare i
controlli di verifica del rispetto da parte della Diita delle norme refative afla sicurezza ¢ igiene sul lavoro e del rispetio del divieto
di wnilizzo detl”amianto avendo potestd di inteevenire tempestivamente in caso di inosservanza.

3.4, Gtilizzo di stratiure e impianti dell’ Amminisirazione
In generale. alla Diita non & concesso I"utilizzo, per i servizi oggetto della prestazione, delle macchine utensili. delle attrezzature ¢
dei mczzi di lavoro di proprietd dell’ A.D.,
Per cecezionaki esigenze e/o necessild imputabili ad eventt imprevisti efo imprevedibili. accertata la dispenibilith da parte della
Amministrazione, la Ditla potrd, a contratlo operante. avanzare istanza di wiilizzo, La domanda di autorizzazione deve essere
corredata con il numero del fascicolo. durata presunta dell”utilizzo. dati anageafict del personale dipendente della Ditta. indicando
fe altrezzature che chicde di wiilizzare, nonché it numero preventivato delle ore di utilizzo ed il relativo periodo.
Qualora concesso, sard rilasciato i1 “nulla osta™ che dard evidenza anche degli imporii orari unitari da addebitare per Cutilizzo
delle macchine utensili c/o apparecchiature efo mezzi di favero della Amministrazione, L onere economico derivante dall utilizzo
dei macchinari di cui sopra sard computato all’interno del verbale di collaudo/buona provvista e comporiera, quindi, una
detrazione all’importo contrattuale a favore delt’ erario. cosi come previsto datla normativa vigente. All'atto della consegna alla
Ditta e all'atto della successiva restituzione all” Amministrazione delle maechine utensili efo apparecchiature efo mezzi di lavore
concessi in uso alla Ditta, dovranno essere redatti, in contraddittorio tra te parti, apposit verbali attestanti lo stato di efficienza
degli siesst. Non saranno, comunque. cansentite madifiche di alcun genere a dette apparccchiature ed impianti se non debitumente
autorizzate dallAmministrazione M.M.. ls ogni caso dette apparccchisture cod impianti dovranne essere riconsegnati
all'’ Amministrazione M.M. nelle medesime condizioni d'use relle quali sono state consegnate alla Ditta.
L’'Amministrazione M.M. provvederd ad addebitare alla Ditta appaliatrice le eventuali spese di ripristino del materiale c/o
apparecchiature. efo_impianti.concessi_in use.alia Ditta_appaltatrice_c.risulati_danneggiati_e/o_inefticienti_al_momento_della
riconscgni.
L accesso alle strutture e [utilizzo degli stsumenti ¢ altrezzalure date in uso & consentito al solo personale autorizzato
datl’ Amministrazione. Tale awlarizzazione & limitata alla singola richicsta e non ha caraltere continuativo. Lelenco del personate
della Dita autorizzato deve pervenire in tempe utile ai responsabili detle aree/officine,
La Ditta prima dell’inizio dei servizi deve adeguatamente formare gi operatori alla condotta delle macchine wtenstli e/o
altrezzalure concesse in uso e formire # documento di valutaziote del rischio. Per quanto attiene 'eventuale nilizzo di mezzi di
sollevamento dell’ Amministenzione M.M., le operazioni di sollevamento dovranno essere dirette da un responsabile della Dita.
che dovrd assicurare anche fa farnitura di idonee imbracature ¢ di personale addestrato per tate scopo. Qualora e altivitd previsic
dall’appubo sono da realizzare in aree con presenza promiscus di maestranze arsenalizic. la Ditta dovrd presentare ai responsabili
delle arce i piani di sicurczza per rischi interlerenti. a fint della necessaria informativa ai diretti dipendenti.

4. DOCUMENTAZIONE DA TENERE IPRESSO IL CANTIERE

~La Ditta deve predisporre un fuogo Tisico presso i cantiere (cassetti di scrivania lucchettabili) dove conservare i documenti. anche in

copia fotostatica a dispesizione degli Organi di Vigilanza:

s copia defle eventuali deleghe statutarie in materia di sicurezza sul lavoro:

e ilibrenti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg. compieti di verbali di verifica periodica c registro con
le annotazioni delle verifiche trimestrali funi. calene. ganci;

e  manuali di uso c manutenzione delle attrezzature ¢ macchinasi di canticre:

o certificati di conformita dei DPI:

o schede di sicurczza dei prodotti usati;

s copia della richieste ud ISPESL della omologazione di sicarczza degli apparecchi di sollevamento o certilicato CE:

= copia della richiesta di eventuali verifiche futte dal PMP (Presidio Multizonale Prevenzione):

s copia dei Piani di Sicarezza;

«  oani quanta altre previsto dalla normativa vigente,

Ove sia richiesta l'applicazione alla commessa di un sistema Qualith certificato, la Ditta doved assicurare anche Ja conscrvuzione

presso il luogo di csecuzione dei servizi della seguente documemazione

o copia "controllata” del proprio manuale di Qualisi. complete di procedure ed istruzieni:

»  copit "controflia” del Piano di Quatith di Commessa.

5, BURATA, SOSPENSIONE, RIPRESA DEI LAYORI

5.1. Durata dei favori
1l tempo disponibile per Pesceuzione dei servizi é stabilito nelle condizioni teeniche o nella richiesta d'ofterta e nel relativo ordine.
Entro lale periodo tutti i servizi descritti nelle coadizioni teeniche dovranuo essere ulttmati e preseniati al cojlaudo. Se non
diversamente specilicato anche la documentazione tecnico-monografica, cventuaslmente prevista nelle specifiche dovra essere
presentata entra tale termine,

3.2, Riduzione dei lavori




L'Amministrazione delia M.M. si riserva la facolid di non far eseguire parte dei servizi oggetto dell'sppalto a1 sensi e nei limitt di
fegpee. In tal caso F'importo corrispondente ai servizi non eseguiti sardt valutato congiuntamente tra 'Amministrazione defla M.M. ¢
la Ditta ¢ sardt oguctto di verbale sottoscritte dalle due parti, La detrazione refativa all'importo det servizi non eseguith sard
elfetuata in sede di liguidazione secondo Ie normative in vigore.

5.3. Sospensione dei lavori
L'Amministrazione della M.M. potrid ordinare, a suo insindacabile giudizio. per una o pio volte, durante it periodo di esecozione
dell'appalto, Ia sospensione dei servizi, motivandone opportunamente le ragioni. Per ogni sospensione verra redatto apposito
Verbale, a cura del Direltore dell’esecuzione, che dovell essere sottoseritla dalta Ditta. In tale verbale dovrd sisultare il motive
della sospensione, la data di decorrenza e fa percemuale dei servizi resi alla data di decorrenza. La data di ripresa dei servizi sard
comunicata alla Ditta mediante raccomandata con R.R. ¢ debitamente verbalizzata.
L'importe contrattuale non subird variazioni a causa delle sospensioni.
St applicano 1"art. 27 del DM 20002000 e gli articali 139. 160 ¢ 308 del DPR 207/2010.

5.4. Cause di forza maggiore
Non saranno coneesse alla Ditta praroghe «dei termini contratluali né sospensive, o mene del verificarsi di eventi attribuibili a cause di forza
maggiore {scioper a carattere nazianate, incendi, calamiti natusali o simili) o comungue non ticondueibili atla responsabilith della Dite (art. 308 c.
2ded DPR 207720100

Al verilicarst di tali circostanze. potranno essere disposte d'awloritd o concesse sospensive. guando la causa di lorza maggiore

prectude Ta totalith delle prestuzioni contrattuali. in toui gli altri casi saranno concesse proroghe commisurate all'impatio

dell'evento sulla sviluppe defle attivitd indicato nella versione aggiornata del programma dell'impresa inserito nel Piano detfla

Qualita.

In caso di sospensiva I'"Amministrazione redige un verbale attestanie Io stato di avanzamento degli interventi.

La concessione di proroghe o di sospensive ¢ subordinata afle seguenti condizioni:

a- la Ditta deve dare immediato avviso degli eventi alfa base delFistanza: la segnalazione deve pervenire mediante letiera
raccomandata A/R. ai sensi defl'art. 23 del D.M. 14 aprile 2000 n. 200, anticipata a mano &/o fax  nel caso di richicsta di
sospensiva;

b- la Ditia deve predisporre Ia domanda motivata, allegando la documentazione probatoria dei falti segnafati o riservandosi di
trasmetierfa appena possibile, se non disponibile ] momento: le domanda deve pervenire atla Sczione Gestione Commesse
dell'Arsenale entro tre giorni solari dallavviso di cui @] precedente comma ) nel caso di richiesta di sospensivi, entro
scadenza dei tormini contrattuali nel caso di richicsta proroga. E' escluso che fa pubblicitd o la netorietd dei fatti addotti come

BN g fORZR. Maggiore possono . csimere. la-Ditt dable.comunicazione. di.cui.Ja. precedente. comma.a):. la_omissione. di tale ...
comunicazione equivale, al contrario. ad espressa rinuncia della Ditta ai benefici che dalla dichiarazione stessa potrebbero
derivare. Resta comunque inteso che nessun onere graverd sull Amministrazione per clietto della concessione di sospensive o
proroghe,

6, ESIECUZIONE DEI SERVIZ]

6.1. Generalita
1 servizi concessi in regime di appiito dall’Arsenale M.M. devono essere eseguili a peefetta regola d'aste, completi in ogni lore
parte € conformi alle normative di legge, alla normativa tecnica c alle speciliche tecniche.
I servizi concessi tn appalto devono essere esegoiti con l'ausilio di mezzi. apparecchiature, strumentaziont. dispositivi di
protezienc antinfartunistici idonei ¢ di proprieti della Ditta, di cui forniri (@ richiesta) tutta la documenmazione prevista dalka
normativa vigente. La Ditta si impegna ad wtitizzare le propric risorse lecniche necessaric per la condotia a buen lermine del
tavore alfidatole a norma di Legge e idonee per ghi scopi prefissati.

6.2, Andamento lavorativo, ritardi od inadempienze, penali :

Qualora la Ditta rallenti ingiustificatamente f'esecuzione delle lavorazioni sispetto al ritme normale di sviluppo in misura tale da
far prevedere l'inadempienza o ritardi pregiudizievoli. 'Amministrazione fisserd un preciso termine per fa ripresa di un andamento
favorativo  finalizzato al recupero del ritardo  accumulato. secondo un piano  presentato dalla Ditta ed approvalo
dall'Amministrazione. Trascorso inutilmente tile termine 'Amministrazione pud decidere la risoluzione del Contratte e procedere
sccondo le modalitd previste all“art. 37 del DM F4L4.2000 or. 200, Nel caso si verificasscro ritardi negli adempimenti contraituali
non giustificati da proroghe o sospensive riconosciute. in sede di liguidazione saranno applicate atla Ditta le penality di cui aghi
artt. 34 ¢ 35 del D.M. 14 aprile 2000 n. 200 salve diverse specifiche clausole contratiuadi, ai sensi dell’art, 298 det DPR
20772010, 1n ogni caso le penalith applicite non potranno superare il [0% dell’importo del contratto/commessa.
A prestazioni non fornite per cause impulahili a responsability della Ditta corrisponderi una decurtazione dell’importo relativo
all'inadempienza nonché T'incameramento della cauzione in nyisura proporzionale alla parte del servizio non eseguite.

6.3, Prestazioni aggiuntive
Qualora nel corso della esecuzione dell'tmypresa si rendesse necessirio un aumente o diminuzione delle prestaziont nei tmiti di un
quinto dell'importo contrattuale (quinte d'obbligo). ln Ditta & ebbligata ad assoggettarvist alte stesse condiziont del contratio. In tal
caso si dard luoge afla redazione di apposita Relazione Tecntca, nonché lettera di ordinuzione alla Ditta per comunicare che
I'"Ammiaistrazione intende avvalersi - @i sensi di legae - del quinto dabbligo.

6.4, Modifiche e/o variazioni
Le {orniture, le manutenzioni, fe lavoraziond cd i servizi devono corrispondere alle prescrizioni riportate nei capitoliti tecnici
aflegati al coatratio v. nei ricorsi in economia. il fettera ordine,
Le variazioni che si rendessero necessaric durante Pesccuzione dei [avori sono regolate dall’ant I8 -commi 2 ¢ 3 del DM
442000 nr, 200, aonché dall*articolo 311 det DPR 207/201 1
In caso di nancato aceordo sulle variaziond tecniche. i1 contratte pud essere risolto ed al contracnte é ricenosciuto il corrispettivo
di quanto eseguito e def materiale acquistato e non altrimenti tmpicgabile. che viene acyaisito dall' Amministraziene. L'ammontare
del corrispettive ¢ determinato in contradditiorto con il contraente, con verbale motivato. In caso di mancato accordo sul prezzo
delle variazioni. il comtraenle ha comungue Pobbligo di eseguire le variazioni siesse od il prezze é quello stabilile
datl’ Amministrazione, salvo contestazione da parte del contsacnle.




7. IMPIEGO DEL PERSONALE

7.1. Accesso in Arsenale MM,
Per il personale che davri accedere in Arsenale per l'esecuzione dei servizi appaltati, Ja Ditta ¢ tenuta a richiedere con congruo
anticipo if Pass di ingresso nominativo individutle per ciascune dei prapri avoratori dipendenti ovvero, in via subordinata. un
Permesso di ingresso provvisorio precisando i termini identificativi del centratto o delliy seriftura privata.
I'permessi di ingresso in Arsenale sono coneessi dall’ Amministrazione deila MM, a suo proprio insindacabile giudizio e rilasciati
dal preposto Ufficio Permessi previa verifica. a cure URP (Ulficio refazioni con il pubblico). della effettiva iscrizione nel libeo
matricola defla Diva del personale indicato nella richiesta e teauto conto delta regolaritd contributiva e assicurativa.

7.2, Prevenzione per Jo svolgimento dei servizi
Con il congruo anticipo possibile rispeito alla data di inizio delle attivitd favorative, la Ditta deve rimettere all'URP un clenco del
personale destinato all'esecuzione delbo specilico favoro appaltsto. con indicato a flunca di ciaseun nominativo gli estremi del pass
@ del permesso provvisorio per I'emissione della prevenzione per fe lavorazioni.

7.3. Pass e permessi provvisori
1 pass o il permesso provvisorio. che il personale dipendente dells Dita dovrd tenere senpre csposto durante il periodo di

permanenza all interno defla Base Navale, devono cssere ritirati, @ cura della Ditta. presso FUITicio permessi di Porta Principale e
riconsegnati a detto Ulficiv, al termine del periodo concesso per P'esecuzione dei servizi,

7.4. Transite e riconoscimento
Il personate dipendenie delta Ditla dovri transitare dalla Porta individuata dalla DAL e dovrd smarcarsi cleltrenicamenie in ingresso
ed in uscita scorrendo il proprio pass attraverso gli appositi lettord a banda magnetica. Sugli indumenti i personate dellas Dista dovra
avere un contrassegno non asporlabile secante evidente il nominativo della Dita di appantencnza. I personale della Ditta ha
I"obbliga di esporre in modo continuativo, durante ki permanenza all“interne della Base Navale un idoneo cartelline con indicazione
della Ditta di appartenenza. nome e cognome del dipendente e datt anagrafici del datore di lavoro. 1l personale addetto alle
lavorazioni, a richiesta degli organi di vigilanza dell” Ulficio Prevenzione ¢ Prtezione, dovrl farsi riconoscere.

7.5. Requisiti di idoneita tecnica
La Ditta davri dimostrare [Midaneitil tecnica. il possesso dei mezzi o delle risorse umane aecessaric afl’espletamento dell’oggetto
dell’appalto. L' Amministrazione Difesa potri richicdere. in qualstasi sede. la documentazione comprovante le richieste di cud
sopri.

0 Requisith di GAODEIE BISICA e ———— oot oottt et ettt e et e e
La Ditta deve parantire I'Amministrazione M.M. appattante sull'idoneiti fisica specifica dei propri lavoratori dipendenti impiegati
net servizi appaltati. La Ditta deve formare ed informare § laveratori destinati all'esecuzione delle atlivith favorative sui sischi
comunicati dall' Amministrazione M.M.. La Ditta € tenuta. inolire. a far sottoporre i propri lavoratori dipendenti agli accentamenti
sanitari preventivi e periodici da parte di Medico competente cost come previsto dat DPR 19.03.1956 n. 303 e dal D. Lgs 626/94.

7.7. Ispettorate del lavoro
Come gia evidenzialo al precedente punto 2. fa ditta & sottaposta sgli obblighi in materia di Tavere o di assicuraziont sociali secondo
guanto stabilite dalt’ar. 40 del D.M. 140400 n® 200 ed in caso di acvertate irregofarity contributive (DURC irregolare) si
procederd, ai sensi dell’art. 4 del DPR 207/204().

8 SICUREZZA SUL LAVORO

8.1. Normativa sull'igiene ¢ sicurezza sul lavoro per le aftivita lavorative a bordo delle UU NN
La Ditta redige i Piani di Sicurezee costituit da:

®  “Piane Generale della Sicurezza” in cui sono ripertate le informazione increnti organizzazione dells Ditta relutivamente alle

normalive di sicurezza vigenti. nonché un’analisi dettaglista dei rischi per fe atlivith elementari che la Ditta svolgera alF'interno
dello Stabilimento/Base Navale. Tale piano ha valenza triennabe a meno di cambiamenti significativi all’interno detl"azienda. che
ne pregiudicano le informazioni in esso contenute;

B “Piano Esecutivo di Sicurezza” contenente Ie modaliti di lavore. la successione cronologica dei servizi e le attrezzature utilizzate.
Tali piani sono messi a disposizione delle autorith competenti preposte alle verifiche ispettive di controlta dei cantieri. 1l Pisno
Esecutive di Sicurezza dovra essere presentaio dalla Ditta. La slessa Ditta & tenuta a curare il coerdinamento di tutte le imprese sue
subappaltatici operanti nel cantiere, al {ine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e
coerenti con il pieno presentato daflappaltatore. Nell'ipotesi di Raggruppamentoy Temporaneo di fmpresa o di Consorzio. detto
obbiige incombe sullimpresa mandataria o designata quale capograppo.

1 direttore tecnico € responsabile ded rispetto del pizna da parte di tutie le imprese impegnate nell’esecuzione degli interventi.
Fermo restando fa decorrenza dei termini contrattuali dalla ricezione, da parte della Ditta. della comunicazione dell’avvenuta
registrazione del decreto di approvaziene del contratta nei mudi di legge. 'effettive inizio delle lavorazioni ¢ subordinato alka
“approvazione” del Piano delta Qualitd e del Piane csecutivo della Sicurezza.

8.2. Costituzione ed utilizzazione ponteggi ed opere provvisorie
La Ditta per la costruzione e I"utilizzazione dei ponteggt ed opere provvisionali. se richiesto dallappalto in oggetto. fard
riferimento alla normativa vigente (DPREG4/56 D, Lgs 235/2003) nonche able procedura "Docwmeniazione necessaria, modalini
esectiive gd ispezioni per Pappromtamento dei ponteggi metallict fissi reafizzari doll' TP, disponibile presso 'UPP dedl” Arsenale.

8.3, Linee elettriche provvisorie
La Ditta che opera all'interno deflo Stabilimento ¢ che. per esigenze di lavoro ha necessiti di alimentazione cletirica per le propric
attivith, fermo restande che la rcalizzazione degli tmpianti "provvisori” deve essere escguita o "regola dare” c e
apparccehiature/macchinart installati devone rispondere alle norme CEI 64-8. sezioac 704 - CEL 17-13/4 - 1992, deve presentare
alla Divisinne Servizi Reparto Servizi Elettrici di Terra fa dichirazione. attestante che gli impianti, le apparecchiature ¢ i
macchinari installati, sono conformi alla Legge 46/90 (Ia dichiarazione di conlormith, che deve essere redatta o [ronte delfart. %
defla precitata Legge, deve essere soitoscritta du persona in possesso det requisiti professionali richiesti dalla Legge medesima) e
deve essere corredata dagii ailegatl obbligatori.




8.4. Scoihentarione ¢ coibentazione
Le operazioni di scoibentazione dell’ amianmo sono soggetie alin presentazione e ali"approvazione del piano di lavoro da paric
dell’organo di vigilanza AUSL, da presentare tramite 1" Amministrazione. redatio ai sensi del D. Legs 257/06 e DM69/94. Una
copia del piano di Javoro approvato deve essere inviala per te azioni di competenza all' UPP/Sezione Ambicnte.

Le ditte non speeificatamnente gqualificale ed atirezzate non poiranno accedere ai localt nei quali sono in corso o sono stati eseguili i

suddetli interventi

8.5. Autorizzazione di aceesso all'uoms e ull"uso della fiainma libera (safe for man - safe for fire)
Quatlora fn Ditta abbia necessita, per le attivita previste dal contralto, dell"utitizzo a bordo delle UUNN della liamma libera dovra
richiedere, preventivamente alt'witlizzo della stessa. il Centilicato di Libero accesso (gas free) o di permesso dal chimico
autorizzato dall’ Amminisirazione Difesa o figura equipollenie,

9. INFORTUNI E DANNI

9.1. Imperizia, negligenza e dolo
La Ditta appaliatrice ¢ ritenuta unica responsabile degli eventuali danni causati a persone ¢fo cose du imperizia. negligenza,
tmprudenza o dolo, accertito nel comportamenio del proprio personale dipendente. Analogamente [a Ditta appaltatrice sar,
comunque, titenta respensabile di danni a persone e/o cosc derivanii da impiego di utensili. macchine. impianti e atirczzature in
genere non canformi alle vigenti norme di Legge in materia di sicurczza sul lavoers o alle norme di huona teenica in guanto
applicabili. Alle scopo di meglio twtelare |" Amrministrazione Difesa efo Terzi da quabsiasi azione di rivalsa in caso di dannd a cose
efe a persane, Ja Ditta ha I'obbligo di stipulare/esibire apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi in parola.

9.2, Deposito sosta e transito

La Ditta appaltatrice ¢ fenutz @ rispetlare le disposizioni impartite datl'Arsenale M.M. in materia di deposito provvisorio di cose
afl'interno dell’Arsenale stesso. Eguakmente dovid comportarsi per quamlo attiene la sosta di propri veicoli o motore e a loro
circolazione all'interno defla struttera medesima,
Qualstasi danno arrceato i cose efo persone ad onta delle disposizioni sopra accennate verrd addebitate alls Ditta. in quanto
respansabile dell'evento.

93 Cumunlca?mmdlmmm’ementl e et 8 e .
La Ditta dard immediata comunicazione scritta al Delegato della MUM. che effetiua i) controlle dei servizi per qualsiasi inferiurio
in cui incorra il proprio personale ¢/o quelle delle eventuali imprese subappaltatrici. precisando circostanze ¢ cause e provvederd a
tenere I'Amministrazione informata degli sviluppi circa le condizioni degli inlortumati, i relativi accertamenti e e indaging delte
awtoriti competenti.

9.4. Polizza per I'uscita in mare

La Dita dovra stipulare opportuna polizza assicurativa a unels dei rischi del proprio personale che esce in mare o bordo delle
UULNN. per effettuare le relative prove ¢ collaudi.

1k RASSETTO, PULIZIA DELLE ZONE DI LAVORO E SMALTIMENTO RESIDUI E RIFIUTE

10.1. Rassetto e pulizia

La Ditta deve curare che 1 proprio personale assicari, al termine delta giornata lavortiva ¢ piit accurataroenie al termine delle

lavoraziond. il rassetto e la pulizia delle zone di [avoro, sia a bordo che nelbe ofTicine di terra, Sulle UUNN. i locali. e sentine. 1

ponti, i depositi ¢ qualunque altra Zona, impianto, macchinario. accessorio oggetio di intervento deve essere gocurlumcnte rassettalo

nel corso ed al termine dei servizi stessi, 11 mancato rasscito e puliziz defle zone di favore crea disservizi. sia per il bordo che per le

officine di terra e compromeltic 1 requisiti di sicurezza ambientate. Inadempienze in tal senso saranno, pertanto, stigmatizzate con

richtami, costituiranno evidenza della mancata fornitura di un scevizio € verranne considerate come tali.
L emissione del Verbale di Eseguito Lavora ¢ subordinato al rassette delle zone di lavaro di competenza.

HL.2, Smaltimento rifiuti ¢ residui e retrocessione materiali di risulta
L'impresa Appaltatrice si impegna a predisporie ogni provvedimento atlo ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale in
dipendenza dei servizi da eseguire e 1 smaltire § rifiuti derivanti dalle laverazioni in cantiere, con oncri a proprio carico. secondo
guanto previsto dalle specitiche norme. Tutti i residui ed i rifeti prodotti dalle lavorazioni dovranno essere smultiti suddivisi per
tipologia ed in conformiti della normativa in vigore, I materiali che residuano dalli lavorazione da restituire all” Amministrazione
ovvero i riffuti da smaltire a cura e a spese della ditta devono essere indicati in apposito verbale redatio, di volta in volta, in corso
dropera nel momento in cui si determinano i residui/rifinti in parola. fneltre, per i residut della lavorazione da retrocedere, Ta Diuta
dovrd provvedere con proprio personale e mezzi alls ruceolta ¢ rasporto nei magazzing competenti o nel sito di messa in riserva o
magazzine fuori uso. La Ditta assegnataria dell'appalte ha Tobbligo di traspono e discarica dei rifiuti prodotti dallattivitd
dell'appalto stesso. Al riguardo. la Ditta appaltatrice deve consegnare all'Ufticio Prevenzione e Protezione dell' Arsenale MM,
compelente |z documentazione di tegge e quanto previsto dai regolamenti interni deli Arsenale posti a disposizione delle Bitie
presso la Sezione Ambieme dell’Ulficio Prevenzione e ¢ Protezione. Qualsiasi tipologia di rifiuto deve useire dall’ Arsenale/Base
Navale esclusivamente previa awtosizzazione del personale preposto al controllo,

10.3 Disposizioni particofari per gli ordini emessi sui Contratti a4 Richiesta o ¢i Commesse di hasso imporio.
Previa domanda e su autorizzazione (non cumulativa) del Dircttore dello Stabilimento. nel caso di rificti prodotti net corse delle
lavarazioni eseguite @ {Tonte di un ordine su Contratto & Richicsta o su commesse di importo inferiore a Euro 10.000, in
alternativa a quanto previsto al precedente para 1.2, la Ditta deve adempiere afl"abbiigo di smaltimento dei predetti rifiuti
consegnandoli all’Ufficia preposto dell” Arsenade. La consegna dei rifiutt dovrd avvenire con Je modalita previste dall apposita
procedura di Stabilimento.



La Sezione Gestione Commessc. in sede di formalizzazione del Verbale di Collasdo ¢ Acccttazione. provvederi a calcolure. sulla
base dei prezzi indicati nel pilt recente det contriti di smaltimento rifiuti stipulati dall” Arsenale MM, in data antecedente alla
conscana  dei rifinti. Uimporio da addebitare alla Diva o compensazione del servizio di smaltimento  effctiuato
dall” Amministrazione.

11. MATERIALI DI FORNITURA BPITTA

11.1. Introduzione, prelievo ¢ consegna
Tutti i materiali di Tornitura dell’ Amministrazione delln M.M. e quefli di fornitura Ditta, clencat negli allegati dei capitolati
tecnici. devono essere introdolti/prelevati ed impiegali per I'mpresa nel rispetio della normativa amministrativo-contabile in
vigore, Qualora una parte degli stessi appartenente alla categoria dei prodotti finiti ben identificabili ed utilmente impicgabili, in
particolare t materiali di uso complemeniare o gencrate, risultasse eccedente rispetto alle necessitis preventivale essa dovrd essere
versata ai magezzini competenti in contormita alla precitata normativa .
La Diua. per prefevare materiali di proprictd delf Amministrazione delia MM, da sottoporre i lavorazione. presse le proprie
officine. dovra presentare idonca polizze fideiussorin/assicurativa per il valore del materiale da trasportare, nonché “dichiarazione
di propricti” comce da fuc simile (da redigere su carta infestata della Societh esecutrice) che verrd prodotto dalf” Amministrazione,

11.2. Idoneita all'impiego ed anificazione
Nellacquisizione dei materiali di uso generale é fatto obblige alla Ditta di attenersi atle Norme di Unilicazione UNI gill rese
obbligatorie nei modi di legge. Tutti i materiali di fornitura della Dita, doveanno essere sottoposti. prima dell'utitizzo. al controtlo
gualitativo e quantitativo delia Sezione Gestione Commesse che ne sttorizza I'impiege at sensi delln normativa vigente. La Ditla
dovri assicurare che i materiudi di propria fomitura e ¢i normale reperibilita siane della migliore qualiti commerciale e preseatare
la relativa documentazione prevista dalle norme di legge (Cenificati di Contormiti ai sensi della legislazione relativa @ materiali ¢
mezzi sotloposti a specilica certificazione). L'Amministrazione della MM, (Gestione Commesse} si riserva di effettvare propric
analisi tcenologiche e chimiche supplementari per i materiali di particolare rilevanza. | materiali autorizzali alimpicgo sono
riconsegnatt atla Ditla. tramile la Gestione Commesse per la successiva nitlizzazione,

11.3. Movimeniazione dei materiali e responsabilita
La Ditda dovrd provvedere, con proprio personale © mezzi idonei, previa comunicazione od amorizzazione. al trasporto det
maieriali da ¢ per i Magazzini ¢/o Reparti ed 1 posti di lavoro i bordo ¢ a terra. Dal memento della rimozione dai locali di bordo
fino atla conscana ai Magazzint della M.M. e viceversa la responsabilitdt della buona tenuta dei materiali sbarcati € a totale carico
detla Ditta.

12, MEZZY, ATTREZZATURE I MANOVALANZA

La Ditta appaltatrice deve essere provvista dei mezzi ¢ delie attrezzatare {ulensili, strumenti, apparccchialure. ecc.) necessari per
I'esecuzione dei servizi appaltati. La conduzione dei propri mezzi, la messa in opera ¢ il successivo smoplaggio delle propric
altrezzature occorrenti per esecuzione dei servizi sano a complelo carico delfa Ditta. Tutti i mezzi ¢ attrezzature di propricti della
Ditta utilizzati nelle lavorazioni ¢ servizi dovranno essere idonei. in buone condizioni di tunzionamento e rispondenti atle vigenti
aorme antinfortuaistiche e di igiene dei favoro. Qualora durante i controlli effctiuati sulle suddette attrezzature dai Defegati della
M.M. venisse riscontrato che queste non corrispondono ai criteri sopra esposti, Uattivita relativa vesra interrotta {ino a che la Ditta
non ahbia provvedulo alla sostituzione del materiale con altro idoneo. Tale circostanza non potri cssere invocala come causa di
forza maggiore dalla Ditta per 'otienimento di proroga dei termini contratuadi. Indipendentemente dai contrelli effettuati dai
Delegati delia M.M. Ia Ditta rimane, comuague, responsabile civilmente ¢ penalmente dellidoncith ded propri mezzi ed
apparecchiature e del loro correlto impiege.

13, ORARIO DI LAVORO
13.1. Orario normale
La Ditta deve eseguire i servizi programmati entro Torario di servizio uificiale dell’ Arsenale, Per gli interventi non programmii.
per quelli dettati da motivi di arzenza o por quelli che possono risullare incompatibifi con abtre attivitd/lavori. dovranno essere
concordati preventivamente con i Delegati della MLM. i tempi e § modi esceutivi.
13.2. Orurio straordinario ed uscite in mare
Per esigenze di operativiti e gualors il lavoro e servizio rivesta ciratlere i urgenza potsd essere richiesto alla Ditta dic
«  effettupre ricorso al lavoro in orario straordinarios
* uscire in miare nel corso di brevi navigaziond, contenuic nell'urco giornaliero.
14. ASSICURAZIONE DI QUALITA'
La Ditta si impegna al rispetto puntuale di guanto previsie nella clausola di assicurazione Qualitd riportata nel contralta stipulato con
PAmministrazione M.M. con  particolare  riguardo  agli adempimenti previsti dalla stessa per 1 "Piani di Qualitd”,
"I'Atiestazione/cerificazione di Conformitd ¢ la disponibilith ad accettare "Pattivitd di verifica ispettiva” da parte dei personale
delegato defla M.M.. Dovra. ineltre. attenersi a quanie previsto dal I Lgs. del 06/09/4035 nr. 200, che prevede la responsabiliti del
predutéore o del fornitore sulta buona qualita delt prodatto, a prescindere od indipendentemente dal bvello di gualitd o al piano della
Qualiti che pud essere eventualmente richiesto dall’Amministrazione M.,

15. CONTROLLO E COLLAUDI

15.1. Contrallo
L'Amministrazione elTettuerd nel corso della lavorazioni. a terri efo burdv, Ie vperazioni di controlio che riterrd pid opportunce
tramite propri Defegati: questi hanno I faceltd di intervenire in qualsiosi momento per il buen fine delle stesse. 11 Controllo
verilichera il regolare svolgimento delle lavorazioni e servizi forniti e la qualitd delle prestazioni: il pessesso dei requisiti di
idoneitd del personale addetto rispetto alla particolare lavorazione da svolgere. Pidoneith dei materiali. mezei ed atirezzature
wiidizzate nellsmpresa, Verranno inolire effettuate misurazioni. prove teenotogiche. prove di funzionamento a freddo e a caldo ¢
gli accertamenti particolasi richiesti nelle condizioni teeniche.

15.2. Collaudi



La Ditia & tenuta a presentare al Collaude i servizi pon appena ultimati nel rispetto dei tempi previsti. 1 Collaudo det seevizi verra
cffettuato a bordo cfo a terra da apposita Commissione nominata con O.d.S. delta Direzione Arsenale. IT Collaudo verificherd che
la Ditta abbia prodotto le Certificazioni previste, eseguito i servizi nel rispetto delle proserizieni eeniche e dei termini contrattuaki
ed otlemperalo a tutti gli obblighi inerentt la pulizia dei locali e lo smaltimento, nei modi di [egge dei riliuti.
La Ditta dovrd presenziare con prapri Delegati a tutie le operazioni di Collaudo sia preliminari che finati. comprese gquelle da
effetiuare nel corso delle uscite in mare previste. secondo i programma che sard stabilito dalPAmministrazione della M.M..
Dell'esccuzione ed esito det Collaudo sard dato conto. dalla Commissione incaricata. in apposito Verbale.
La data di conclusione degli interventi. collandi esclusi. sard considerata In data di assunzione all Ufficio Protocollo Generale
della comunicazione della Ditta di presentazione al collaudo. alla quake seguird una verifica delie comdizioni di approntamento al
cotlaudo. Qualora la verifica dia esite negative, la Ditta saed tenuta a ricomunicare fa presentazione al collaudo con le modatita di
CUE SOpri.

15.3. Ripresentaziene al Collaudo
Qualora 'esito del Collaudo fosse in wtto od in parte sfavorevole. la Dina ¢ tenuta alla ripetizione delle prove. previa esecuzione
degli imerventi di ripristino necessari nei tempi e con le modalith stabilite nel documento dordine e Capitolate Amministrativo.

15.4, Dichiarazione del Direttore tecnico della Ditta
Per consentire un pid veloce svolgimento delle operazioni di collaudo, fs Ditta. nel presentare i servizi ultimanti, dovra allegare una
dichiarazione a firma del Direttore Tecnico {art. 2), con la quale st assicurs limpiego di tutto if materiale (sia di fornitura Ditta che
di fornitura M.ML) previsto per Fimpresa, a meno di queltlo restitullo e versato al competente magazzina, allegando fotocopia del
relativo modeile di versamento.

16. LIQUIDAZIONE E PAGAMENT]

La Ditla esccutrice della fomnitura, successivamente sta consedna dei materiali, dovrd presentare fattura (in originale pit duplice
copia) compilata con le modalitd di coi all’art. 21 comma 2 punto 2 del DPR 033/72 (descrizione analitica). Sufla fattura dovea
aftrest essere indicato il CLG (Codice identificativo gara) fornito datl” Amministrazione ai seasi delle normative vigenti. nonché il
Caonto Corrente Dedicato di cui alla legge £36/2010.

Il pagamente sard effetivato  entro 90 {novanta) giorni dalla data di collaudo ed accettazione della Tornitura da parie
dell” Amministrazione secondo quanto previsto dal D. Les.. 23172002, previo accertamente delli regolaritd contributiva secondo
guanto gid evidenziato ] precedente punto 1

Peri pdﬂdmcnll dl Impurlu 5uper:0rc ai 10.000,00 € I'esecutore verrd altrest m[mpmm a verifica fiscale tramite controllo telematico

17. TERMINE DI GARANZIA

[ servizi oggetto di appalto alfa Ditta dovranno essere coperti. ove non diversamente specificato nel documento d'ordine. daila
garanziz di mesi 12 (dodiciy decorrenti dalla data di avvenuto collauda teenico degli intervents medesimi (esito positivo delle prove
funzionali riconosciute in sede di ecollaudo). Per tetlo il periodo di garanzia la Ditta forniteice doved assicurare if ripristine
dell'efficienza di quanie cggetto di avaria. senza alcan onere per 'Ammiaistrazionc.

La Ditta potrd essere chiamata ad assolvere gli obblighi di garanzia anche al di fuori della sede in cui sono stati eseguiti gli interventi ¢ doveiy
pravvedervi soflecitumente secondo e indicazioni che verranno fornite dall Amminisirazione dele AL,

L'Amministrazione si riservit [ facolti di provvedere in proprio o a mezzo di fer alteliminazione di inconvenienti emersi durante il periodo di
garanzia. ove la Ditta assuntrice non provveda tempestivamente in mertle. fn sTatia ipotesi, le relative spese sostemite dall” Ammingstrazione MM,
saranao addebitate alla Ditta stessa.

Per la Diita

IL LEGALE RAPPRESENTANTE




